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1. OPĆI TEHNIČKI PODACI 

1.1 OPIS PROJEKTA 

1.1.1 Lokacija gradilišta 

Hrvatska luka Ploče je prirodna luka na Jadranskom moru između Splita i Dubrovnika, 
sjeverozapadno od ušća rijeke Neretve. Geografske koordinate Luke su sljedeće: geografska 
širina 430 02’ N i duljina 170 25’ E. Pomorska karta za Luku Ploče nosi broj 3675. 

 

Radovi predviđeni ovom dokumentacijom za nadmetanje izvoditi će se u akvatoriju obala 5 i 7, 
prilaznom kanalu luci Ploče te na slobodnim lučkim površinama između Kontejnerskog 
terminala i Terminala rasutih tereta na zapadnom dijelu luke. 

1.1.2 Osnovni podaci o projektu 

Kako bi se brodski teret što ekonomičnije prevozio, kontinuirano se povećava veličina 
brodskih jedinica. Tako se i u luci Ploče kontinurano radi na povećanju dimenzija lučkog 
akvatorija, a sve u cilju omogućavanja prihvata što većih brodova koji uplovljavaju u luku. 

a./ Akvatorij obala 5 i 7 

Podmorskim iskopima koji su obavljeni u u zadnjih dvadesetak godina dubina akvatorija obale 
5 je sa -12,0 m povećana na dubinu -13,75 m do -15,0 m. 

Izgradnjom kontejnerskog terminala /Obala 7/ 2009. godine dio akvatorija uz obalni rub u širini 
cca 36,0 m iskopan je na dubinu -15,0 m, dok je ostatak pripadajućeg akvatorija 
kontejnerskog terminala iskopan na dubinu od  -13,75 do -15,0 m. 

Kako bi se omogućilo uplovljavanje kontejnerskih brodova gaza cca -14,0 m na kontejnerski 
terminal /obala 7/, potrebno je cijeli akvatorij obala 5 i 7, uključujući i neizgrađenu obalu 6 sa 
istočne strane akvatorija, iskopati na dubinu -15,0 m. 

Ukupni obujam podmorskog iskopa akvatorija obala 5 i 7 iznosi cca 33.200 m3. 

b./ Prilazni kanal luci Ploče 

Prema najnovijoj maritimnoj studiji, za sigurno uplovljavanje, pristajanje i isplovljavanje 
brodova gaza od cca -14,0 m, koji bi pristajali na obale 5 i 7, potrebno je povećati minimalnu 
širinu prilaznog kanala sa sadašnjih 112,0 m na 130,0 m sa dubinom -15,0 m. 

Kako se radovi na povećanju dimenzija prilaznog kanala luci Ploče izvode fazno, krajem 2022. 
godine završeno je jaružanje dijela prilaznog kanala čime su dimenzije kanala u širini cca 
112,0 m povećane na dubinu -15,0 m. 

U okviru planiranih radova za 2023. godinu, minimalna širina prilaznog kanala s dubinom -
15,0 m bila bi cca 120,0 m. 

Ukupni obujam podmorskog iskopa radi povećanja širine prilaznog kanala luci Ploče u 2023. 
godini bio bi cca 17.250 m3 

1.1.3. Obujam radova 
 

Radovi predviđeni ovom dokumentacijom za nadmetanje sastoje se od podmorskog iskopa 
/jaružanja/, transporta iskopanog materijala te njegova odlaganja na ranije formiranu deponiju 
smještenu između Kontejnerskog terminala i Terminala rasutih tereta.  
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Ukupni volumen podmorskog iskopa iznosi cca 50.450 m3. Glavni radovi su: 

- iskolčenje lokacije podmorskog iskopa 

- uređenje deponije za odlaganje iskopanog materijala 

- podmorski iskop cca 50.450 m3 pjeskovitog materijala do dubine -15,0 m 

- transport i odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na deponiju 

- batimetrijski snimak po završetku radova podmorskog iskopa 

 
1.1.4 Raspoloživa dokumentacija 
 

Sastavni dio dokumentacije za nadmetanje je situacija  dijela lučkog područja u mjerilu 1:7000 
/Prilog 1/, na kojoj je ucrtana trasa kanala i područje jaružanja /podmorskog iskopa/ te lokacija 
deponije za odlaganja iskopanog materijala. Na situaciji su također prikazane moguće trase 
cjevovoda kojim se iskopani materijal transportira do deponije. 

Na situaciji u mjerilu 1:4000 /Prilog 2.1/ detaljnije je je prikazana trasa prilaznog kanala sa 
trenutnim dubinama te označeno glavno područje podmorskog iskopa kojemu treba dodati i 
podmorski iskop pokosa sa sjeverne, zapadne i istočne strane kanala. 

Također, na situaciji u mjerilu 1:2000 /Prilog 2.2/ detaljnije je prikaza akvatorij obala 5 i 7 sa 
trenutnim dubinama te označeno područje podmorskog iskopa kojemu treba dodati i 
podmorski iskop pokosa sa istočne strane kanala /obala 6/. 

Na prikazanim karakterističnim poprečnim profilima akvatorija obala 5 i 7 i prilaznog kanala 
luci Ploče /Prilog 6/, koji su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, vidljiva su područja sa 
najvećim intezitetom podmorskog iskopa. 

Također, sastavni dio u dokumentacije za nadmetanje je i situacija u neposrednoj blizini 
područja podmorskog iskopa sa ucrtanim pozicijama geotehničkih bušotina te geomehanički 
profili tla za označene bušotine /Prilog 4, Prilog 5/. Iz ovih geotehničkih profila vidljiv je sastav i 
karakteristike tla područja na kojem se izvodi podmorski iskop 

Osim toga, naručitelj posjeduje i ostalu tehničku dokumentaciju koja može poslužiti 
ponuditeljima za davanje što kvalitetnije ponude. Radi se o geodetskim snimcima postojećeg 
terena, elaboratima o geotehničkim istražnim radovima na lokacijama deponija, batimetrijskim 
snimcima akvatorija u blizini deponija te dataljniji podaci o mareografskim mjerenjima, 
morskim mjenama, vjetru i temperaturama u blizini područja obuhvata. 

Ovu dokumentaciju ponuditelji mogu pregledati u prostorijama naručitelja za vrijeme trajanja 
natječaja. 
 

1.2.  PLAN IZVEDBE I PROGRAM IZVOĐENJA RADOVA 

1.2.1. Općenito 

Izvođač će izraditi detaljan dinamički plan izvođenja radova te će ga 5 dana prije početka 
radova dostaviti Inženjeru na odobrenje. Također, izvođač će izraditi Program izvođenja 
radova, u kojem će detaljno opisati aktivnosti na pripremi prilaznog kanala za bagerski iskop 
te način uređenja deponije za odlaganje iskopanog materijala. U navedenom programu 
također treba detaljno obraditi aktivnosti podmorskog iskopa, transporta i odlaganja iskopanog 
materijala na deponiju. 
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1.2.2. Redosljed radova 
 

Izvođač treba planirati svoje kapacitete i organizaciju gradilišta na način da sve predviđene 
izvede kvalitetno i u skladu sa ugovorenim rokovima. 

Izvođač će opisati uvjete rada u smjenama za izvođenje noćnih radova i/ili za rad nedjeljom ili 
praznikom, ukoliko ih bude. 

Ako izvođač kasni u odnosu na odobreni program izvođenja radova više od 30 dana, dužan je 
podnijeti na odobrenje revidirani program izvođenja, navodeći mjere koje predlaže da se 
otkloni zaostatak. 

Ako izvođač ne postiže potrebnu dinamiku radova podmorskog iskopa u najkraćem roku će to 
ispraviti, angažiranjem dodatnih strojeva i/ili osoblja.  

Ukoliko se bolja dinamika može postići drugačijom organizacijom radova i/ili gradilišta izvođač 
će prijedlog dati na pregled nadzornom inženjeru te na odobrenje naručitelju. 

1.2.3. Radna snaga, plovila i oprema za izvođenje radova 
 

Ponuditelj će u svojoj ponudi na priloženim obrascima dostaviti popis radne snage i opreme 
potrebne za izvođenje radova podmorskog iskopa, iz kojeg će se vidjeti sastav i kvalifikacije 
radne snage te vrsta, kapacitet i broj plovila, opreme i ostalih sredstava potrebnih za izvođenje 
predmetnih radova. 
 

1.2.4. Program rada 
 

Ponuditelj će u svojoj ponudi izraditi Program rada gdje će biti naveden način izvođenja te 
redosljed i dinamika izvođenja radova. Naručitelj će iz priloženog programa steći uvid u 
ozbiljnost ponuditeljeva pristupa načinu izvođenja radova, odnosno uvid u njegovu stručnu 
sposobnost i ozbiljnost. 
 

1.3. PODACI O OKOLIŠU 
 

1.3.1. Referentna razina /kota/ 
 

Referentna razina /kota/ za sve radove na kopnu je geodetska nula dok je referentna kota za 
sve radove u moru hidrografska nula. Odnos između hidrografske nule i geodetske nule 
/HDKS sustav/ na osnovu mareografskih mjerenja u Luci Ploče za razdoblje 01. 03. 2002. – 
31. 12. 2019. je: 
 

HN – GO = 21,95 cm 
 

gdje je geodetska nula normalna nula Trsta.  
 

Isto tako, naručitelj će izvođaču prije početka radova dostaviti batimetrijski snimak akvatorija 
prilaznog kanala u važećem HTRS96 koordinatnom sustavu sa dubinama izraženima u 
odnosu na hidrografsku nulu u digitalnom obliku u .dwg formatu izrađen od ustanove 
ovlaštene za obavljanje hidrografskih mjerenja. 
 

1.3.2. Klimatski podaci 
 

Državni hidrometerološki zavod Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu pripremio je 
tablicu s prikazom meteroloških podataka za područje Ploča /vremenski period 1980. – 2005./. 
U tablici su prosječne mjesečne odnosno godišnje vrijednosti najvažnijih parametara za cijeli 
promatrani period: 
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 Broj 
kišnih 
dana 

Količine 
oborina 
u mm 

Srednja 
temp. 

zraka u  

Max 
temp. 

zraka u 
ºC 

Min 
temp. 

zraka u 
°C 

Broj 
dana s 
vjetrom 
preko 6)  

Relativna 
vlaga 
zraka  

 (dani) (mm) °C  °C °C (Bofor) % 

        

SIJEČANJ 9.8 100.6 6.8 17.0 -8.9 3.8 64 

VELJAČA 9.0 89.1 7.3 23.4 -5.2 3.2 60 

OŽUJAK 9.4 101.3 10.4 23.7 -5.6 4.0 63 

TRAVANJ 10.6 82.1 13.8 27.8 -1.0 3.6 64 

SVIBANJ 8.6 60.2 18.6 32.3 1.3 2.3 63 

LIPANJ 6.7 46.6 22.3 36.0 9.0 1.7 61 

SRPANJ 3.4 27.7 25.1 37.6 13.5 2.2 56 

KOLOVOZ 3.8 46.2 24.9 42.8 12.7 1.6 59 

RUJAN 6.5 89.2 20.8 34.3 9.0 1.6 65 

LISTOPAD 10.3 113.9 16.4 28.6 2.3 2.6 69 

STUDENI 11.5 161.6 11.3 26.0 -2.8 3.9 67 

PROSINAC 11.7 141.2 7.8 19.0 -3.8 4.4 65 
        

GODIŠNJE 101.3 1059.7 15.5 42.8 -8.9 35.0 63 

 
Slijede još neke važne napomena (dopune) u pogledu klimatskih posebnosti za područje 
Ploča: 
 
Temperature 
 

Klimatske prilike određene su jadranskim tipom mediteranske klime za koju je karakterističan 
zimski vlažni i ljetni suhi dio godine. U ljetnom periodu područje je karakteristično po velikoj 
insolaciji i značajnoj vjetrovitosti. Na klimatske prilike, međutim, utječu i neke izrazito lokalne 
pojave kao što su: reljef, blizina mora, kanjon Neretve. 
 

U gornjoj tablici prikazane su srednje mjesečne i godišnje temperature zraka za period od 
1980. do 2005. godine. Iz nje je vidljivo da je prosječna godišnja temperatura u navedenom 
periodu iznosila 15.5 oC. Prosječna temperatura u mjesecu siječnju iznosila je 6.8o C, a u 
mjesecu srpnju iznosila je 25.1 oC. 
 

Maksimalna temperatura zabilježena u promatranom razdoblju je 42,8 oC, dok je minimalna 
zabilježena temperatura -8,9 oC. 
 

Na slici 2. prikazan je pregled višegodišnjih apsolutnih maksimalnih temperatura za područje 
Ploča. Maksimalna vrijednost temperature zabilježena je u mjesecu srpnju 1988. god sa 
vrijednošću od 36.5 oC.  
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Padaline 
 

Količina padalina pokazuje dva izrazita ekstrema: ljetno suho razdoblje (srpanj - kolovoz) i 
zimsko vlažno razdoblje (listopad - siječanj). U ljetnom razdoblju prosječna količina padalina 
ne prelazi 50 mm, dok je u zimskom razdoblju prosječna količina padalina između 100 i 200 
mm. U nekim godinama dešava se da tijekom srpnja uopće ne padne kiša, a da u mjesecu 
studenom i prosincu bude i do dvadeset kišnih dana.  
 

Prosječna godišnja količina padalina je 1.059,70 mm. 
 
Vjetar 
 

RELATIVNE ČESTINE VJETRA IZ POJEDINOG SMJERA ZA 
RAZDOBLJE 1985 - 1994 
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Slika 1. Relativne čestine vjetra iz pojedinog smjera 
 
Najučestaliji vjetrovi u ovom području su bura, jugo i maestral. Bura je po učestalosti i jačini 
dominantan vjetar. Puše sa sjevera prema jugu, približno niz kanal Vlaška - more. Jugo je 
drugi vjetar po učestalosti i jačini. Puše iz smjera jugoistoka, bočno na kanal Vlaška - more. 
Jugo puše tijekom cijele godine, no najčešće zimi. Maestral je ljetni vjetar koji puše s 
jugozapada. Po jačini je daleko slabiji od bure i juga. Ostali vjetrovi kao i stanje atmosfere bez 
vjetra po učestalosti su daleko manje zastupljeni. 
 

Na slici 1. prikazane su relativne čestine vjetra iz pojedinog smjera za višegodišnje razdoblje. 
Najčešći vjetrovi javljaju se iz smjerova NNE, NE i ENE., a potom iz smjera W. 
 

Na slici 2. prikazane su srednje brzine vjetra iz pojedinog smjera za višegodišnje razdoblje. 
Najjači vjetrovi javljaju se iz smjera SE i W sa prosječnim brzinama oko 6 m/s. Prosječna 
brzina vjetra iz smjera NNE iznosi 4 m/s. 
 

Na slici 3. prikazane su maksimalne brzine vjetra iz pojedinog smjera za razdoblje 1985. – 
1994. 
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SREDNJA BRZINA VJETRA (m/s) IZ POJEDINOG

SMJERA ZA RAZDOBLJE 1985 - 1994 

N
NNE

NE

ENE

E

ESE

SE
SSE

S
SSW

SW

WSW

W

WNW

NW
NNW

0

2

4

6

 
Slika 2. Srednja brzina vjetra iz pojedinog smjera 

 

MAKSIMALNA BRZINA VJETRA (m/s) IZ POJEDINOG

SMJERA ZA RAZDOBLJE 1985 - 1994

N
NNE

NE

ENE

E

ESE

SE
SSE

S
SSW

SW

WSW

W

WNW

NW
NNW

0

5

10

15

20

 
Slika 3. Maksimalna brzina vjetra iz pojedinog smjera 

 

1.3.3 Hidrološki podaci 
 

Valovi 
 

Vjetroviti valovi koji mogu imati značajniji utjecaj na lučko područje su oni iz sektora S do SW. 
Kako vjetrovi iz ovog smjera mogu imati satnu jačinu u dvadesetogodišnjem povratnom 
periodu od 17 m/s za smjer SW i 20 m/s za smjer S, za poziciju u dubokom moru ispred ulaza 
u plovni put /kod rta Višnjica/ prema Groen-Dorrenstein dijagramu elementi valova bili bi: 
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SMJER BRZINA 
VJETRA 

PRIVJETRIŠTE VISINA PERIODA DULJINA 

 m/s F (km) H1/3 (m) T (s) L (m) 
      

S 20,0 8,5 1,60 3,5 19,1 

SW 17,0 9,0 1,40 3,4 18,0 

 
Uzimajući u obzir smjer valova, orijentaciju kanala, visinu morskog dna, nanose i ispiranje, 
smatra se da je zadana visina valova u luci (Hs) kod okretišta i vanjske luke 1.5 m, a kod 
vezova 0.75 m.  
 

Morske struje 
 

Na plovnom putu između poluotoka Pelješca i kopna morske struje prate opće kretanje 
morskih struja na ovom dijelu Jadrana – NW, s iznimkom samog ušća rijeke Neretve koje 
stvara SW struju u neposrednom okruženju. 

Kao posljedica općeg strujanja iz rijeke Neretve, kanala Vlaška te samog zaljeva Luke Ploče 
morske struje imaju različite smjerove i brzine kretanja. 

Površinsko strujanje u zoni ušća Neretve, odnosno akvatorija ispred ulaza u Luku Ploče iznosi 
od 50-70 cm/s /1,0-1,5 čv/h/, a struje se kreću uglavnom u smjeru SW. Površinsko strujanje u 
ulaznom kanalu iznosi cca 25 cm/s 70,5 čv/h/, a kreću se u smjeru S. 

Strujanja na dubini -5,0 m u zoni ušče Neretve, akvatorija ispred ulaza u Luku Ploče i samog 
ulaznog kanala u Luku Ploče znatno su manja od površinskog strujanja. Pod izrazitim su 
utjecajem plime i oseke, imaju pravilan periodički tok i iznose cca 8-10 cm/s /0,2 čv/h/. 
 
Morske mjene 
 

Dinamika izmjene morskih razi je poludnevnog perioda na večem dijelu Jadrana pa i na 
lučkom području. Na osciliranje vodene mase Jadrana, uz gravitacijsko djelovanje Mjeseca i 
Sunca, utječu oscilacije koje dolaze iz Jonskog mora. 

Za kontinuirano praćenje izmjena morskih razi u Luci Ploče je 2002. godine instaliran 
mareograf. 

Izvješća o mjerenjima na mareografskoj postaji Ploče u razdoblju od 01. ožujka 2002. do 31. 
prosinca 2019. godine, kojeg je izradio Hrvatski hidrografski institut iz Splita, nalazi se u arhivi 
naručitelja i biti će na raspolaganju izvođaču za sve radove vezane za ovaj ugovor. Iako je 
period promatranja relativno kratak, rezultati se mogu usvojiti kao mjerodavni za ovaj projekt. 
 
1.4  RADNO PODRUČJE 
 

Osim akvatorija obala 5 i 7 i prilaznog kanala luci Ploče u kojem se izvode bagerski radovi, 
radno područje obuhvaća transportne koridore kojima se iskopani materijal cjevovodima 
transportira do deponije i samu deponiju iskopanog materijala, koja se nalazi između 
Kontejnerskog terminala i Terminala rasutih tereta. 
 

Radno područje na kojem se izvode bagerski radovi, transportni koridori i deponija za 
odlaganje iskopanog materijala prikazani su na situaciji 1:7000 /Prilog 01/. 
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Izvođač će o vlastitom trošku ishoditi sve potrebne dozvole za kretanje plovila, opreme, vozila 
i osoblja, koje su nužne za nesmetano kretanje unutar lučkog područja i lučkog akvatorija, a 
sve u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama kao i ostalim propisima kojima se regulira 
kretanje na malograničnim prijelazima. Isto tako, Izvođačj će za sav alat, opremu i strojeve 
kao i gorivo i ostali materijal pripremiti svu dokumentaciju koja se traži pri korištenju područja 
slobodne zone. 

Izvođač će naručitelju podnijeti na odobrenje svoj prijedlog uređenja radnih područja u roku od 
10 dana od potpisa ugovora. 

Nakon završetka radova, izvođač će raščistiti i vratiti područje u prvobitno stanje na 
zadovoljstvo nadzornog inženjera odnosno naručitelja. 
 

1.4. SMJEŠTAJ ZA RADNIKE IZVOĐAČA 
 

Izvođač će po vlastitom izboru i svom trošku organizirati smještaj radnika izvan radnog 
vremena /spavanje, njihov prijevoz do gradilišta, prehranu na gradilištu i izvan njega/.  

Smještaj radnika izvođač će o svom trošku organizirati izvan lučkog područja. 
 

1.6. IZVJEŠĆA IZVOĐAČA I DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU 
 

Izvođač će svakodnevno voditi ažurnu evidenciju o stanju izvedenih radova. Ta evidencija će 
se držati na gradilištu i između ostalog će sadržavati i originalne specifikacija i nacrta na 
kojima su prikazani radovi predviđeni ugovorom. 
 

1.6.1. Mjesečna izvješća izvođača 
 

Izvoditelj će za vrijeme izvođenja radova podnositi mjesečna izvješća koa trebaju prikazati: 
 

- stanje radne snage 

- stanje opreme 

- opće napredovanje radova u odnosu na dinamički plan 

- sve ostalo što procijeni da je važno 
 

1.6.2. Dokumentacija na gradilištu 
 

 Izvođač će svakodnevno voditi ažurnu evidenciju stanja radova kroz građevinski dnevnik i 
građevinsku knjigu. Uz to, dužan je na gradilištu imati i ostalu dokumentaciju propisanu 
Zakonom o gradnji Republike Hrvatske: rješenje o upisu u sudski registar, rješenje za voditelja 
radova, izvedbenu dokumentaciju, odobreni Program rada sa tehnologijom izvođenja radova, 
atestnu dokumentaciju, dokumentaciju o mjerenjima i drugu dokumentaciju važnu za ovaj 
projekt. 

 Izvođač je također na gradilištu imati Plan gradilišta s programom mjera zaštite na radu i 
zaštite od požara izrađen u skladu sa važećim zakonima i propisima. 

 Sva gore navedena dokumentacija mora u svakom trenutku biti dostupna nadzornom 
inženjeru i nadležnim državnim inspekcijama. 

 

1.7. STANDARDI  
 

Radovi će se izvoditi u svemu prema ovim tehničkim specifikacijama, nacionalnim normama u 
Republici Hrvatskoj i važećim tehničkim propisima. 
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1.8. NACRTI I DOKUMENTI 
 

Projektna rješenja ugrađena u projektnu dokumentaciju po kojoj će se izvoditi predmetni 
radovi smatrat će se osnovom za izradu ponude te određivanje radnih postupaka i metoda 
građenja. Podnošenje ponude tumačiti će se kao dovoljan dokaz da je Izvoditelj obavio 
detaljan uvid u stvarno stanje projektne i ostale tehničke dokumentacije. 

Ukoliko bi tijekom izvođenja radova po ugovoru došlo do odstupanja od podataka i rješenja 
prvobitno navedenim u ugovornim dokumentima, bit će odgovornost izvođača da pismeno 
obavijesti nadzornog inženjera o takvom neslaganju, a nadzorni inženjer će tada izdati, 
također u pismenom obliku, odgovarajuće upute. Naručitelj neće prihvatiti nikakva 
potraživanja izvođača radova koje bi uzrokovale takve izmjene, ako nije dokazano pismenim 
putem. 
 

1.8.1. Dokumentacija koju osigurava naručitelj 
 

Sastavni dio natječajne dokumentacije su tehničke specifikacije uključujući grafičke priloge, 
kojima je definirano područje i opseg predviđenih radova. 

Naručitelj će po potpisu ugovora ovu dokumentaciju u elektronskom obliku dostaviti izvođaču. 

Osim ove dokumentacije, naručitelj posjeduje batimetrijske te geodetske snimke dijela lučkog 
područja na kojem se izvode predmetni radovi. Isto tako, naručitelj posjeduje geotehničke 
elaborate o izvedenim geotehničkim istražnim radovima na lokaciji podmorskog iskopa ili u 
neposrednoj blizini. Ova dokumentacija biti će za vrijeme trajanja natječaja dana na uvid 
ponuditeljima u prostorijama naručitelja. Po sklapanju ugovora, ako bude potrebno, ova 
tehnička dokumentacija ili njen dio biti će ustupljena izvođaču na korištenje. 
 

1.8.2. Dokumentacija koju osigurava izvođač 
 

1.8.2.1. Izvedbena dokumentacija 
 

Nakon stupanja ugovora na snagu te nakon što naručitelj izvođaču dostavi tehničku 
dokumentaciju za izvođenje predmetnih radova, a prije početka izvođenja radova, izvođač je 
dužan izraditi dokumentaciju za izvođenje radova sukladno propisima i normama graditeljstva 
te uzancama struke.  

Osnova za izradu dokumentacije za izvođenje tehničke specifikacije sa grafičkim prilozima iz 
dokumentacije za nadmetanje odnosno ugovorne dokumentacije. Izvođač će naručitelju 
dostaviti detaljnu tehnologiju izvođenja sa dinamikom izvođenja, svim potrebnim izvedbenim 
detaljima, načinom izvođenja, strojevima i opremom. Gore navedenu dokumentaciju izvođač 
će izraditi u 3 /tri/ primjerka te je dostaviti nadzornom inženjeru na odobrenje najmanje 5 /pet/ 
dana prije početka radova. 

Za vrijeme izvođenja radova izvođač će kontinuirano ažurirati stanje izvedbene 
dokumentacije. 

1.8.2.2. Projekt izvedenog stanja   

Izvođač radova dužan je tijekom izvođenja radova bilježiti izmjene uzrokovane napredovanjem 
radova te registrirati eventualne izmjene u odnosu na projektnu, odnosno izvedbenu 
dokumentaciju po kojoj se izvode radovi te pripremati nacrte izvedenog stanja. Po završetku 
radova podmorskog iskopa izvođač će napraviti batimetrijski snimak izvedenog stanja i 
dostaviti ga naručitelju. 
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Batimetrijska izmjera ovog dijela lučkog akvatorija /područja obuhvata/ treba biti izrađen od 
ustanove Hrvatski hidrografski institut – Split ili druge tvrtke koja ima ovlaštenje za obavljanje 
ove djelatnosti /Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture/. 

Ukoliko batimetrijsku izmjeru ne izvodi Hrvatski hidrografski institut - Split, sukladno važećem 
Zakonu o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) svi prikupljeni i 
obrađeni podaci o batimertijskoj /hidrografskoj/ izmjeri koji se predaju investitoru moraju biti 
službeni, tj. pregledani i ovjereni od strane Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita. 

Batimetrijski snimak položajno treba biti izrađen u HTRS96/96 i WGS 84 koordinatnim 
sustavima sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku nulu u tiskanom i digitalnom 
obliku. 

Izvođač je ovjereni batimetrijski snimak dužan dostaviti naručitelju u 3 /tri/ primjerka /hard 
copy/ u mjerilu 1:500. 

Batimetrijski snimak u digitalnom obliku treba biti izrađen u HTRS96/TM i WGS 84 
koordinatnim sustavima u .dwg formatu. 
 

1.8.2.3. Troškovi izrade dokumentacije 

Prije, za vrijeme i nakon izvođenja ugovorenih radova, izvođač je dužan pripremati raznu 
dokumentaciju na osnovu koje će se izvoditi radovi, a također i dokumentaciju izvedenog 
stanja te ostalu dokumentaciju. Sve troškove izrade dokumentacije, uključujući i izradu 
batimetrijskog snimka područja obuhvata nakon završetka radova jaružanja snnosi izvođač 
radova. 

Kako troškovi izrade projektne dokumentacije nisu iskazani u posebnoj stavci ponudbenog 
troškovnika, izvođač će sagledati ove troškove te će ih uključiti u svoju ponudu na način da ih 
ukalkulira i preraspodjeli u stavku ponudbenog troškovnika odnosno cijenu 1,00 m3 iskopanog 
materijala. 
 

1.8.3. Podnošenje, pregled i odobravanje tehničke dokumentacije Izvođača 

Izvođač će, kako se to traži u ugovoru, podnositi nacrte i ostalu tehničku dokumentaciju 
inženjeru na pregled ili odobravanje najmanje pet /5/ dana prije izvođenja radova prikazanim u 
dotičnoj tehničkoj dokumentaciji. 

Kad izvođač bude spreman dati inženjeru na pregled i/ili odobrenje određene nacrte i 
dokumente, on će podnijeti tri /3/ primjerka jasno čitljivih radnih kopija istih u prikladnom 
formatu, osim ako u drugim poglavljima ovih specifikacija nije drugačije navedeno. 

U roku od tri /3/ dana nakon primitka radnih kopija nacrta i dokumenata od izvođača, nadzorni 
inženjer će pregledati dostavljenu dokumentaciju te će, ukoliko ona zadovoljava, vratiti jednu 
kopiju izvođaču te pismeno dati odobrenje za izvođenje predmetnih radova. Kopije ovih 
odobrenih nacrta i dokumenata čuvati će se u uredu izvođača na gradilištu. 

U slučaju da nadzorni inženjer ima primjedbi na dostavljene nacrte i dokumenta, Izvoditelj će u 
iste popraviti odnosno dopuniti te ih dostaviti nadzornom inženjeru. Nadzorni inženjer će iste 
pregledati i odobriti u roku od tri /3/ dana od njihove dostave. 

Nikakvi stalni radovi neće se započeti sve dok dotične nacrte i dokumente ne odobri inženjer. 
Prije početka rada inženjer i Izvoditelj trebaju napraviti zajednički pregled da provjere da li 
odobreni nacrti i dokumenti udovoljavaju u cijelosti. Sva neslaganja i nedostaci, ukoliko se 
utvrde, moraju se ispraviti prije početka izvođenja radova. 
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Ako je potrebno revidirati nacrte i/ili dokumente nakon njihova pregleda i/ili odobravanja, 
izvođač će ih ponovno podnijeti inženjeru na ranije navedeni način. 

Svi radovi koji se izvedu prije nego što inženjer odobri nacrte i dokumente po kojima se oni 
izvode biti će na rizik izvođača.  

Inženjerovo odobrenje Izvoditeljevih nacrta i dokumenata neće osloboditi izvođača njegovih 
obveza po ovom ugovoru. 

 

1.8.4. Pravo na izmjenu projekta i tehničke dokumentacije 
 

Kad se kao rezultat iskapanja, dodatnih ispitivanja, mjerenja, istražnih radova ili nečeg drugog 
dobiju dodatne informacije na osnovu kojih se utvrdi da bi bilo poželjno napraviti izmjene u 
projektnim rješenjima, odnosno izmjene u dimenzijama prilaznog kanala, naručitelj pridržava 
pravo da napravi one neizbježne izmjene koje su po mišljenju inženjera potrebne ili poželjne i 
odgovaraju stvarnim uvjetima na terenu. 
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2. TEHNIČKI OPIS RADOVA 

2.1. UVOD 

Predmet radova predviđenim ovom dokumentacijom za nadmetanje je podmorski iskop cca 
50.450 m3 pijeskovitog materijala, čime bi minimalna širina prilaznog kanala bila cca 120,0 m 
sa dubinom -15,0 m, dok bi cijeli akvatorij obala 5 i 7 imao dubinu -15,0 m. 

Nakon završetka predviđenih radova akvatorij obala 5 i 7 i prilazni kanal luci Ploče imali bi 
slijedeće karakteristike: 

a/. Akvatorij obala 5 i 7 

Dubina akvatorija  -15,0 m /u odnosu na hidrografsku nulu/ 

 Širina akvatorija  240,0 m 

Nagib pokosa  1:1,5, 1:2,5 
 

b./ Prilazni kanal 

Dubina kanala:  -15,00 m /u odnosu na hidrografsku nulu/ 

Širina kanala:     cca 120,00 m – cca 220,0 m 

Nagib pokosa    1:2,5 

2.2. LOKACIJA I VOLUMEN PODMORSKOG ISKOPA  

Na situaciji dijela lučkog područja u mjerilu 1:7000 /Prilog 1/ prikazano je područje 
podmorskog iskopa /jaružanja/ sa deponijom za odlaganje iskopanog materijala. Iz situacije je 
vidljivo da se radovi jaružanja izvode u akvatoriju obala 5 i 7 te rubnim dijelovima prilaznog 
kanala luci Ploče. Na situaciji su također prikazane moguće trase cjevovoda kojim se iskopani 
materijal transportira do deponije. 

Na situaciji u mjerilu 1:4000 /Prilog 2.1/ detaljnije je prikazana trasa prilaznog kanala te je 
označeno glavno područje podmorskog iskopa. 

Budući da je radovima jaružanja izvedenim tijekom 2022. godine minimalna širina prilaznog 
kanala u dubini -15,0 m povećana na 112,0 m, radovima predviđenim ovim tehničkim 
specifikacijama širina kanala u dubini -15,0 m biti će 120,0 m. 

Zbog prisustva kamenog materijala na dijelu zapadnog ruba prilaznog kanala, proširenje 
prilaznog kanala uglavnom će biti sa istočne strane kanala, dok će manje proširenje biti na 
sjeverozapadnom dijelu. Područja odvijanja radova jaružanja odnosno odnosno projektirane 
dimenzije kanala prikazane su na situaciji 2.1. Ovome području treba dodati i radove jaružanja 
pokosa prilaznog kanala, koje se izvodi u nagibu 1:2,5. 

Također, na situaciji u mjerilu 1:2000 /Prilog 2.2/ detaljnije je prikazan akvatorij obala 5 i 7 sa 
trenutnim dubinama te označeno područje podmorskog iskopa na dubinu -15,0 m, kojemu 
treba dodati i podmorski iskop pokosa sa istočne strane kanala /obala 6/. Iz situacije je vidljivo 
da su najveće količine iskopa predviđene u sredini akvatorija i u pokosu neizgrađene obale 6, 
a manji dio uz obalni rub obala 5 i 7. 

Na prikazanim karakterističnim poprečnim profilima akvatorija obala 5 i 7 i prilaznog kanala 
luci Ploče /Prilog 6/, koji su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, vidljiva su područja sa 
najvećim intezitetom podmorskog iskopa. 
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Također, na poprečnim profilima je vidljivo da je zbog postizanja dubine kanala od -15,0 m i 
održanja nagiba pokosa 1:2,5 nužno izvesti radova i na samom pokosu. Time se područje 
izvođenja radova jaružanja osim minimalno cca 120,0 m širine kanala proširuje za cca 20,0 m 
sa zapadne do max. 40,0 m sa istočne strane, čime ukupna širina jaružanja iznosi cca 180-
cca 200,0 m. 

Ukupni volumen podmorskog iskopa /jaružanja/ predviđen ovim tehničkim specifikacijama 
iznosi cca 45.460 m3 pjeskovitog materijala. 

2.3. PODMORSKI ISKOP, TRANSPORT I ODLAGANJE ISKOPANOG MATERIJALA 

Radovi predviđeni ovom natječajnom dokumentacijom sastoje se od podmorskog iskopa, 
transporta iskopanog materijala te njegova odlaganja na deponiju. Glavni radovi su: 

- iskolčenje lokacije podmorskog iskopa 

- podmorski iskop cca 50.450 m3 pjeskovitog materijala do dubine -15,00 m 

- transport i odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na deponiju 

- batimetrijski snimak po završetku radova podmorskog iskopa 

2.3.1. Prekidi u izvođenju radova zbog pomorskog prometa u kanalu Vlaška - more 

Rad na podmorskom iskopu prilaznog kanala luci Ploče obavljati će se svakodnevno, uz 
povremene prekide radi nesmetanog uplovljavanja, boravka na vezu i isplovljavanja teretnih 
brodova sa lučkih obala i terminala smještenih sjeverno od prilaznog kanala te trajekata i 
putničkih brodova i brodica sa Putničke obale te vremenskih nepogoda. 

Uzmu li se u obzir podaci o uplovljavanju trgovačkih brodova u luku Ploče u zadnje tri godine 
/262 broda u 2022./ te planirano povećanje u ovoj godini, predviđa se da će prilaznim kanalom 
2023. godine u ovaj dio luke Ploče uploviti cca 25-30 broda mjesečno, a isto toliko će ih 
isploviti. 

Osim trgovačkih brodova koji uplovljavaju u Luku Ploče, prilaznim kanalom redovito plove 
trajekti, prvenstveno u linijskoj plovidbi na relaciji Ploče – Trpanj. Prilaznim kanalom također 
plove plove i putnički brodovi i jahte, naročito tijekom turistička sezone, te razne manje lokalne 
brodice. Red plovidbe trajekta na relaciji Ploče – Trpanj /i obratno/ je u prilogu. 

2.3.2. Iskolčenje lokacija podmorskih radova 

Izvođač će prije početka radova izvršiti pozicionirnje /iskolčenje/ rubova prilaznog kanala 
odnosno područja podmorskog iskopa geodetskom opremom te označiti područje radova 
plutajućim oznakama na vidljiv način. Izvođač je dužan tokom izvođenja radova održavati 
postavljene oznake radi pravilnog iskopa i njihove kontrole.  

Pozicioniranje trase podmorskog iskopa izvesti će se na osnovu situacije prilaznog kanala 
/batimetrijska snimaka/ izrađene prije početka radova od ustanove Hrvatski hidrografski 
institut – Split ili druge ovlaštene tvrtke /Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture/. 

Batimetrijski snimak akvatorija prije početka radova izrađen sukladno važećem Zakonu o 
hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) sa ucrtanom trasom prilaznog 
kanala i dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku nulu.u digitalnom obliku naručitelj će 
dostaviti izvođaču nakon potpisa ugovora.  

2.3.3. Podmorski iskop pjeskovitog materijala 

Nakon iskolčenja trase kanala i područja izvođenja radova te pripreme deponije za odlaganje 
iskopanog materijala, nadzorni inženjer će odobriti početak radova podmorskog iskopa.  
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Kako bi se planirani radovi izveli precizno, bez velikih prekopavanja, tijekom izvođenja radova 
potrebno je vršiti stalnu kontrolu, a ako je potrebno, kontrolu će povremeno vršiti ovlašteni 
ronilac, uz suradnju sa geodetskom službom. Obzirom da se radovi odvijaju u relativno 
nepovoljnim uvjetima, posebnu pozornost treba posvetiti održavanju linije iskolčenja. 

2.3.3.1 Plovni bager refuler /jaružalo/ 

Obzirom da se iskopani materijal odlaže na deponiju na lučkom području, podmorski iskop 
odvija se plovnim bagerom refulerom /jaružalo/ na način se pijesak, mulj i voda snažnim 
crpkama usisavaju te cijevima transportiraju i odlažu na uređenu deponiju. Područje iskopa te 
pozicija deponije za odlaganje iskopanog materijala prikazani su na situaciji 1:7000, /Prilog 1/. 
 

2.3.3.2. Cjevovod za transport iskopanog materijala 

Trasa cjevovoda kojim se iskopani pjeskoviti materijal transportira i odlaže na deponiju zavisi 
od trenutne lokacije mjesta bagerskog iskopa. Nakon što cjevovod od jaružala dođe do kopna, 
cjevovod nastavlja do zapadne strane deponije te u zavisnosti od lokacije podmorskog iskopa 
do mjesta odlaganja unutar deponije. 

Minimalna udaljenost mjesta iskopa od mjesta odlaganja iznosi cca 300,0 m, a maksimalna 
cca 800,0 m. Krajnji položaji jaružala i trase cjevovoda od plovnog bagera do mjesta 
odlaganja na deponiji prikazani su na situaciji MJ: 1:7000 – Prilog 1. 

Prije početka izvođenja radova, Izvođač radova će zajedno sa nadzornim inženjerom 
pregledati područje te odabrati optimalnu trasu cjevovoda. 

Troškove radova potrebnih za pripremu trase i polaganje cjevovoda te troškove održavanja 
cjevovoda tijekom transporta iskopanog materijala izvođač neće posebno iskazivati nego će ih 
ukalkulirati u jediničnu cijeni 1,0 m3 iskopanog materijala. 

2.3.3.3. Deponija za odlaganje iskopanog materijala 

Deponija se nalazi na neizgrađenom lučkom području, između Kontejnerskog terminala i 
sjeverno od Terminala rasutih tereta, a već su na nju odložene velike količine pjeskovitog 
materijala tijekom izgradnje lučkih terminala. Zadnje deponiranje materijala na deponiju bilo je 
tijekom jaružanja odnosno povećanja dimenzija prilaznog kanala luci Ploče 2022. godine, 
kada je deponirano cca 45.000 m3 pijeska od podmorskog iskopa. 

Lokacija deponije prikazana je na situaciji 1:7000 /Prilog 1/.  

Obzirom na veliku površinu deponije te relativno mali volumen jaružanja, deponija će biti 
dostatna za odlaganje pjeskovitog materijala iz podmorskog iskopa.  

Prije početka jaružanja i odlaganja iskopanog materijala izvođač je dužan pripremiti deponiju 
za prihvat predviđenog volumena pjeskovitog materijala. U okviru tehnologije izvođenje 
radova izvođač će napraviti plan uređenja deponije i dostaviti ga nadzornom inženjeru na 
odobrenje. 

Nakon što nadzorni inženjer odobri plan izvođenja radova i uređenja deponije, izvođač će 
obnoviti postojeće odnosno izgraditi nove zaštitne nasipe, urediti odvodne kanale sa istočne i 
južne strane deponije i preljevne građevine /ispuste u more/ sa zapadne strane deponije.  

Pročišćena morska voda se preko ispusta u more izlijeva u bazen omeđen starom i novom 
djigom te dalje u more. 

Nakon što izvođač uredi deponiju, nadzorni inženjer će je pregledati i dati odobrenje za 
početak bagerskih radova. 
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Kako bi stekao uvid u stanje deponije i obujam radova potrebnih za prihvat materijala iz 
podmorskog iskopa, ponuditelj će prije davanja ponude pregledati deponiju te steći sliku o 
stanju i kvaliteti obrambenih nasipa, odljevnih kanala i ispusta u more te predvidjeti troškove 
njenog uređenja za prihvat iskopanog materijala. 

Način odlaganja iskopanog materijala treba biti takav da se spriječi odlaganje materijala izvan 
deponije. Ukoliko ipak dođe do odlaganje materijala izvan određenog odlagališta, izvođač će o 
svom trošku ovaj materijal odložiti na službeno odlagalište materijala. 

Troškove eventualnog popravka deponije odnosno njenog osposobljavanja za nesmetano 
odlaganje pjeskovitog materijala i ispuštanja vode u more te troškove održavanje deponije 
tijekom izvođenja radova izvođač neće posebno iskazivati, nego će ih ukalkulirati u jediničnu 
cijenu 1,0 m3 podmorskog iskopa, transporta i odlaganja na deponiju. 

2.3.4. Batimetrijski snimak po završetku radova   

Nakon završetka radova izvođač će o svom trošku od ovlaštene ustanove naručiti 
batimetrijsku izmjeru područja zahvata /podrućje podmorskog iskopa/ te ga dostaviti 
naručitelju  

Batimetrijski snimak dijela akvatorija /područja obuhvata/ treba biti izrađen od ustanove 
Hrvatski hidrografski institut – Split ili druge tvrtke koja ima ovlaštenje za obavljanje ove 
djelatnosti /Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture/. 

Ukoliko batimetrijski snimak ne izrađuje Hrvatski hidrografski institut - Split, sukladno važećem 
Zakonu o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) svi prikupljeni i 
obrađeni podaci o batimertijskoj /hidrografskoj/ izmjeri koji se predaju investitoru /Lučka 
uprava Ploče/ moraju biti službeni, tj. pregledani i ovjereni od strane Hrvatskog hidrografskog 
instituta iz Splita. 

Batimetrijski snimak položajno treba biti izrađen u HTRS96/TM i WGS koordinatnim sustavima 
sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku nulu u tiskanom i digitalnom obliku. 

Izvođač je ovjereni batimetrijski snimak dužan dostaviti naručitelju u 3 /tri/ primjerka /hard 
copy/ u mjerilu 1:500 u WGS 84 koordinatnom sustavu. 

Batimetrijski snimak u digitalnom obliku treba biti izrađen u HTRS96/TM koordinatnom 
sustavu i WGS 84 koordinatnom sustavu u mjerilu 1:500 u .dwg formatu. 

Izvođač troškove izrade batimetrijske izmjere neće posebno iskazivati, nego će ukalkulirati u 
jediničnu cijenu bagerskih radova. 

2.4. SASTAV I KARAKTERISTIKE TLA 

Na osnovu geotehničkih istražnih radova izvedenih na samoj lokaciji i neposrednoj blizini 
zahvata kao i iz dosadašnjih radova podmorskog akvatorija obala 5 i 7 i prilaznog kanala luci 
Ploče može se pretpostaviti karakteristični sondažni profil terena. Gledajući prema dolje, radi 
se o pijesku, prašinastom (SM) rahle do srednje zbijenosti, prahu, pjeskovitom (ML), srednjeg 
do konzistentnog stanja te glini (CL/CH), niske plastičnosti (prašinasta), srednjeg 
konzistentnog stanja. Položaj bušotina prikazan je u prilogu br. 3, a sondažni profili terena u 
neposrednoj blizini iskopa nalaze se u prilogu 4. Investitor također posjeduje elaborate o 
geotehničkim istražnim radovima, te ih po potrebi može dati na uvid ponuditeljima. 
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2.5. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA 

Podmorski iskop akvatorija obala 5 i 7 i prilaznog kanala luci Ploče, bez obzira na način 
iskopa, transporta i odlaganja iskopanog materijala na deponiju mora se odvijati na siguran 
način, u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima Republike Hrvatske. 
Istovremeno, odvijanje radova ni na koji način ne smije ugroziti sigurnu i nesmetanu plovidbu 
prilaznim kanalom luci Ploče i akvatorijem obala 5 i 7 trgovačkih i putničkih brodova te ostalih 
manjih plovila. 

Plovni objekti trebaju biti propisno označen kako je to predviđeno Pravilnikom o izbjegavanju 
sudara na moru. Sve sajle kojima su plovni objekti vezani trebaju biti označene s crvenim 
zastavicama postavljenim na svakih 10 m. 

Sidrene betonske blokove treba postaviti izvan plovnog puta da ne predstavljaju opasnost za 
plovidbu. Sajle i sidrene blokove postaviti na način da se brodicama /čamcima/ osigura stalan 
i siguran prolaz plovidbu brodova kanalom. 

Lučka uprava Ploče radio putem vršiti će koordinaciju te odobravati uplovljavanje odnosno 
isplovljavanje brodova u prilazni kanal luci Ploče i akvatorij obala 5 i 7..  

Za vrijeme uplovljavanja, isplovljavanja i manevriranja brodova treba ukloniti plovni bager i sve 
prepreke /sajle, cjevovod za transport materijala i slično/ te osigurati siguran prolaz za plovila. 

Kako bi se na vrijeme sa trase plovnog puta uklonio bager sa cjevovodom i sva oprema  za 
sigurno uplovljavanje brodova, Lučki kontrolni centar će o uplovljavanju brodova 
pravovremeno obavijestiti izvođača radova. Prema dosadašnjem iskustvu, a uzimajući u obzir 
i potrebnu rezervu, izvođač će o uplovljavanju brodova u prilazni kanal luci Ploče i akvatorij 
obala 5 i 7 biti obaviješten cca 2 sata prije.  

Budući da vrijeme potrebno za oslobađanje plovnog puta za uplovljavanje brodova zavisi od 
vrste i veličine jaružala, njegove trenutne pozicije na području podmorskog iskopa, načina 
sidrenja i dužine cjevovoda, vrijeme potrebno za sigurno oslobađanje plovnog puta te način 
pravovremenog obavještavanja izvođača dogovoriti će prije početka ugovorenih radova. 

Investitor i izvođač također će dogovoriti vrijeme i način pravovremenog obavještavanja 
izvođača o vremenu isplovljavanju brodova koji plove područjem odvijanja radova jaružanja.. 

Plovni objekti noću trebaju biti osvijetljeni potrebnim signalnim svjetlima. Kad se ne izvode 
radovi, na plovnom objektu je potrebno osigurati dežurstvo. Isto tako u periodu kada se ne 
izvode radovi, sve prepreke /sajle, cjevovod i slično/ trebaju biti uklonjene te se treba 
omogućiti normalna plovidba kanalom. 

U slučaju loših vremenskih uvjeta plovne objekte i pripadajuću opremu potrebno je izmjestiti 
sa trase kanala i propisno osigurati i označiti. 

Plovni objekt treba biti opremljen je radio stanicom. Veza se ostvaruje cjelodnevno preko VHF 
kanala 9 i 16, a komunikacija sa lučkim kontrolnim centrom na kanalu 9. 

Plovni bager također treba biti opremljen sa GPS sustavom kako bi u svakom trenutku mogli 
odrediti njegov točan položaj. 

Radi kontrole izvedenih radova, predstavnici naručitelja i izvođača radova povremeno će vršiti 
kontrolu dubina na području podmorskog iskopa. 
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6. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU 

Izvoditelj radova će na gradilištu držati svu tehničku dokumentaciju predviđenu važećim 
Zakonom o gradnji i važećom građevinskom regulativom. Ova dokumentacij treba biti 
dostupna nadzornom inženjeru na njegov zahtjev. Na gradilištu je potrebno imati: 
 

1. Situaciju sa ucrtanom trasom iskopa 

2. Izvedbene nacrte 

3. Građevinski dnevnik 

4. Brodski dnevnik 

5.  Ostalu dokumentaciju predviđenu zakonom 
 

2.7. DUBINA ISKOPA, NAGIB POKOSA I DOPUŠTENA ODSTUPANJA 

Dubina /kota/ iskopa kanala je -15,00 m, mjereći od hidrografske nule (hidrografska nula je na 
koti + 21,95 cm u odnosu na geodetsku nulu Trsta. 

Nagib pokosa akvatorija obala 5 i 7 je 1:1,5 /obala 7/ i 1:2,5 /obala 6/, a prilaznog kanala luci 
Ploče 1:2,5.  

Za vrijeme izvođenja refulerskih radova izvođač će vršiti stalnu kontrolu radova kako bi 
postigao zadane dimenzije ili izbjegao prekopavanje. Ukoliko se kontrolnim mjerenjima tijekom 
izvođenja radova ili batimetrijskim snimkom ovlaštene ustanove po završetku radova ustanovi 
da izvođač podmorski iskop nije izveo u skladu zadanim parametrima, obaviti će dodatne 
iskope kako bi se postigle zadane dimenzije kanala. Dodatne troškove naknadnog 
batimetrijskog snimka snosi izvođač. 

Izvođač je dužan održavati plutajuće oznake kojima je definirana trasa iskopa do završetka 
bagerskih radova. 

2.8. OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA 

Obračun izvedenih radova vršiti će se po sistemu građevinske knjige, što znači da će 
Izvoditelju biti priznate i plaćene sve stvarno izvedene količine bagerskog iskopa izvedene u 
skladu sa točkom 2.7. Dubina iskopa i dopuštena odstupanja /bez obračuna prekopavanja/, 
bilo da su predviđene osnovnim ugovorom ili odlukom nadzornog inženjera. 

Odstupanje prilikom podmorskog iskopa prilaznog kanala preko zadanih parametara ide na 
trošak izvođača, što znači da će izvođaču biti obračunate i plaćene samo one količine koje su 
iskopane u skladu sa zadanim dimenzijama. Izvođaču neće biti priznato prekopavanje u 
odnosu na zadane dimenzije! 

Kao osnova za obračun volumena izvedenih radova biti će batimetrijski snimak područja 
jaružanja izrađen o trošku izvođača nakon završetka radova i batimetrijski snimak područja 
jaružanja izrađen prije početka radova sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku 
nulu. 

Batimetrijski snimci područja jaružanja izrađeni prije početka i nakon završetka radova 
jaružanja trebaju biti izrađen od ustanove Hrvatski hidrografski institut – Split ili druge tvrtke 
koja ima ovlaštenje za obavljanje ove djelatnosti /Rješenje Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture/, odnosno u skladu sa točkom 2.3.4. ovih tehničkih specifikacija 
/2.3.4.Batimetrijski snimak po završetku radova/.   

Na osnovu višegodišnjeg snimanja i ronilačkih pregleda pretpostavlja se da na lokaciji 
bagerskog iskopa nema nikakvih predmeta i prepreka koje bi otežavale izvođenje radova. 
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Ponuditelji prije davanja ponude mogu obići lokaciju predviđenju za izvođenja radova te uz 
pomoć ronioca ili neki drugi način utvrditi postojeće stanje u cilju davanja što kvalitetnije 
ponude. Osim toga, ponuditelji mogu kod davanja ponude provjeriti i točnost postojećeg 
batimetrijskog snimka. Naknadne primjedbe na postojeće stanje neće se uvažiti. 

2.9. ZAVRŠETAK RADOVA 

Vrijeme izvođenja bagerskih radova sadrži pripremne radove, bagerske radove te 
batimetrijsku izmjeru nakon završetka radova kojim se utvrđuju nove dubina lučkog akvatorija 
odnosno potvrđuje da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom. 

Završetak radova je dan kada izvođač dostavi naručitelju batimetrijski snimak dijela lučkog 
akvatorija na kojem su izvedeni ugovoreni radovi izrađen od ovlaštene ustanove sukladno 
važećem Zakonu o hidrografskoj djelatnosti iz kojeg je vidljivo da su radovi izvedeni u skladu 
sa ugovorom odnosno tehničkim specifikacijama. 
 
3.   PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 

1. Podmorski iskop i odlaganje iskopanog materijala izvodi se prema usvojenim tehničkim 
parametrima 

2. Naručitelj je dužan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 

3. Naručitelj je dužan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za 
obavljanje nadzora nad izvedbom ugovoreni radova. 

4. Izvođač je dužan svog ovlaštenog predstavnika - rukovoditelja radova - imenovati prije 
početka radova i o tome pismeno izvijestiti naručitelja. 

5. Naručitelj se obavezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim 
zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova obilaziti 
radilište i s rukovoditeljem radova zajednički rješavati nastale probleme. 

6. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručitelj će rješavati s izvođačem preko 
osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora. 

7. Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u građevinski odnosno brodski dnevnik sve 
potrebne podatke koje je dužan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za obavljanje nadzora 
omogućiti svakodnevni uvid ovu dokumentaciju 

8. Osobe ovlaštene za obavljanje nadzora dužne su redovito potpisivati dnevnik o izvedenim 
radovima. 

9. Obavijest o završetku radova izvođač je dužan naručitelju dostaviti pismeno. 

10. Po završetku ugovorenih radova naručitelj je dužan zatražiti primopredaju izvedenih 
radova u svrhu utvrđivanja ispunjenja ugovora. 

11. Primopredaja izvedenih radova između izvođača i naručitelja obaviti će se u najkraćem 
mogućem roku. 

12. Primopredaja radova između izvođača i naručitelja obuhvaća utvrđivanje opsega 
izvedenih radova te konačni obračun radova. 
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4. TROŠKOVNIK RADOVA 
 

4.1. TEHNIČKI UVJETI 
 

4.1.1. Uvodne napomene 
 

U slučajevima potrebe izmjene ili nadopune izvedbenih nacrta, odluku o tome donositi će 
sporazumno nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova, a tu će odluku unositi u 
građevinski dnevnik. 

Svi problemi plaćanja nastali uslijed ovako definiranih izmjena ili dopuna i nakon ugovaranja 
jediničnih cijena, rješiti će se sporazumno između naručitelja i izvođača. 
 

4.1.2. Posebni uvjeti 
 

Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način 
rada i posebne osobine finalnog produkta izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina 
rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.  
Sav materijal za ugradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim 
građevinskim propisima. 
 
4.2. VRSTE RADOVA  
 

Vrste radova, opisane u ovom poglavlju su sljedeće: 
 

- iskolčenje lokacije podmorskog iskopa 

- podmorski iskop pjeskovitog materijala do dubine -15,0 m 

- odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na pripremljenu deponiju 

- batimetrijski snimak po završetku radova podmorskog iskopa 
 

4.3. OBRAČUN RADOVA 
 

U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema 
tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća 
izvođača, sva društvena i socijalna davanja, takse i dozvole za ulaz u Slobodnu zonu odnosno 
lučko područje te dobit poduzeća. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente 
koji određjuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika 
 

Osim gore navedenog, jedinična cijena m3 podmorskog iskopa uključuje i: 
 

- mobilizaciju i demobilizaciju radne snage, plovnih objekata, strojeva i opreme potrebne 
za za izvođenje radova te raspremanja gradilišta 

- iskolčenje, označavanje i održavanje trase podmorskog iskopa, transportnih putova i 
deponije za odlaganje iskopanog materijala 

- pripremu trasa cjevovoda za polaganje transportnog cjevovoda od jaružala do 
deponije, polaganje cjevovoda, troškove održavanja trase i cjevovoda te raspremanje 
cjevovoda i uređenja trase nakon završetka radova 

- podmorski iskop, transport i odlaganje iskopanog materijala na predviđenu deponiju 

- eventualni popravak odnosno uređenje deponije materijala na kopnu prije početka 
radova jaružanja te održavanje deponije za vrijeme izvođenja radova jaružanja 
uključujući obrambene nasipe, odljevne kanale, ispust u more i ostale dijelove deponije 
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- povremene zastoje usljed prolaska plovila koji uplovljavaju ili isplovljavaju akvatorija 
obala 5 i 7 te prlaznog kanala, boravka brodova na vezu obala 5 i 7 te eventualne 
zastoje usljed vremenskih nepogoda 

- izradu izvedbene dokumentacije definirane ovim tehničkim specifikacijama /metode 
izvođenje, nacrti, elaborati, kontrolna mjerenja, izvještaji .../ 

- izradu batimetrijskog snimka područja podmorskog iskopa nakon završetka radova u 
HTRS96/TM koordinatnom sustavu i WGS koordinatnom sustavu sa prikazom dubina u 
odnosu na hidrografsku nulu, izrađen i ovjeren u skladu sa Zakonom o hidrografskoj 
djelatnosti 

- uređenje radnog područja nakon završetka radova, odnosno njegovo vraćanje u stanje 
kakvo je bilo prije početka radova 

- sve ostale pripremne i pomoćne radove i troškove prije, tijekom i nakon izvođenja 
radova potrebne za izvođenje bagerskih radova 

 

Obračun izvedenih radova vršit će se po sistemu građevinske knjige. 

   
4.4. NEPREDVIĐENI RADOVI  
 

Osim radova predviđenih projektnom dokumentacijom, odnosno troškovnikom radova, mogu 
se pojaviti nepredviđeni radovi, odnosno radovi koji nisu predviđeni dokumentacijom za 
nadmetanje. Količina nepredviđenih radova obračunat će se po sistemu građevinske knjige po 
jediničnim cijenama koje će usuglasiti nadzorni inženjer i predstavnik izvoditelja. 
 
4.5. ZAVRŠNI RADOVI 
 

4.5.1. Raspremanje gradilišta 
 

Po završetku glavnih radova, potrebno je sve radne površine, deponije i pristupne puteve 
dovesti u stanje koje odgovara prijašnjem izgledu terena. 
 

Trošak završnih radova na raspremanju gradilišta treba ukalkulirati u jediničnu cijenu 
radova podmorskog iskopa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


