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1. OPCI TEHNICKI PODACI
1.1 OPIS PROJEKTA
1.1.1 Lokacija gradilista

Hrvatska luka PloCe je prirodna luka na Jadranskom moru izmedu Splita i Dubrovnika,
sjeverozapadno od usca rijeke Neretve. Geografske koordinate Luke su sljedece: geografska
8irina 43° 02’ N i duljina 17° 25’ E. Pomorska karta za Luku Ploc¢e nosi broj 3675.

Radovi predvideni ovom dokumentacijom za nadmetanje izvoditi ée se u sjeverozapadnom
dijelu prilaznog kanala luci PloCe te na slobodnim lu¢kim povrSinama izmedu Kontejnerskog
terminala i Terminala rasutih tereta na zapadnom dijelu luke.

1.1.2 Osnovni podaci o projektu

Razvojem kontejnerskog prometa u jadranske luke uplovljavaju sve veci kontejnerski brodovi.
Kako bi luka Plo¢e mogla pratiti razvoj kontejnerskog prometa i konkurirati ostalim jadranskim
lukama /Rijeka, Koper, Trst/, potrebno je u lu¢kom akvatoriju i na kontejnerskom terminalu
stvoriti uvjete za prihvat kontejnerskih brodova matica. Referentni brodovi koji se planiraju
vezati na kontejnerski terminal luke PloCe pripadaju brodovima za prijevoz kontejnera Cetvrte
/Post-Panamax/ i pete generacije /Post-Panamax Plus/.

Brodovi za prijevoz kontejnera Cetvrte i pete generacije, kojima treba omogucditi uplovljavanje,
pristajanje i isplovljavanje sa kontejnerskog terminala imaju duljinu 300 m, Sirinu 43 m i gaz
14,2 m.

Prilazni kanal luci PloCe trenutno ima dubinu -15,0 m u minimalnoj Sirini 120,0 m te ima
dimenzije za sigurno uplovljavanje kontejnerskih brodova duljine 290 m. Medutim, kako je
obala kontejnerskog terminala postavljena gotovo okomito na prilazni kanal luci Ploce, za
sigurno manevriranje i okretanje kontejnerskih brodova matica duljine 300 m prilikom
uplovljavanja, pristajanja i isplovljavanja sa obale kontejnerskog terminala nuzno je na
pristanu kontejnerskog terminala i prilaznom kanalu obaviti manje zahvate.

Zbog potrebe uplovljavanja kontejnerskih brodova Cetvrte i pete generacije izraden je elaborat:
Maritimna studija za prihvat kontejnerskih brodova matica na kontejnerski terminal u luci PloCe
— |. faza - Mogucnost uplovijavanja i isplovljavanja kontejnerskog broda duljine 300 m -
Pomorski fakultet Rijeka, Rijeka, 2022., kojom su utvrdene mogucnosti manevriranja
referentnih brodova te potrebne dimenzije plovhog puta za njihova sigurno
uplovljavanje/isplovljavanje iz prilaznog kanala na kontejnerski terminal.

Prema zakljuécima iz maritimne studije, Lucka uprava ¢e u skladu sa financijskim
mogucénostima u 2024. godini izvesti dio potrebnih radova, C¢ime ¢e omoguciti sigurno
uplovljavanje, pristajanje i isplovljavanje kontejnerskih brodova matica duljine 300 m iz
prilaznog kanala na kontejnerski terminal.

Ukupni obujam podmorskog iskopa ovog dijela lu¢kog akvatorija iznosi cca 49.150 m3. Glavni
radovi su:

- iskol&enje lokacije podmorskog iskopa

- uredenje deponije za odlaganje iskopanog materijala

- podmorski iskop cca 49.150 m3 materijala do dubine -15,0 m

- transport i odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na deponiju
- batimetrijski snimak po zavrSetku radova podmorskog iskopa
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1.1.4 Raspoloziva dokumentacija

Sastavni dio dokumentacije za nadmetanije je situacija dijela lu¢kog podrucja u mjerilu 1:5000
/Prilog 01/, na kojoj je ucrtana trasa prilaznog kanala, podrucje jaruzanja /podmorskog iskopa/
te lokacija deponije za odlaganja iskopanog materijala. Na situaciji su takoder prikazane
moguce trase cjevovoda kojim se iskopani materijal transportira do deponije.

Na situaciji u mjerilu 1:3000 /Prilog 02/ detaljnije je prikazana uzZa lokacija podrucja radova
jaruzanja te oznaceno podrucje podmorskog iskopa na -15,0 m kojemu treba dodati podrucje
iskopa pokosa sa zapadne strane.

Na prikazanim karakteristicnim poprecnim profilima lokacije jaruzanja /Prilog 03/, koji su
sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, vidljiva su podru¢ja sa najvecCim intezitetom
podmorskog iskopa.

Takoder, sastavni dio u dokumentacije za nadmetanje je i situacija dijela lu¢kog podrucja
/Kontejnerski terminal/ sa ucrtanim pozicijama geotehnickih buSotina /udaljene cca 400-500 m
od podrucja jaruzanja/ te geomehanicki profili tla za oznacene busotine /Prilog 04, Prilog 05/.
Kako ne postoje budotine odnosno geomehanicki profili tla na samoj lokaciji jaruZanja, ovi
podaci mogu pomodi u procjeni karakteristika tla na lokaciji jaruzanja.

Osim toga, naruditelj posjeduje i ostalu tehniCku dokumentaciju koja moze posluziti
ponuditeljima za davanje Sto kvalitetnije ponude. Radi se o geodetskim snimcima postojeceg
terena, batimetrijskim snimcima akvatorija u blizini podru¢ja obuhvata, elaboratima o
geotehnickim istraznim radovima na lu¢kom podru€ju kao i o podacima o mareografskim
mjerenjima, morskim mijenama, vjetru i temperaturama u blizini podrucja obuhvata.

Ovu dokumentaciju ponuditelji mogu pregledati u prostorijama narucitelja za vrijeme trajanja
natje€aja.

1.2. PLAN IZVEDBE | PROGRAM IZVOBENJA RADOVA

1.2.1. Opcenito

Ponuditelj ¢e u svojoj ponudi izraditi Program rada gdje ¢e biti naveden nacin izvodenja te

redoslied i dinamika izvodenja radova, iz kojeg ¢e narucitelj ste¢i uvid u ozbiljnost
ponuditeljeva pristupa nacinu izvodenja radova te njegovu struénu sposobnost.

1.2.2. Radna snaga, plovila i oprema za izvodenje radova

Ponuditelj ¢e u svojoj ponudi na priloZenim obrascima dostaviti popis radne snage i opreme
potrebne za izvodenje radova podmorskog iskopa, iz kojeg ¢e se vidjeti sastav i kvalifikacije
radne snage te vrsta, kapacitet i broj plovila, opreme i ostalih sredstava potrebnih za izvodenje
predmetnih radova.

1.2.3. Program izvodenje radova

Po potpisu ugovora, izvoda¢ ¢e izraditi detaljan Program izvodenja radova sa dinamickim
planom, u kojem ¢e opisati aktivhosti na pripremi prilaznog kanala za radove jaruzanja te
nacin uredenja deponije za odlaganje iskopanog materijala. U navedenom programu takoder

treba opisati tehnologiju jaruzanja, transporta i odlaganja iskopanog materijala na deponiju te
dinamiku izvodenja ugovorenih radova.

Program sa dinamickim planom treba dostaviti nadzornom inzenjeru na odobrenje najkasnije
5 dana prije poCetka radova.
1.2.4. Dinamika izvodenja i organizacija gradilista

Izvodac treba planirati svoje kapacitete i organizaciju gradiliSta na nacin da sve predvidene
izvede kvalitetno i u skladu sa ugovorenim rokovima.
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Izvodac ¢e opisati uvjete rada u smjenama za izvodenje nocnih radova i/ili za rad nedjeljom ili
praznikom, ukoliko ih bude.

Ako izvodac kasni u odnosu na odobreni program izvodenja radova viSe od 30 dana, duzan je
podnijeti na odobrenje revidirani program izvodenja, navodeéi mjere koje predlaze da se
otkloni zaostatak.

Ako izvodac ne postiZe potrebnu dinamiku radova podmorskog iskopa u najkracem roku ¢ée to
ispraviti, angaziranjem dodatnih strojeva i/ili osoblja.

Ukoliko se bolja dinamika moze postic¢i drugacijom organizacijom radova i/ili gradilista izvodac
Ce prijedlog dati na pregled nadzornom inzenjeru te na odobrenje naruditelju.

1.3. PODACI O OKOLISU
1.3.1. Referentna razina /kota/

Referentna razina /kota/ za sve radove na kopnu je geodetska nula dok je referentna kota za
sve radove u moru hidrografska nula.

Narucitelj ¢e izvodaCu prije poCetka radova dostaviti batimetrijski snimak Sireg podrucja
akvatorija prilaznog kanala u HTRS96 koordinatnom sustavu sa dubinama izraZzenima u
odnosu na hidrografsku nulu u digitalnom obliku u .dwg formatu izraden od ustanova
ovlastenih za obavljanje hidrografskih mjerenja /HHI — Split, rujan 2021. i Geomar — Split,
listopad 2023./.

1.3.2. Klimatski podaci

Drzavni hidrometeroloski zavod Republike Hrvatske sa sjedistem u Zagrebu pripremio je
tablice s prikazom meteroloskih podataka za podrucje Plo¢a /temperature, padaline -
vremenski period 1980.-2005., vjetar — vremenski period 2006.-2015,/. U tablici su prosjecne
mjesecne odnosno godiSnje vrijednosti najvaznijih parametara za cijeli promatrani period:

Broj Koli¢ine Srednja Max Min temp. | Broj dana | Relativha

kiSnih oborina temp. temp. zraka s vjetrom vlaga

dana zraka u zraka preko 6) zraka

(dani) (mm) °C °C °C (Bofor) %
SIJECANJ 9.8 100.6 6.8 17.0 -8.9 3.8 64
VELJACA 9.0 89.1 7.3 234 -5.2 3.2 60
OZUJAK 94 101.3 10.4 23.7 -5.6 4.0 63
TRAVANJ 10.6 82.1 13.8 27.8 -1.0 3.6 64
SVIBANJ 8.6 60.2 18.6 323 1.3 2.3 63
LIPANJ 6.7 46.6 22.3 36.0 9.0 1.7 61
SRPANJ 34 27.7 251 37.6 13.5 22 56
KOLOVOz 3.8 46.2 24.9 42.8 12.7 1.6 59
RUJAN 6.5 89.2 20.8 343 9.0 1.6 65
LISTOPAD 10.3 113.9 16.4 28.6 23 2.6 69
STUDENI 11.5 161.6 11.3 26.0 -2.8 3.9 67
PROSINAC 11.7 141.2 7.8 19.0 -3.8 4.4 65
GODISNJE 101.3 1059.7 15.5 42.8 -8.9 35.0 63
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Slijede jo$ neke vazne napomena u pogledu klimatskih posebnosti za podruéje Ploca:

Temperature

Klimatske prilike odredene su jadranskim tipom mediteranske klime za koju je karakteristiCan
zimski vlazni i ljetni suhi dio godine. U ljethom periodu podrucje je karakteristicno po velikoj
insolaciji i znacajnoj vjetrovitosti. Na klimatske prilike, medutim, utjeCu i neke izrazito lokalne
pojave kao $to su: reljef, blizina mora, kanjon Neretve.

U gornjoj tablici prikazane su srednje mjese¢ne i godidnje temperature zraka za period od
1980. do 2005. godine. Iz nje je vidljivo da je prosjeCna godiSnja temperatura u navedenom
periodu iznosila 15.5 °C. Prosje¢na temperatura u mjesecu sije€nju iznosila je 6.8°C, a u
mjesecu srpnju iznosila je 25.1 °C.

Maksimalna temperatura zabiljezena u promatranom razdoblju je 42,8 °C, dok je minimalna
zabiljezena temperatura -8,9 °C.

Na slici 2. prikazan je pregled viSegodiSnjih apsolutnih maksimalnih temperatura za podrucje
Plo€¢a. Maksimalna vrijednost temperature zabiljezena je u mjesecu srpnju 1988. god sa
vrijednoSéu od 36.5 °C.

Padaline

Koli¢ina padalina pokazuje dva izrazita ekstrema: ljetno suho razdoblje (srpanj - kolovoz) i
zimsko vlazno razdoblje (listopad - sijeCanj). U ljetnom razdoblju prosje¢na koliina padalina
ne prelazi 50 mm, dok je u zimskom razdoblju prosje¢na koli¢ina padalina izmedu 100 i 200
mm. U nekim godinama deSava se da tijekom srpnja uop¢e ne padne kiSa, a da u mjesecu
studenom i prosincu bude i do dvadeset ki$nih dana.

Prosjeéna godisnja koli¢ina padalina je 1.059,70 mm.

Vijetar
Tablica 1. Vjerojatnost istovremenog pojavljivanja razli¢itih smjerova vietra po klasama jacine (Bf) i
brzine (m/s) vjetra za Ploe u razdoblju 2006. - 2015. godine
GODINA (relativne Cestine, %o)
E;g 0 1 2 3 Pl e T 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | zbroj
B3 0.0 0.3 1.6 3.4 55 | 8.0 | 10.8- | 13.9- | 17.2- | 20.8- | 24.5- | 28.5- | 32.7-
(m/3) - - - - - - 13.8 | 17.1 | 20.7 | 24.4 | 28.4 | 32.6 | 36.9
0.2 1.5 3.3 5.4 79 |10.7

N 17,5 26,0 23,3 9,0 1,9 0,2 77,7
NNE 259 35,8 38,4 19,5 3,6 0,2 123,6
NE 40,1 7,5 3,6 1,0 0,1 52,2
ENE 97,8 19,3 0,8 0,0 117,9
E 85,4 29,0 6,1 0,4 120,9
ESE 20,8 74 4,9 1,4 0,1 34,6
SE 31,1 18,0 17,4 7.8 1,6 0,2 76,2
SSE 4,3 4,7 3,6 0,9 0,1 0,0 13,5
S 139 20,7 6,2 1,6 0,4 0,0 42,9
SSW 7,6 10,1 1,0 0,5 0,1 19,3
SW 95 23,5 37 0,4 01 37,2
wsw 5.1 10,4 7,6 0,5 0,1 23,8
W ] 8,8 23,8 32,8 11.7 0,2 77,3
WNW 51 33 1,2 0,1 9,7
N : 13,6 9.2 1,9 0,2 0,0 24,8
NNW 39,6 250 8,7 1.3 0,1 0,0 74,7
€ 0 736 73,6
zbroj 73,6 | 426,1 | 273,7 | 161,2 | 56,4 8,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1000,0

Broj nedostajucih podataka: 4935
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GODINA (apsolutne &estine

zbroj

1478 [ 2195 | 1967 757 | 160 13 6570

2192 | 3027 | 3248 | 1650 | 307 20 10444

3390 633 301 81 8 4413

8264 | 1631 69 3 9967

7213 | 2451 513 37 10214

1760 626 412 117 6 2921

2631 | 1522 | 1468 671 | 134 16 6442

367 393 305 74 5 1 1145

1175 | 1750 528 138 31 2 3624

639 852 85 43 9 1628

804 1988 316 30 5 3143

434 878 646 46 5 2009

742 2015 2769 988 17 6531

427 281 101 10 819

1150 778 157 13 1 2099

3347 | 2113 735 110 10 1 6316

6223 6223

zbroj | 6223 | 36013 | 23133 | 13620 4768 698 53 0 0 0 0 0 0 | 84508
Ploce

2006. - 2015.

W jak vjetar (>10.7 m/s)

B umjeren vjetar (5.5-10.7 m/s)
® slab vjetar (0.3-5.4 m/s)

O tisina

Slika 1. Godisnja ruza vjetra u razdoblju 2006.-2015. godine, AMP Ploce

DODATAK:

Tablica A. Beaufortova ljestvica za vjetar

0 tisina 0-0.2 <1 <1

1 lahor 0.3-1.5 1-3 1-5

2 povjetarac 1.6-3.3 4-6 6-11
3 slabi 3.4-5.4 7-10 12-19
4 umjereni 5.5-7.9 11-16 20-28
5 umjereno jak 8.0-10.7 17-21 29-38
6 jaki 10.8-13.8 22-27 39-49
7 Zestoki 13.9-17.1 28-33 50-61
8 olujni 17.2-20.7 34-40 62-74
9 jaki olujni 20.8-24.4 41-47 75-88
10 orkanski 24.5-28.4 48-55 89-102
11 jaki orkanski 28.5-32.6 56-63 103-117
12 orkan 32.7 i vise 64 i vise 118 i vise
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Najucestaliji vjetrovi u ovom podruéju su bura, jugo i maestral. Bura je po u€estalosti i jacini
dominantan vjetar. PuSe sa sjevera prema jugu, priblizno niz kanal Vlaska - more. Jugo je
drugi vjetar po uCestalosti i jacini. PuSe iz smjera jugoistoka, bo¢no na kanal Vlaska - more.
Jugo puSe tijekom cijele godine, no najceSée zimi. Maestral je ljetni vjetar koji puse s
jugozapada. Po jacini je daleko slabiji od bure i juga. Ostali vjetrovi kao i stanje atmosfere bez
vjetra po ucestalosti su daleko manje zastupljeni.

Na slici 1. prikazana je godiSnja ruza vjetra u razdoblju 2006.-20015. godine. Naj¢esci vjetrovi
javljaju se iz smjerova NNE, NE i ENE., a potom iz smjera W.

Na slici 2. prikazana je Beaufortova ljestvica za vjetar.

1.3.3 HidroloSki podaci

Valovi

Vjetroviti valovi koji mogu imati znacajniji utjecaj na lu¢ko podrucje su oni iz sektora S do SW.
Kako vjetrovi iz ovog smjera mogu imati satnu ja€inu u dvadesetogodiSnjem povratnom
periodu od 17 m/s za smjer SW i 20 m/s za smjer S, za poziciju u dubokom moru ispred ulaza
u plovni put /kod rta ViSnjica/ prema Groen-Dorrenstein dijagramu elementi valova bili bi:

SMJER BRZINA PRIVJETRISTE VISINA PERIODA DULJINA
VJETRA
m/s F (km) Hq/3 (m) T (s) L (m)
S 20,0 8,5 1,60 3,5 19,1
SW 17,0 9,0 1,40 3,4 18,0

Uzimajuci u obzir smjer valova, orijentaciju kanala, visinu morskog dna, nanose i ispiranje,
smatra se da je zadana visina valova u luci (Hs) kod okretista i vanjske luke 1.5 m, a kod
vezova 0.75 m.

Morske struje

Na plovhom putu izmedu poluotoka PeljeSca i kopna morske struje prate opce kretanje
morskih struja na ovom dijelu Jadrana — NW, s iznimkom samog u$éa rijeke Neretve koje
stvara SW struju u neposrednom okruzeniju.

Kao posljedica opéeg strujanja iz rijeke Neretve, kanala Vlaska te samog zaljeva Luke PlocCe
morske struje imaju razliCite smjerove i brzine kretanja.

Povrsinsko strujanje u zoni us¢a Neretve, odnosno akvatorija ispred ulaza u Luku Ploce iznosi
od 50-70 cm/s /1,0-1,5 &v/, a struje se krecu uglavnom u smjeru SW. PovrSinsko strujanje u
ulaznom kanalu iznosi cca 25 cm/s 70,5 ¢v/, a kreCu se u smjeru S.

Strujanja na dubini -5,0 m u zoni u8Ce Neretve, akvatorija ispred ulaza u Luku Plo¢e i samog

ulaznog kanala u Luku Plo€e znatno su manja od povrsinskog strujanja. Pod izrazitim su
utjecajem plime i oseke, imaju pravilan periodi€ki tok i iznose cca 8-10 cm/s /0,2 &v/.

Morske mjene

Dinamika izmjene morskih razi je poludnevnog perioda na veéem dijelu Jadrana pa i na
luCkom podrucju. Na osciliranje vodene mase Jadrana, uz gravitacijsko djelovanje Mjeseca i
Sunca, utjecu oscilacije koje dolaze iz Jonskog mora.
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Za kontinuirano pracenje izmjena morskih razi u Luci PloCe je 2002. godine instaliran
mareograf.

Izvje$¢a o mjerenjima na mareografskoj postaji PloCe u razdoblju od 01. ozujka 2002. do 31.
prosinca 2022. godine, kojeg je izradio Hrvatski hidrografski institut iz Splita, nalazi se u arhivi
narucitelja i biti ¢e na raspolaganju izvodacu za sve radove vezane za ovaj ugovor. lako je
period promatranja relativno kratak, rezultati se mogu usvojiti kao mjerodavni za ovaj projekt.

1.4 RADNO PODRUCJE

Osim dijela lu¢kog akvatorija u kojem se izvode radovi jaruzanja, radno podrucje obuhvaca
transportne koridore kojima se iskopani materijal cjevovodima transportira do deponije i samu
deponiju iskopanog materijala, koja se nalazi izmedu Kontejnerskog terminala i Terminala
rasutih tereta.

Radno podru¢je na kojem se izvode bagerski radovi, transportni koridori i deponija za
odlaganje iskopanog materijala prikazani su na situaciji 1:5000 /Prilog 01/.

Izvodac Ce o vlastitom troSku ishoditi sve potrebne dozvole za kretanje plovila, opreme, vozila
i osoblja, koje su nuzne za nesmetano kretanje unutar lu¢kog podrucja i luckog akvatorija, a
sve u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama kao i ostalim propisima kojima se regulira
kretanje na malograni¢nim prijelazima. Isto tako, IzvodaC ¢e za sav alat, opremu i strojeve kao
i gorivo i ostali materijal pripremiti svu dokumentaciju koja se trazi pri koristenju podrucja
slobodne zone.

Izvodac ¢e narucitelju podnijeti na odobrenje svoj prijedlog uredenja radnih podrucja u roku od
10 dana od potpisa ugovora.

Nakon zavrSetka radova, izvodaC ¢e raScistiti i vratiti podrucje u prvobitno stanje na
zadovoljstvo nadzornog inZenjera odnosno narucitelja.

1.4. SMJESTAJ ZA RADNIKE 1ZVOBPACA

Izvoda¢ ¢e po viastitom izboru i svom troSku organizirati smjestaj radnika izvan radnog
vremena /spavanje, njihov prijevoz do gradilista, prehranu na gradiliStu i izvan njega/.

Smijestaj radnika izvodac ¢e o svom trodku organizirati izvan lu¢kog podrucja.

1.6. 1ZVJESCA 1ZVODBACA | DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Izvodac ée svakodnevno voditi azurnu evidenciju o stanju izvedenih radova. Ta evidencija ¢e
se drzati na gradiliStu i izmedu ostalog ¢e sadrzavati i originalne specifikacija i nacrta na
kojima su prikazani radovi predvideni ugovorom.

1.6.1. MjesecCna izvjeSc¢a izvodaca
Izvoditelj e za vrijeme izvodenja radova podnositi mjesecCna izvje$¢a koja trebaju prikazati:

- stanje radne snage

- stanje opreme

- op¢e napredovanje radova u odnosu na dinamicki plan
- sve ostalo $to procijeni da je vazno

1.6.2. Dokumentacija na gradiliStu

Izvodac c¢e svakodnevno voditi azurnu evidenciju stanja radova kroz gradevinski dnevnik i
gradevinsku knjigu.
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Uz to, duzan je na gradilitu imati i ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradniji
Republike Hrvatske: rieSenje o upisu u sudski registar, rieSenje za voditelja radova, izvedbenu
dokumentaciju, odobreni Program rada sa tehnologijom izvodenja radova, atestnu
dokumentaciju, dokumentaciju o mjerenjima i drugu dokumentaciju vaznu za ovaj projekt.

Izvodac je takoder na gradilistu imati Plan gradiliSta s programom mjera zastite na radu i
zastite od poZara izraden u skladu sa vazeéim zakonima i propisima.

Sva gore navedena dokumentacija mora u svakom trenutku biti dostupna nadzornom
inZenjeru i nadleZnim drzavnim inspekcijama.

1.7. STANDARDI

Radovi ¢e se izvoditi u svemu prema ovim tehnickim specifikacijama, nacionalnim normama u
Republici Hrvatskoj i vaze¢im tehnickim propisima.

1.8. NACRTI | DOKUMENTI

Projekina rjeSenja ugradena u projektnu dokumentaciju po kojoj ¢e se izvoditi predmetni
radovi smatrat ¢e se osnovom za izradu ponude te odredivanje radnih postupaka i metoda
gradenja. PodnoSenje ponude tumaditi ¢e se kao dovoljan dokaz da je izvoda¢ obavio detaljan
uvid u stvarno stanje projektne i ostale tehni¢ke dokumentacije.

Ukoliko bi tijekom izvodenja radova po ugovoru do$lo do odstupanja od podataka i rieSenja
prvobitno navedenim u ugovornim dokumentima, bit ¢e odgovornost izvodaCa da pismeno
obavijesti nadzornog inzenjera o takvom neslaganju, a nadzorni inzenjer ¢e tada izdati,
takoder u pismenom obliku, odgovaraju¢e upute. Narucitelj neée prihvatiti nikakva
potrazivanja izvodacCa radova koje bi uzrokovale takve izmjene, ako nije dokazano pismenim
putem.

1.8.1. Dokumentacija koju osigurava narucitelj
Sastavni dio natjeCajne dokumentacije su tehnicke specifikacije ukljuujuci graficke priloge,
kojima je definirano podrucje i opseg predvidenih radova.

Narucitelj ¢e po potpisu ugovora ovu dokumentaciju u elektronskom obliku dostaviti izvodacu.

Osim ove dokumentacije, narucitelj posjeduje batimetrijske te geodetske snimke dijela luc¢kog
podru€ja na kojem se izvode predmetni radovi. Isto tako, narucitelj posjeduje geotehnitke
elaborate o izvedenim geotehniCkim istraznim radovima na lokaciji podmorskog iskopa ili u
neposrednoj blizini. Ova dokumentacija biti ¢e za vrijeme trajanja natjeCaja dana na uvid
ponuditeljima u prostorijama narucitelja. Po sklapanju ugovora, ako bude potrebno, ova
tehni¢ka dokumentacija ili njen dio biti ¢e ustupljena izvodacu na koristenje.

1.8.2. Dokumentacija koju osigurava izvodac
1.8.2.1. Izvedbena dokumentacija

Nakon stupanja ugovora na snagu te nakon Sto narucitelj izvodacu dostavi tehnicku
dokumentaciju za izvodenje predmetnih radova, a prije pocetka izvodenja radova, izvodac je
duzan izraditi dokumentaciju za izvodenje radova sukladno propisima i normama graditeljstva
te uzancama struke.

Osnova za izradu dokumentacije za izvodenje tehniCke specifikacije sa grafickim prilozima iz
dokumentacije za nadmetanje odnosno ugovorne dokumentacije. lzvoda€ ¢e naruditelju
dostaviti detaljnu tehnologiju izvodenja sa dinamikom izvodenja, svim potrebnim izvedbenim
detaljima, na€inom izvodenja, strojevima i opremom.
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Gore navedenu dokumentaciju izvoda¢ ¢e dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje
najmanje 5 /pet/ dana prije poCetka radova.

Za vrijeme izvodenja radova izvodaC c¢e kontinuirano azurirati stanje izvedbene
dokumentacije.

1.8.2.2. Projekt izvedenog stanja

Izvodac radova duzan je tijekom izvodenja radova biljeziti izmjene uzrokovane napredovanjem
radova te registrirati eventualne izmjene u odnosu na projektnu, odnosno izvedbenu
dokumentaciju po kojoj se izvode radovi te pripremati nacrte izvedenog stanja. Po zavrSetku
radova podmorskog iskopa izvodaC ¢e napraviti batimetrijski snimak izvedenog stanja i
dostaviti ga naruditelju.

Batimetrijska izmjera ovog dijela luCkog akvatorija /podruja obuhvata/ nakon zavrSetka
radova treba biti izraden od ustanove Hrvatski hidrografski institut — Split ili druge tvrtke koja
ima ovlaStenje za obavljanje ove djelatnosti /RjeSenje Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture/.

Ukoliko batimetrijsku izmjeru ne izvodi Hrvatski hidrografski institut - Split, sukladno vazec¢em
Zakonu o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) svi prikupljeni i
obradeni podaci o batimetrijskoj /hidrografskoj/ izmjeri koji se predaju investitoru moraju biti
sluzbeni, tj. pregledani i ovjereni od strane Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita.

Batimetrijski snimak polozajno treba biti izraden u HTRS96/96 i WGS 84 koordinatnim
sustavima sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku nulu u tiskanom i digitalnom
obliku.

Izvodac je ovjereni batimetrijski snimak u HTRS96/TM i WGS 84 koordinatnim sustavima
duzan dostaviti narucitelju u 3 /tri/ primjerka /hard copy/ u odgovaraju¢em mijerilu /1:500/.

Batimetrijski snimak u digitalnom obliku treba biti izraden u HTRS96/TM i WGS 84
koordinatnim sustavima u .dwg i .pdf formatu.

1.8.2.3. TroSkovi izrade dokumentacije

Prije, za vrijeme i nakon izvodenja ugovorenih radova, izvodac je duzan pripremati raznu
dokumentaciju na osnovu koje ¢e se izvoditi radovi, a takoder i dokumentaciju izvedenog
batimetrijskog snimka podrucja obuhvata nakon zavrSetka radova jaruzanja snosi izvodac
radova.

Kako troSkovi izrade projektne dokumentacije nisu iskazani u posebnoj stavci ponudbenog
troSkovnika, izvodac¢ ¢e sagledati ove troSkove te ¢e ih ukljuiti u svoju ponudu na nacin da ih
ukalkulira i preraspodijeli u stavku ponudbenog troSkovnika odnosno cijenu 1,00 m3 iskopanog
materijala.

1.8.3. PodnoSenje, pregled i odobravanje tehnicke dokumentacije Izvodaca

Za slu€aj slozenijih radova predvidenih ugovorom ili nepredvidenih radova, izvoda¢ ce
podnositi odgovaraju¢e nacrte i ostalu tehnicku dokumentaciju inzenjeru na pregled ili
odobravanje u tri /3/ primjerka najmanje pet /5/ dana prije izvodenja radova prikazanim u
doti¢noj tehni¢koj dokumentaciji.
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U roku od tri /3/ dana nakon primitka radnih kopija nacrta i dokumenata od izvodac¢a, nadzorni
inZenjer Ce pregledati dostavljenu dokumentaciju te ¢e, ukoliko ona zadovoljava, pismeno dati
odobrenje za izvodenje predmetnih radova. Kopije ovih odobrenih nacrta i dokumenata Cuvati
¢e se u uredu izvodaca na gradilistu.

U slu€aju da nadzorni inzenjer ima primjedbi na dostavljene nacrte i dokumenta, izvodac ¢e u
iste popraviti odnosno dopuniti te ih dostaviti nadzornom inzenjeru. Nadzorni inzZenjer Ce iste
pregledati i odobriti u roku od tri /3/ dana od njihove dostave.

Nikakvi stalni radovi neée se zapocCeti sve dok doti€ne nacrte i dokumente ne odobri nadzorni
inZenjer. Prije poCetka rada inZenjer i izvodac trebaju napraviti zajedniCki pregled da provjere
da li odobreni nacrti i dokumenti udovoljavaju u cijelosti. Sva neslaganja i nedostaci, ukoliko
se utvrde, moraju se ispraviti prije poCetka izvodenja radova.

Ako je potrebno revidirati nacrte i/ili dokumente nakon njihova pregleda i/ili odobravanja,
izvodac ¢e ih ponovno podnijeti inZenjeru na ranije navedeni nacin.

Svi radovi koji se izvedu prije nego $to inZenjer odobri nacrte i dokumente po kojima se oni
izvode biti ¢e na rizik izvodaca.

InZzenjerovo odobrenje Izvoditeljevih nacrta i dokumenata nece osloboditi izvodaca njegovih
obveza po ovom ugovoru.

1.8.4. Pravo na izmjenu projekta i tehni¢ke dokumentacije

Kad se kao rezultat iskapanja, dodatnih ispitivanja, mjerenja, istraznih radova ili ne€eg drugog
dobiju dodatne informacije na osnovu kojih se utvrdi da bi bilo pozeljno napraviti izmjene u
projektnim rjeSenjima, odnosno izmjene u dimenzijama prilaznog kanala, naru€itelj pridrzava
pravo da napravi one neizbjezne izmjene koje su po misljenju inZenjera potrebne ili pozeljne i
odgovaraju stvarnim uvjetima na terenu.
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2. TEHNICKI OPIS RADOVA
2.1.UvOD

Predmet radova predvidenim ovom dokumentacijom za nadmetanje je podmorski iskop luc¢kog
akvatorija uz postoje¢i prilazni kanal luci PloCe te transport i odlaganje cca 49.150 m3
iskopanog materijala na deponiju.

Nakon zavrSetka predvidenih radova prilazni kanal luci Plo€e bio bi u duzini cca 290 m
proSiren za 0-70 m. Ukupno povrsina podruéja jaruzanja na dubinu -15,0 m iznosi cca 19.600
m2, &emu treba dodati i povrSinu pokosa, Nakon zavrSetka predvidenih radova, ovaj dio
akvatorija imao bi slijedece karakteristike.

Dubina akvatorija: -15,00 m /u odnosu na hidrografsku nulu/
Sirina akvatorija: 0-70m

Nagib pokosa: 1:2,5

Povrsina iskopa na -15,0 m: cca 19.600 m2

Volumen podmorskog iskopa: 49.150,00 m3

2.2. LOKACIJA IZVODENJA RADOVA

Lokacija radova jaruzanja nalazi se uz zapadni rub prilaznog kanala luci Plo¢e. SmjeStena je
isto¢no od otoCi¢a Gubavac i poluotoka ViSnjica i naslanja se na zapadni rub postojeceg
prilaznog knala luci Plo€e. Podruéje jaruzanja na dubinu -15,0 m ima ukupnu povrSinu od cca
19.600 m2, Cemu treba dodati i podrucje pokosa kanala.

Na situaciji lu¢kog podrucja u mijerilu 1:5000 /Prilog 01/, ucrtana je trasa prilaznog kanala,
podrucje jaruzanja /podmorskog iskopa/ te lokacija glavne i pomoc¢ne deponije za odlaganja
iskopanog materijala. Na situaciji su takoder prikazane moguce trase cjevovoda kojim se
iskopani materijal transportira do deponije.

Na situaciji u mjerilu 1:3000 /Prilog 02/ detaljnije je prikazana uZa lokacija podrucja radova
jaruzanja te oznaceno podrucje podmorskog iskopa na -15,0 m kojemu treba dodati podrucje
iskopa pokosa sa zapadne strane.

Takoder, na karakteristicnim poprecnim profilima podrucja jaruzanja, koji su sastavni dio
dokumentacije za nadmetanje /Prilog 03/, vidljiva su podru€ja sa najve¢im intezitetom
podmorskog iskopa.

2.3. SASTAV | KARAKTERISTIKE TLA

Na osnovu izvedenih radova jaruzanja prilaznog kanala luci PloCe i akvatorija obala 5 i 7
tijekom 2022. i 2023. godine u neposrednoj blizini planiranih radova i geotehnickih istraznih
radova izvedenih u neposrednoj blizini planiranog zahvata /Kontejnerski terminal, cca 400-500
m od lokacije jaruzanja/ moze se pretpostaviti karakteristi¢ni sondazni profil terena. Gledajudi
prema dolje, radi se o pijesku, praSinastom (SM) rahle do srednje zbijenosti, prahu,
pjeskovitom (ML), srednjeg do konzistentnog stanja te glini (CL/CH), niske plasti¢nosti
(prasinasta), srednjeg konzistentnog stanja. Polozajni nacrt istraznih buSotina na
kontejnerskom terminalu prikazan je na situaciji 1:2000 /Prilog 04/, a geotehnicki profil tla 1-1
u prilogu 05 ovih tehnickih specifikacija. Investitor takoder posjeduje elaborate o geotehnickim
istraznim radovima, te ih po potrebi moZe dati na uvid ponuditeljima.

Ovdje treba napomenuti da se je tijekom radova jaruzanja prilaznog kanala luci PloCe
izvedenih 2022. i 2023. godine na samom zapadnom rubu kanala u pjeskovitom tlu nailazilo
na manje koli¢ine kamenja /kamen samac, manje od 1% volumena/, koji se je nasao u
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pjeskovitom tlu zbog odrona sa brda u blizini /VisSnjica, Gubavac/. Za pretpostaviti je da ¢e se i
tijekom radova jaruZanja predvidenih ovom dokumentacijom za nadmetanje iz istog razloga
takoder povremeno nailaziti na kameni materijal.

2.4. PODMORSKI ISKOP, TRANSPORT | ODLAGANJE ISKOPANOG MATERIJALA

Radovi predvideni ovom natjeCajnom dokumentacijom sastoje se od podmorskog iskopa,
transporta iskopanog materijala te njegova odlaganja na deponiju. Glavni radovi su:

- iskol¢enje lokacije podmorskog iskopa
- podmorski iskop cca 49.150 m3 pjeskovitog materijala do dubine -15,00 m
- transport i odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na deponiju

- batimetrijski snimak po zavrSetku radova podmorskog iskopa

2.4.1. Prekidi u izvodenju radova zbog pomorskog prometa u kanalu Vlaska - more

Rad na jaruzanju prilaznog kanala luci PloCe obavljati ée se svakodnevno, uz povremene
prekide radi nesmetanog uplovljavanja, boravka na vezu i isplovljavanja teretnih brodova sa
luckih obala i terminala smjeStenih sjeverno i istoéno od prilaznog kanala te trajekata i
putni¢kih brodova i brodica sa Putni¢ke obale te vremenskih nepogoda.

Uzmu li se u obzir podaci o uplovljavanju trgovackih brodova prilaznim kanalom u luku Ploce
zadnjih godina /262 broda u 2022, 185 brodova u 2023./ te planirana uplovljavanja u ovoj
godini, predvida se da ¢e prilaznim kanalom 2024. godine u ovaj dio luke PloCe uploviti cca 20
brodova mjesecno, a isto toliko ¢e ih isploviti.

Osim trgovackih brodova koji uplovljavaju u Luku Ploce, prilaznim kanalom redovito plove
trajekti, prvenstveno u linijskoj plovidbi na relaciji Plo€e — Trpanj. Prilaznim kanalom takoder
plove plove i putnicki brodovi i jahte, narocito tijekom turistiCka sezone, te razne manje lokalne
brodice..

2.4.2. Iskol&enje lokacija radova jaruzanja

Nakon potpisa ugovora, narucitelj ¢e dostaviti izvodacu batimetrijski snimak dijela akvatorija u
kojem se izvode radovi jaruZanja izraden sukladno vaZze¢em Zakonu o hidrografskoj
djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) sa ucrtanom trasom prilaznog kanala te
podru¢jem podmorskog iskopa u digitalnom obliku.

Batimetrijski snimak u HTRS96 koordinatnom sustavu sa dubinama izrazenima u odnosu na
hidrografsku nulu sa ucrtanom trasom prilaznog kanala i podru¢jem podmorskog iskopa
izraden je od ustanova ovlastenih za obavljanje hidrografskih mjerenja /HHI — Split, rujan
2021. i Geomar — Split, listopad 2023./ i biti ¢e dostavljen izvodacu u digitalnom obliku /u .dwg
formatu/.

Izvoda¢ ¢&e prije poletka radova izvrSiti pozicioniranje /iskolCenje/ podru¢ja podmorskog
iskopa geodetskom opremom te oznaditi podrucje radova plutajuéim oznakama na vidljiv
nacin. lzvodac je duzan tokom izvodenja radova odrZavati postavljene oznake radi pravilnog
iskopa i njihove kontrole.

Ukoliko izvoda¢ ima odgovaraju¢u opremu, pozicioniranje jaruzala odnosno mjesta usisa
tijekom izvodenja radova moze se izvesti i kontrolirati putem odgovarajuc¢e GPS opreme.

U svakom slu€aju, izvodac cCe prije poCetka radova nadzornom inZenjeru prezentirati nacin
pozicioniranja jaruZala odnosno nacin kontrole njegove pozicije tijekom izvodenja radova, a
nadzorni inzenjer ¢e nakon toga dati odobrenje za pocetak radova jaruzanja.
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2.4.3. Podmorski iskop

Nakon iskolCenja trase kanala i podrucja izvodenja radova te pripreme deponije za odlaganje
iskopanog materijala, nadzorni inzenjer ¢e odobriti poCetak radova podmorskog iskopa.

Kako bi se planirani radovi izveli precizno, bez velikih prekopavanja, tijekom izvodenja radova
potrebno je provoditi stalnu kontrolu, a ako bude potrebno, ona ¢e vrsiti kontrolnim
batimetrijskim snimcima.

2.4.3.1 Plovni bager refuler /jaruzalo/

Obzirom da se iskopani materijal odlaZe na deponiju na lu€kom podruéju, podmorski iskop
odvija se plovnim bagerom refulerom /jaruzalo/ na nacin se iskopani materijal snaznim
crpkama usisavaju te cijevima transportiraju i odlazu na uredenu deponiju. Podrudje iskopa te
pozicija deponije za odlaganje iskopanog materijala prikazani su na situaciji 1:5000 /Prilog 1/.

2.4.3.2. Cjevovod za transport iskopanog materijala

Trasa cjevovoda kojim se iskopani pjeskoviti materijal transportira i odlaze na deponiju zavisi
od trenutne lokacije mjesta bagerskog iskopa. Nakon 3to cjevovod od jaruzala dode do kopna,
cjevovod nastavlja do zapadne strane deponije te u zavisnosti od lokacije podmorskog iskopa
do mjesta odlaganja unutar deponije.

Minimalna udaljenost mjesta iskopa od mjesta odlaganja iznosi cca 300,0 m, a maksimalna
cca 750,0 m. Krajnji polozaji jaruzala i trase cjevovoda od plovnog bagera do mijesta
odlaganja na deponiji prikazani su na situaciji MJ: 1:5000 /Prilog 01/.

Prije poCetka izvodenja radova, lzvodal radova ¢e zajedno sa nadzornim inzenjerom
pregledati podrucje te odabrati optimalnu trasu cjevovoda.

TroSkove radova potrebnih za pripremu trase i polaganje cjevovoda te troSkove odrzavanja
cjevovoda tijekom transporta iskopanog materijala izvoda¢ nece posebno iskazivati nego ¢e ih
ukalkulirati u jedini¢nu cijeni 1,0 m3 iskopanog materijala.

2.4.3.3. Deponija za odlaganje iskopanog materijala

Deponija se nalazi na neizgradenom luc¢kom podrucju, izmedu Kontejnerskog terminala i
sjeverno od Terminala rasutih tereta, a ve¢ su na nju odloZzene velike koli¢ine pjeskovitog
materijala tijekom izgradnje luckih terminala. Zadnje deponiranje materijala na deponiju bilo je
tijekom jaruzanja odnosno povecanja dimenzija prilaznog kanala luci Plo¢e 2023. godine,
kada je deponirano cca 45.000 m3 pijeska od podmorskog iskopa. Lokacija deponije
prikazana je na situaciji 1:5000 /Prilog 01/.

Obzirom na veliku povrsinu deponije te relativno mali volumen jaruZanja, deponija ¢e uz
minimalnu pripremu biti dostatna za odlaganje materijala iz podmorskog iskopa. Zbog blizine
lokacije podmorskog iskopa, iskopani materijal odlaZe se na glavnu deponiju, a po potrebi i na
pomocnu deponiju.

Prije poCetka jaruzanja i odlaganja iskopanog materijala izvodac je duzan pripremiti deponiju
za prihvat predvidenog volumena pjeskovitog materijala. U okviru tehnologije izvodenje
radova izvodaC ¢e napraviti plan uredenja deponije i dostaviti ga nadzornom inzenjeru na
odobrenje.

Nakon Sto nadzorni inzenjer odobri plan izvodenja radova i uredenja deponije, izvodac ce
obnoviti postoje¢e odnosno izgraditi nove zastitne nasipe, urediti odvodne kanale sa isto¢ne i
juzne strane deponije i preljevne gradevine /ispuste u more/ sa zapadne strane deponije.
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Procis¢ena morska voda se preko ispusta u more izlijeva u bazen omeden starom i novom
djigom te dalje u more.

Nakon $&to izvodac€ uredi deponiju, nadzorni inZzenjer Ce je pregledati i dati odobrenje za
pocCetak bagerskih radova.

Kako bi stekao uvid u stanje deponije i obujam radova potrebnih za prihvat materijala iz
podmorskog iskopa, ponuditelj ¢e prije davanja ponude pregledati deponiju te steci sliku o
stanju i kvaliteti obrambenih nasipa, odljevnih kanala i ispusta u more te predvidjeti troskove
njenog uredenja za prihvat iskopanog materijala.

Nacin odlaganja iskopanog materijala treba biti takav da se sprijeCi odlaganje materijala izvan
deponije. Ukoliko ipak dode do odlaganje materijala izvan odredenog odlagalista, izvodac ¢e o
svom trosku ovaj materijal odloZiti na sluzbeno odlagaliSte materijala.

TroSkove eventualnog popravka deponije odnosno njenog osposobljavanja za nesmetano
odlaganje pjeskovitog materijala i ispuStanja vode u more te troSkove odrzavanje deponije
tijekom izvodenja radova izvodac¢ nece posebno iskazivati, nego e ih ukalkulirati u jedini¢nu
cijenu 1,0 m3 podmorskog iskopa, transporta i odlaganja na deponiju.

2.4.4. Batimetrijski snimak po zavrSetku radova

Nakon zavrSetka radova izvodaC ¢e o svom troSku od ovlastene ustanove naruditi
batimetrijsku izmjeru podrucja zahvata /podrucje podmorskog iskopa/ te ga dostaviti
narucitelju

Batimetrijski snimak dijela akvatorija /podru¢ja obuhvata/ treba biti izraden od ustanove
Hrvatski hidrografski institut — Split ili druge tvrtke koja ima ovlaStenje za obavljanje ove
djelatnosti /RjeSenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture/.

Ukoliko batimetrijski snimak ne izraduje Hrvatski hidrografski institut - Split, sukladno vazec¢em
Zakonu o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) svi prikupljeni i
obradeni podaci o batimertijskoj /hidrografskoj/ izmjeri koji se predaju investitoru /LucCka
uprava Plo¢e/ moraju biti sluzbeni, tj. pregledani i ovjereni od strane Hrvatskog hidrografskog
instituta iz Splita.

Batimetrijski snimak polozajno treba biti izraden u HTRS96/TM i WGS koordinatnim sustavima
sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku nulu u tiskanom i digitalnom obliku.

Izvodacg je ovjereni batimetrijski snimak duzan dostaviti narucitelju u 3 /tri/ primjerka /hard
copy/ u mjerilu 1:500 u HTRS96/TM koordinatnom sustavi i u WGS 84 koordinatnom sustavu.

Batimetrijski snimak u digitalnom obliku treba biti izraden u HTRS96/TM koordinatnom
sustavu i WGS 84 koordinatnom sustavu u mjerilu 1:500 u .dwg i .pdf formatu.

Izvodac troSkove izrade batimetrijske izmjere ne¢e posebno iskazivati, nego ¢e ukalkulirati u
jedini€nu cijenu bagerskih radova.

2.5. TEHNICKI UVJETI IZVODENJA RADOVA

Radovi predvideni ovom dokumentacijom za nadmetanje, bez obzira na nacin iskopa,
transporta i odlaganja iskopanog materijala na deponiju, moraju se odvijati na siguran nacin, u
skladu sa vazeéim zakonima, pravilnicima i propisima Republike Hrvatske. Istovremeno,
odvijanje radova ni na koji nadin ne smije ugroziti sigurnu i nesmetanu plovidbu prilaznim
kanalom luci PloCe trgovackih i putnickih brodova te ostalih manjih plovila.
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Plovni objekti trebaju biti propisno oznacen kako je to predvideno Pravilnikom o izbjegavanju
sudara na moru. Sve sajle kojima su plovni objekti vezani trebaju biti oznatene s crvenim
zastavicama postavljenim na svakih 10 m.

Sidrene betonske blokove treba postaviti izvan plovnog puta da ne predstavljaju opasnost za
plovidbu. Sajle i sidrene blokove postaviti na nacin da se brodicama /€amcima/ osigura stalan
i siguran prolaz plovidbu brodova kanalom.

Lucka uprava Ploce radio putem vrsiti ¢e koordinaciju te odobravati uplovljavanje odnosno
isplovljavanje brodova u prilazni kanal luci PlocCe.

Za vrijeme uplovljavanja, isplovljavanja i manevriranja brodova treba ukloniti plovni bager i sve
prepreke /sajle, cjevovod za transport materijala i sli¢no/ te osigurati siguran prolaz za plovila.

Kako bi se na vrijeme sa trase plovnog puta uklonio bager sa cjevovodom i sva oprema za
sigurno uplovljavanje brodova, Lucki kontrolni centar ¢e o uplovljavanju brodova
pravovremeno obavijestiti izvodaca radova. Prema dosadasnjem iskustvu, a uzimajuci u obzir
i potrebnu rezervu, izvoda¢ ¢e o uplovljavanju brodova u prilazni kanal luci biti obavijeSten cca
2 sata prije.

Buduc¢i da vrijeme potrebno za oslobadanje plovnog puta za uplovljavanje brodova zavisi od
vrste i veliine jaruzala, njegove trenutne pozicije na podrucju podmorskog iskopa, nacina
sidrenja i duzine cjevovoda, vrijeme potrebno za sigurno oslobadanje plovnog puta te nacin
pravovremenog obavjeStavanja izvodaca dogovoriti ¢e prije poCetka ugovorenih radova.
Investitor i izvoda¢ takoder ¢ée dogovoriti vrijeme i nacin pravovremenog obavjeStavanja
izvodaca o vremenu isplovljavanju brodova koji plove podru¢jem odvijanja radova jaruzanja..
Plovni objekti no¢u trebaju biti osvijetljeni potrebnim signalnim svjetlima. Kad se ne izvode
radovi, na plovnom objektu je potrebno osigurati deZurstvo. Isto tako u periodu kada se ne
izvode radovi, sve prepreke /sajle, cjevovod i slicno/ trebaju biti uklonjene te se treba
omoguciti normalna plovidba kanalom.

U slu€aju loSih vremenskih uvjeta plovne objekte i pripadajucu opremu potrebno je izmjestiti
sa trase kanala i propisno osigurati i oznaciti.

Plovni objekt treba biti opremljen je radio stanicom. Veza se ostvaruje cjelodnevno preko VHF
kanala 9 i 16, a komunikacija sa lu¢kim kontrolnim centrom na kanalu 9.

Plovni bager takoder treba biti opremljen sa GPS sustavom kako bi u svakom trenutku mogli
odrediti njegov to€an polozaj.

Radi kontrole izvedenih radova, predstavnici narucitelja i izvodaca radova povremeno ce vrSiti
kontrolu dubina na podrucju podmorskog iskopa.

6. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Izvoda¢ radova ¢e na gradiliStu drzati svu tehniCku dokumentaciju predvidenu vazeéim
Zakonom o gradnji i vaze¢om gradevinskom regulativom. Ova dokumentacij treba biti
dostupna nadzornom inZenjeru na njegov zahtjev. Na gradiliStu je potrebno imati:

Situaciju sa ucrtanom trasom iskopa
Izvedbene nacrte

Gradevinski dnevnik

Brodski dnevnik

o b b=

Ostalu dokumentaciju predvidenu zakonom
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2.7. DUBINA ISKOPA, NAGIB POKOSA | DOPUSTENA ODSTUPANJA

Dubina /kota/ iskopa kanala je -15,00 m, mjereci od hidrografske nule. Nagib pokosa prilaznog
kanala luci PloCe je 1: 1:2,5. Dubina podmorskog iskopa i nagib pokosa vidljiv je na popreé¢nim
profilima /Prilog 03/, koji je sastavni dio ovih tehni¢kih specifikacija.

Za vrijeme izvodenja radova jaruzanja izvodaC Ce vrSiti stalnu kontrolu radova kako bi
postigao zadane dimenzije ili izbjegao prekopavanje. Ukoliko se kontrolnim mjerenjima tijekom
izvodenja radova ili batimetrijskim snimkom ovlastene ustanove po zavrdetku radova ustanovi
da izvoda¢ podmorski iskop nije izveo u skladu zadanim parametrima, obaviti ¢e dodatne
iskope kako bi se postigle zadane dimenzije kanala. Dodatne troSkove naknadnog
batimetrijskog snimka snosi izvodag.

2.8. OBRACUN IZVEDENIH RADOVA

ObraCun izvedenih radova vrsiti ¢e se po sistemu gradevinske knjige, $to znaéi da ce
Izvoditelju biti priznate i plaéene sve stvarno izvedene koliine bagerskog iskopa izvedene u
skladu sa tockom 2.7. Dubina iskopa i dopustena odstupanja /bez obracuna prekopavanjal/,
bilo da su predvidene osnovnim ugovorom ili odlukom nadzornog inZenjera.

Odstupanje prilikom podmorskog iskopa prilaznog kanala preko zadanih parametara ide na
troSak izvodaca, Sto znacli da ée izvodacu biti obracunate i plaéene samo one koli€ine koje su
iskopane u skladu sa zadanim dimenzijama. lzvodacu necée biti priznato prekopavanje u
odnosu na zadane dimenzije!

Kao osnova za obracun volumena izvedenih radova biti ¢e batimetrijski snimak podrucja
jaruzanja izraden o troSku izvodaca nakon zavrSetka radova i batimetrijski snimak podrudja
jaruzanja izraden prije poCetka radova sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku
nulu.

Batimetrijski snimci podrucja jaruzanja izradeni prije poCetka i nakon zavrSetka radova
jaruzanja trebaju biti izraden od ustanove Hrvatski hidrografski institut — Split ili druge tvrtke
koja ima ovlaStenje za obavljanje ove djelatnosti /RjeSenje Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture/, odnosno u skladu sa tockom 2.3.4. ovih tehni¢kih specifikacija
/2.3.4 .Batimetrijski snimak po zavrSetku radova/.

Na osnovu viSegodiSnjeg snimanja i ronilackih pregleda pretpostavlja se da na lokaciji
bagerskog iskopa nema nikakvih predmeta i prepreka koje bi otezavale izvodenje radova.

Ponuditelji prije davanja ponude mogu obici lokaciju predvidenju za izvodenja radova te uz
pomo¢ ronioca ili neki drugi nacin utvrditi postojece stanje u cilju davanja Sto kvalitetnije
ponude. Osim toga, ponuditelji mogu kod davanja ponude provjeriti i toCnost postojeceg
batimetrijskog snimka. Naknadne primjedbe na postojece stanje nece se uvaziti.

2.9. ZAVRSETAK RADOVA

Vrijeme izvodenja bagerskih radova sadrzi pripremne radove, bagerske radove te
batimetrijsku izmjeru nakon zavrSetka radova kojim se utvrduju nove dubina lu¢kog akvatorija
odnosno potvrduje da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom.

ZavrSetak radova je dan kada izvoda¢ dostavi narucitelju batimetrijski snimak dijela lu¢kog
akvatorija na kojem su izvedeni ugovoreni radovi izraden od ovlastene ustanove sukladno
vaze¢em Zakonu o hidrografskoj djelatnosti iz kojeg je vidljivo da su radovi izvedeni u skladu
sa ugovorom odnosno tehnic¢kim specifikacijama.
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11.

12.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Podmorski iskop i odlaganje iskopanog materijala izvodi se prema usvojenim tehni¢kim
parametrima

Narucitelj je duzan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Narucitelj je duzan prije poCetka radova dostaviti izvodacu imena osoba ovlastenih za
obavljanje nadzora nad izvedbom ugovoreni radova.

Izvodac je duzan svog ovlastenog predstavnika - rukovoditelja radova - imenovati prije
pocetka radova i o tome pismeno izvijestiti narucitelja.

Narucitelj se obavezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim
zakonom predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodaCa radova obilaziti
radiliSte i s rukovoditeljem radova zajednicki rjeSavati nastale probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narucitelj ¢e rjeSavati s izvodaCem preko
osoba ovlastenih za obavljanje nadzora.

Izvoda¢ se obvezuje da ce redovito upisivati u gradevinski odnosno brodski dnevnik sve
potrebne podatke koje je duzan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za obavljanje nadzora
omoguciti svakodnevni uvid ovu dokumentaciju

Osobe ovlastene za obavljanje nadzora duzZne su redovito potpisivati dnevnik o izvedenim
radovima.

Obavijest o zavrSetku radova izvodac je duzan narucitelju dostaviti pismeno.

. Po zavrSetku ugovorenih radova narucitelj je duzan zatraziti primopredaju izvedenih

radova u svrhu utvrdivanja ispunjenja ugovora.

Primopredaja izvedenih radova izmedu izvodaca i narucitelja obaviti ¢e se u najkracem
mogucem roku.

Primopredaja radova izmedu izvodaca i narucitelja obuhvaca utvrdivanje opsega
izvedenih radova te konac¢ni obracun radova.
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4. TROSKOVNIK RADOVA
4.1. TEHNICKI UVJETI
4.1.1. Uvodne napomene

U slu€ajevima potrebe izmjene ili nadopune izvedbenih nacrta, odluku o tome donositi ¢e
sporazumno nadzorni inZenjer i predstavnik izvodaCa radova, a tu ¢e odluku unositi u
gradevinski dnevnik.

Svi problemi placanja nastali uslijed ovako definiranih izmjena ili dopuna i nakon ugovaranja
jedini¢nih cijena, rjesiti ¢e se sporazumno izmedu narucitelja i izvodaca.

4.1.2. Posebni uvjeti

Radove treba izvesti to€no prema opisu troSkovnika, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin
rada i posebne osobine finalnog produkta izvodac je duzan pridrzavati se uobi¢ajenog nacina
rada, uvazavajuci odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.

Sav materijal za ugradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postoje¢im
gradevinskim propisima.

4.2. VRSTE RADOVA

Vrste radova, opisane u ovom poglavlju su sljedece:
- iskol¢enje lokacije podmorskog iskopa
- podmorski iskop pjeskovitog materijala do dubine -15,0 m
- odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na pripremljenu deponiju
- batimetrijski snimak po zavrSetku radova podmorskog iskopa

4.3. OBRACUN RADOVA

U ovom troSkovniku izloZene cijene odnose se na jedini€nu mjeru izvrSenog rada. Prema
tome, jedini¢ne cijene obuhvaéaju sav rad, materijal, reziju gradilista i uprave poduzeca
izvodaca, sva drustvena i socijalna davanja, takse i dozvole za ulaz u Slobodnu zonu odnosno
luCko podrucje te dobit poduzeéa. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente
koji odredjuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama trodkovnika

Osim gore navedenog, jedini¢na cijena m3 podmorskog iskopa ukljucuje i:
- mobilizaciju i demobilizaciju radne snage, plovnih objekata, strojeva i opreme potrebne
za za izvodenje radova te raspremanja gradilista

- iskolCenje, oznaCavanje i odrzavanje trase podmorskog iskopa, transportnih putova i
deponije za odlaganje iskopanog materijala

- pripremu trasa cjevovoda za polaganje transportnog cjevovoda od jaruzala do
deponije, polaganje cjevovoda, troskove odrzavanja trase i cjevovoda te raspremanje
cjevovoda i uredenja trase nakon zavrsetka radova

- podmorski iskop, transport i odlaganje iskopanog materijala na predvidenu deponiju

- eventualni popravak odnosno uredenje deponije materijala na kopnu prije poCetka
radova jaruzanja te odrzavanje deponije za vrijeme izvodenja radova jaruzanja
uklju€ujuci obrambene nasipe, odljevne kanale, ispust u more i ostale dijelove deponije
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- povremene zastoje uslied prolaska brodova i ostalih plovila koji plove prilaznim
kanalom te eventualne zastoje usljed vremenskih nepogoda

- izradu izvedbene dokumentacije definirane ovim tehniCkim specifikacijama /metode
izvodenje, nacrti, elaborati, kontrolna mjerenja, izvjestaji .../

- izradu batimetrijskog snimka podru¢ja podmorskog iskopa nakon zavrSetka radova u
HTRS96/TM koordinatnom sustavu i WGS koordinatnom sustavu sa prikazom dubina u
odnosu na hidrografsku nulu, izraden i ovjeren u skladu sa Zakonom o hidrografskoj
djelatnosti

- uredenje radnog podrucja nakon zavrSetka radova, odnosno njegovo vracanje u stanje
kakvo je bilo prije po¢etka radova

- sve ostale pripremne i pomoéne radove i troSkove prije, tijekom i nakon izvodenja
radova potrebne za izvodenje bagerskih radova

Obracun izvedenih radova vrsit ¢e se po sistemu gradevinske knjige.

4.4. NEPREDVIDENI RADOVI

Osim radova predvidenih projektnom dokumentacijom, odnosno trodkovnikom radova, mogu
se pojaviti nepredvideni radovi, odnosno radovi koji nisu predvideni dokumentacijom za
nadmetanje. Koli€ina nepredvidenih radova obracunat ¢e se po sistemu gradevinske knjige po
jedini€¢nim cijenama koje ¢e usuglasiti nadzorni inzenjer i predstavnik izvoditelja.

4.5. ZAVRSNI RADOVI

4.5.1. Raspremanije gradilista

Po zavrSetku glavnih radova, potrebno je sve radne povrSine, deponije i pristupne puteve
dovesti u stanje koje odgovara prijaSnjem izgledu terena.

TroSak zavrSnih radova na raspremanju gradiliSta treba ukalkulirati u jediniénu cijenu
radova podmorskog iskopa.



