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1. OPĆI TEHNIČKI PODACI 

1.1 OPIS PROJEKTA 

1.1.1 Lokacija gradilišta 

Hrvatska luka Ploče je prirodna luka na Jadranskom moru između Splita i Dubrovnika, 
sjeverozapadno od ušća rijeke Neretve. Geografske koordinate Luke su sljedeće: geografska 
širina 430 02’ N i duljina 170 25’ E. Pomorska karta za Luku Ploče nosi broj 3675. 

 

Radovi predviđeni ovom dokumentacijom za nadmetanje izvoditi će se u sjeverozapadnom 
dijelu prilaznog kanala luci Ploče te na slobodnim lučkim površinama između Kontejnerskog 
terminala i Terminala rasutih tereta na zapadnom dijelu luke. 

1.1.2 Osnovni podaci o projektu 

Razvojem kontejnerskog prometa u jadranske luke uplovljavaju sve veći kontejnerski brodovi. 
Kako bi luka Ploče mogla pratiti razvoj kontejnerskog prometa i konkurirati ostalim jadranskim 
lukama /Rijeka, Koper, Trst/, potrebno je u lučkom akvatoriju i na kontejnerskom terminalu 
stvoriti uvjete za  prihvat kontejnerskih brodova matica. Referentni brodovi koji se planiraju 
vezati na kontejnerski terminal luke Ploče pripadaju brodovima za prijevoz kontejnera četvrte 
/Post-Panamax/ i pete generacije /Post-Panamax Plus/. 

Brodovi za prijevoz kontejnera četvrte i pete generacije, kojima treba omogućiti uplovljavanje, 
pristajanje i isplovljavanje sa kontejnerskog terminala imaju duljinu 300 m, širinu 43 m i gaz 
14,2 m. 

Prilazni kanal luci Ploče trenutno ima dubinu -15,0 m u minimalnoj širini 120,0 m te ima 
dimenzije za sigurno uplovljavanje kontejnerskih brodova duljine 290 m. Međutim, kako je 
obala kontejnerskog terminala postavljena gotovo okomito na prilazni kanal luci Ploče, za 
sigurno manevriranje i okretanje kontejnerskih brodova matica duljine 300 m prilikom 
uplovljavanja, pristajanja i isplovljavanja sa obale kontejnerskog terminala nužno je na 
pristanu kontejnerskog terminala i prilaznom kanalu obaviti manje zahvate. 

Zbog potrebe uplovljavanja kontejnerskih brodova četvrte i pete generacije izrađen je elaborat: 
Maritimna studija za prihvat kontejnerskih brodova matica na kontejnerski terminal u luci Ploče 
– I. faza - Mogućnost uplovljavanja i isplovljavanja kontejnerskog broda duljine 300 m - 
Pomorski fakultet Rijeka, Rijeka, 2022., kojom su utvrđene mogućnosti manevriranja 
referentnih brodova te potrebne dimenzije plovnog puta za njihova sigurno 
uplovljavanje/isplovljavanje iz prilaznog kanala na kontejnerski terminal. 

Prema zaključcima iz maritimne studije, Lučka uprava će u skladu sa financijskim 
mogućnostima u 2024. godini izvesti dio potrebnih radova, čime će omogućiti sigurno 
uplovljavanje, pristajanje i isplovljavanje kontejnerskih brodova matica duljine 300 m iz 
prilaznog kanala na kontejnerski terminal. 

Ukupni obujam podmorskog iskopa ovog dijela lučkog akvatorija iznosi cca 49.150 m3. Glavni 
radovi su: 

- iskolčenje lokacije podmorskog iskopa 

- uređenje deponije za odlaganje iskopanog materijala 

- podmorski iskop cca 49.150 m3 materijala do dubine -15,0 m 

- transport i odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na deponiju 

- batimetrijski snimak po završetku radova podmorskog iskopa 
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1.1.4 Raspoloživa dokumentacija 

Sastavni dio dokumentacije za nadmetanje je situacija dijela lučkog područja u mjerilu 1:5000 
/Prilog 01/, na kojoj je ucrtana trasa prilaznog kanala, područje jaružanja /podmorskog iskopa/ 
te lokacija deponije za odlaganja iskopanog materijala. Na situaciji su također prikazane 
moguće trase cjevovoda kojim se iskopani materijal transportira do deponije. 

Na situaciji u mjerilu 1:3000 /Prilog 02/ detaljnije je prikazana uža lokacija područja radova 
jaružanja te označeno područje podmorskog iskopa na -15,0 m kojemu treba dodati područje 
iskopa pokosa sa zapadne strane. 

Na prikazanim karakterističnim poprečnim profilima lokacije jaružanja /Prilog 03/, koji su 
sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, vidljiva su područja sa najvećim intezitetom 
podmorskog iskopa. 

Također, sastavni dio u dokumentacije za nadmetanje je i situacija dijela lučkog područja 
/Kontejnerski terminal/ sa ucrtanim pozicijama geotehničkih bušotina /udaljene cca 400-500 m 
od područja jaružanja/ te geomehanički profili tla za označene bušotine /Prilog 04, Prilog 05/. 
Kako ne postoje bušotine odnosno geomehanički profili tla na samoj lokaciji jaružanja, ovi 
podaci mogu pomoći u procjeni karakteristika tla na lokaciji jaružanja. 

Osim toga, naručitelj posjeduje i ostalu tehničku dokumentaciju koja može poslužiti 
ponuditeljima za davanje što kvalitetnije ponude. Radi se o geodetskim snimcima postojećeg 
terena, batimetrijskim snimcima akvatorija u blizini područja obuhvata, elaboratima o 
geotehničkim istražnim radovima na lučkom području kao i o podacima o mareografskim 
mjerenjima, morskim mijenama, vjetru i temperaturama u blizini područja obuhvata. 

Ovu dokumentaciju ponuditelji mogu pregledati u prostorijama naručitelja za vrijeme trajanja 
natječaja. 

1.2. PLAN IZVEDBE I PROGRAM IZVOĐENJA RADOVA 

1.2.1. Općenito 

Ponuditelj će u svojoj ponudi izraditi Program rada gdje će biti naveden način izvođenja te 
redosljed i dinamika izvođenja radova, iz kojeg će naručitelj steći uvid u ozbiljnost 
ponuditeljeva pristupa načinu izvođenja radova te njegovu stručnu sposobnost. 

1.2.2. Radna snaga, plovila i oprema za izvođenje radova 

Ponuditelj će u svojoj ponudi na priloženim obrascima dostaviti popis radne snage i opreme 
potrebne za izvođenje radova podmorskog iskopa, iz kojeg će se vidjeti sastav i kvalifikacije 
radne snage te vrsta, kapacitet i broj plovila, opreme i ostalih sredstava potrebnih za izvođenje 
predmetnih radova. 

1.2.3. Program izvođenje radova 

Po potpisu ugovora, izvođač će izraditi detaljan Program izvođenja radova sa dinamičkim 
planom, u kojem će opisati aktivnosti na pripremi prilaznog kanala za radove jaružanja te 
način uređenja deponije za odlaganje iskopanog materijala. U navedenom programu također 
treba opisati tehnologiju jaružanja, transporta i odlaganja iskopanog materijala na deponiju te 
dinamiku izvođenja ugovorenih radova. 

Program sa dinamičkim planom treba dostaviti nadzornom inženjeru na odobrenje najkasnije 
5 dana prije početka radova. 

1.2.4. Dinamika izvođenja i organizacija gradilišta 

Izvođač treba planirati svoje kapacitete i organizaciju gradilišta na način da sve predviđene 
izvede kvalitetno i u skladu sa ugovorenim rokovima. 
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Izvođač će opisati uvjete rada u smjenama za izvođenje noćnih radova i/ili za rad nedjeljom ili 
praznikom, ukoliko ih bude. 

Ako izvođač kasni u odnosu na odobreni program izvođenja radova više od 30 dana, dužan je 
podnijeti na odobrenje revidirani program izvođenja, navodeći mjere koje predlaže da se 
otkloni zaostatak. 

Ako izvođač ne postiže potrebnu dinamiku radova podmorskog iskopa u najkraćem roku će to 
ispraviti, angažiranjem dodatnih strojeva i/ili osoblja.  

Ukoliko se bolja dinamika može postići drugačijom organizacijom radova i/ili gradilišta izvođač 
će prijedlog dati na pregled nadzornom inženjeru te na odobrenje naručitelju. 

1.3. PODACI O OKOLIŠU 

1.3.1. Referentna razina /kota/ 

Referentna razina /kota/ za sve radove na kopnu je geodetska nula dok je referentna kota za 
sve radove u moru hidrografska nula.  

Naručitelj će izvođaču prije početka radova dostaviti batimetrijski snimak šireg područja 
akvatorija prilaznog kanala u HTRS96 koordinatnom sustavu sa dubinama izraženima u 
odnosu na hidrografsku nulu u digitalnom obliku u .dwg formatu izrađen od ustanova 
ovlaštenih za obavljanje hidrografskih mjerenja /HHI – Split, rujan 2021. i Geomar – Split, 
listopad 2023./. 

1.3.2. Klimatski podaci 
 

Državni hidrometerološki zavod Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu pripremio je 
tablice s prikazom meteroloških podataka za područje Ploča /temperature, padaline - 
vremenski period 1980.-2005., vjetar – vremenski period 2006.-2015,/. U tablici su prosječne 
mjesečne odnosno godišnje vrijednosti najvažnijih parametara za cijeli promatrani period: 

 Broj 
kišnih 
dana 

Količine 
oborina  

Srednja 
temp. 

zraka u  

Max 
temp. 
zraka  

Min temp. 
zraka  

Broj dana 
s vjetrom 
preko 6)  

Relativna 
vlaga 
zraka  

 (dani) (mm) °C  °C °C (Bofor) % 
        

SIJEČANJ 9.8 100.6 6.8 17.0 -8.9 3.8 64 

VELJAČA 9.0 89.1 7.3 23.4 -5.2 3.2 60 

OŽUJAK 9.4 101.3 10.4 23.7 -5.6 4.0 63 

TRAVANJ 10.6 82.1 13.8 27.8 -1.0 3.6 64 

SVIBANJ 8.6 60.2 18.6 32.3 1.3 2.3 63 

LIPANJ 6.7 46.6 22.3 36.0 9.0 1.7 61 

SRPANJ 3.4 27.7 25.1 37.6 13.5 2.2 56 

KOLOVOZ 3.8 46.2 24.9 42.8 12.7 1.6 59 

RUJAN 6.5 89.2 20.8 34.3 9.0 1.6 65 

LISTOPAD 10.3 113.9 16.4 28.6 2.3 2.6 69 

STUDENI 11.5 161.6 11.3 26.0 -2.8 3.9 67 

PROSINAC 11.7 141.2 7.8 19.0 -3.8 4.4 65 
        

GODIŠNJE 101.3 1059.7 15.5 42.8 -8.9 35.0 63 
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Slijede još neke važne napomena u pogledu klimatskih posebnosti za područje Ploča: 

Temperature 

Klimatske prilike određene su jadranskim tipom mediteranske klime za koju je karakterističan 
zimski vlažni i ljetni suhi dio godine. U ljetnom periodu područje je karakteristično po velikoj 
insolaciji i značajnoj vjetrovitosti. Na klimatske prilike, međutim, utječu i neke izrazito lokalne 
pojave kao što su: reljef, blizina mora, kanjon Neretve. 

U gornjoj tablici prikazane su srednje mjesečne i godišnje temperature zraka za period od 
1980. do 2005. godine. Iz nje je vidljivo da je prosječna godišnja temperatura u navedenom 
periodu iznosila 15.5 oC. Prosječna temperatura u mjesecu siječnju iznosila je 6.8o C, a u 
mjesecu srpnju iznosila je 25.1 oC. 

Maksimalna temperatura zabilježena u promatranom razdoblju je 42,8 oC, dok je minimalna 
zabilježena temperatura -8,9 oC. 

Na slici 2. prikazan je pregled višegodišnjih apsolutnih maksimalnih temperatura za područje 
Ploča. Maksimalna vrijednost temperature zabilježena je u mjesecu srpnju 1988. god sa 
vrijednošću od 36.5 oC.  

Padaline 

Količina padalina pokazuje dva izrazita ekstrema: ljetno suho razdoblje (srpanj - kolovoz) i 
zimsko vlažno razdoblje (listopad - siječanj). U ljetnom razdoblju prosječna količina padalina 
ne prelazi 50 mm, dok je u zimskom razdoblju prosječna količina padalina između 100 i 200 
mm. U nekim godinama dešava se da tijekom srpnja uopće ne padne kiša, a da u mjesecu 
studenom i prosincu bude i do dvadeset kišnih dana.  

Prosječna godišnja količina padalina je 1.059,70 mm. 

Vjetar 
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Najučestaliji vjetrovi u ovom području su bura, jugo i maestral. Bura je po učestalosti i jačini 
dominantan vjetar. Puše sa sjevera prema jugu, približno niz kanal Vlaška - more. Jugo je 
drugi vjetar po učestalosti i jačini. Puše iz smjera jugoistoka, bočno na kanal Vlaška - more. 
Jugo puše tijekom cijele godine, no najčešće zimi. Maestral je ljetni vjetar koji puše s 
jugozapada. Po jačini je daleko slabiji od bure i juga. Ostali vjetrovi kao i stanje atmosfere bez 
vjetra po učestalosti su daleko manje zastupljeni. 

Na slici 1. prikazana je godišnja ruža vjetra  u razdoblju 2006.-20015. godine. Najčešći vjetrovi 
javljaju se iz smjerova NNE, NE i ENE., a potom iz smjera W. 

Na slici 2. prikazana je Beaufortova ljestvica za vjetar. 

1.3.3 Hidrološki podaci 

Valovi 

Vjetroviti valovi koji mogu imati značajniji utjecaj na lučko područje su oni iz sektora S do SW. 
Kako vjetrovi iz ovog smjera mogu imati satnu jačinu u dvadesetogodišnjem povratnom 
periodu od 17 m/s za smjer SW i 20 m/s za smjer S, za poziciju u dubokom moru ispred ulaza 
u plovni put /kod rta Višnjica/ prema Groen-Dorrenstein dijagramu elementi valova bili bi: 
 

SMJER BRZINA 
VJETRA 

PRIVJETRIŠTE VISINA PERIODA DULJINA 

 m/s F (km) H1/3 (m) T (s) L (m) 
      

S 20,0 8,5 1,60 3,5 19,1 

SW 17,0 9,0 1,40 3,4 18,0 

 

Uzimajući u obzir smjer valova, orijentaciju kanala, visinu morskog dna, nanose i ispiranje, 
smatra se da je zadana visina valova u luci (Hs) kod okretišta i vanjske luke 1.5 m, a kod 
vezova 0.75 m.  

Morske struje 

Na plovnom putu između poluotoka Pelješca i kopna morske struje prate opće kretanje 
morskih struja na ovom dijelu Jadrana – NW, s iznimkom samog ušća rijeke Neretve koje 
stvara SW struju u neposrednom okruženju. 

Kao posljedica općeg strujanja iz rijeke Neretve, kanala Vlaška te samog zaljeva Luke Ploče 
morske struje imaju različite smjerove i brzine kretanja. 

Površinsko strujanje u zoni ušća Neretve, odnosno akvatorija ispred ulaza u Luku Ploče iznosi 
od 50-70 cm/s /1,0-1,5 čv/, a struje se kreću uglavnom u smjeru SW. Površinsko strujanje u 
ulaznom kanalu iznosi cca 25 cm/s 70,5 čv/, a kreću se u smjeru S. 

Strujanja na dubini -5,0 m u zoni ušče Neretve, akvatorija ispred ulaza u Luku Ploče i samog 
ulaznog kanala u Luku Ploče znatno su manja od površinskog strujanja. Pod izrazitim su 
utjecajem plime i oseke, imaju pravilan periodički tok i iznose cca 8-10 cm/s /0,2 čv/. 

Morske mjene 

Dinamika izmjene morskih razi je poludnevnog perioda na većem dijelu Jadrana pa i na 
lučkom području. Na osciliranje vodene mase Jadrana, uz gravitacijsko djelovanje Mjeseca i 
Sunca, utječu oscilacije koje dolaze iz Jonskog mora. 
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Za kontinuirano praćenje izmjena morskih razi u Luci Ploče je 2002. godine instaliran 
mareograf. 

Izvješća o mjerenjima na mareografskoj postaji Ploče u razdoblju od 01. ožujka 2002. do 31. 
prosinca 2022. godine, kojeg je izradio Hrvatski hidrografski institut iz Splita, nalazi se u arhivi 
naručitelja i biti će na raspolaganju izvođaču za sve radove vezane za ovaj ugovor. Iako je 
period promatranja relativno kratak, rezultati se mogu usvojiti kao mjerodavni za ovaj projekt. 

1.4 RADNO PODRUČJE 

Osim dijela lučkog akvatorija u kojem se izvode radovi jaružanja, radno područje obuhvaća 
transportne koridore kojima se iskopani materijal cjevovodima transportira do deponije i samu 
deponiju iskopanog materijala, koja se nalazi između Kontejnerskog terminala i Terminala 
rasutih tereta. 

Radno područje na kojem se izvode bagerski radovi, transportni koridori i deponija za 
odlaganje iskopanog materijala prikazani su na situaciji 1:5000 /Prilog 01/. 

Izvođač će o vlastitom trošku ishoditi sve potrebne dozvole za kretanje plovila, opreme, vozila 
i osoblja, koje su nužne za nesmetano kretanje unutar lučkog područja i lučkog akvatorija, a 
sve u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama kao i ostalim propisima kojima se regulira 
kretanje na malograničnim prijelazima. Isto tako, Izvođač će za sav alat, opremu i strojeve kao 
i gorivo i ostali materijal pripremiti svu dokumentaciju koja se traži pri korištenju područja 
slobodne zone. 

Izvođač će naručitelju podnijeti na odobrenje svoj prijedlog uređenja radnih područja u roku od 
10 dana od potpisa ugovora. 

Nakon završetka radova, izvođač će raščistiti i vratiti područje u prvobitno stanje na 
zadovoljstvo nadzornog inženjera odnosno naručitelja. 

1.4. SMJEŠTAJ ZA RADNIKE IZVOĐAČA 

Izvođač će po vlastitom izboru i svom trošku organizirati smještaj radnika izvan radnog 
vremena /spavanje, njihov prijevoz do gradilišta, prehranu na gradilištu i izvan njega/.  

Smještaj radnika izvođač će o svom trošku organizirati izvan lučkog područja. 

1.6. IZVJEŠĆA IZVOĐAČA I DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU 
 

Izvođač će svakodnevno voditi ažurnu evidenciju o stanju izvedenih radova. Ta evidencija će 
se držati na gradilištu i između ostalog će sadržavati i originalne specifikacija i nacrta na 
kojima su prikazani radovi predviđeni ugovorom. 
 

1.6.1. Mjesečna izvješća izvođača 
 

Izvoditelj će za vrijeme izvođenja radova podnositi mjesečna izvješća koja trebaju prikazati: 
 

- stanje radne snage 

- stanje opreme 

- opće napredovanje radova u odnosu na dinamički plan 

- sve ostalo što procijeni da je važno 
 

1.6.2. Dokumentacija na gradilištu 
 

 Izvođač će svakodnevno voditi ažurnu evidenciju stanja radova kroz građevinski dnevnik i 
građevinsku knjigu.  
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Uz to, dužan je na gradilištu imati i ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji 
Republike Hrvatske: rješenje o upisu u sudski registar, rješenje za voditelja radova, izvedbenu 
dokumentaciju, odobreni Program rada sa tehnologijom izvođenja radova, atestnu 
dokumentaciju, dokumentaciju o mjerenjima i drugu dokumentaciju važnu za ovaj projekt. 

 Izvođač je također na gradilištu imati Plan gradilišta s programom mjera zaštite na radu i 
zaštite od požara izrađen u skladu sa važećim zakonima i propisima. 

 Sva gore navedena dokumentacija mora u svakom trenutku biti dostupna nadzornom 
inženjeru i nadležnim državnim inspekcijama. 

 

1.7. STANDARDI  

Radovi će se izvoditi u svemu prema ovim tehničkim specifikacijama, nacionalnim normama u 
Republici Hrvatskoj i važećim tehničkim propisima. 

1.8. NACRTI I DOKUMENTI 

Projektna rješenja ugrađena u projektnu dokumentaciju po kojoj će se izvoditi predmetni 
radovi smatrat će se osnovom za izradu ponude te određivanje radnih postupaka i metoda 
građenja. Podnošenje ponude tumačiti će se kao dovoljan dokaz da je izvođač obavio detaljan 
uvid u stvarno stanje projektne i ostale tehničke dokumentacije. 

Ukoliko bi tijekom izvođenja radova po ugovoru došlo do odstupanja od podataka i rješenja 
prvobitno navedenim u ugovornim dokumentima, bit će odgovornost izvođača da pismeno 
obavijesti nadzornog inženjera o takvom neslaganju, a nadzorni inženjer će tada izdati, 
također u pismenom obliku, odgovarajuće upute. Naručitelj neće prihvatiti nikakva 
potraživanja izvođača radova koje bi uzrokovale takve izmjene, ako nije dokazano pismenim 
putem. 
 

1.8.1. Dokumentacija koju osigurava naručitelj 

Sastavni dio natječajne dokumentacije su tehničke specifikacije uključujući grafičke priloge, 
kojima je definirano područje i opseg predviđenih radova. 

Naručitelj će po potpisu ugovora ovu dokumentaciju u elektronskom obliku dostaviti izvođaču. 

Osim ove dokumentacije, naručitelj posjeduje batimetrijske te geodetske snimke dijela lučkog 
područja na kojem se izvode predmetni radovi. Isto tako, naručitelj posjeduje geotehničke 
elaborate o izvedenim geotehničkim istražnim radovima na lokaciji podmorskog iskopa ili u 
neposrednoj blizini. Ova dokumentacija biti će za vrijeme trajanja natječaja dana na uvid 
ponuditeljima u prostorijama naručitelja. Po sklapanju ugovora, ako bude potrebno, ova 
tehnička dokumentacija ili njen dio biti će ustupljena izvođaču na korištenje. 
 

1.8.2. Dokumentacija koju osigurava izvođač 

1.8.2.1. Izvedbena dokumentacija 

Nakon stupanja ugovora na snagu te nakon što naručitelj izvođaču dostavi tehničku 
dokumentaciju za izvođenje predmetnih radova, a prije početka izvođenja radova, izvođač je 
dužan izraditi dokumentaciju za izvođenje radova sukladno propisima i normama graditeljstva 
te uzancama struke.  

Osnova za izradu dokumentacije za izvođenje tehničke specifikacije sa grafičkim prilozima iz 
dokumentacije za nadmetanje odnosno ugovorne dokumentacije. Izvođač će naručitelju 
dostaviti detaljnu tehnologiju izvođenja sa dinamikom izvođenja, svim potrebnim izvedbenim 
detaljima, načinom izvođenja, strojevima i opremom.  
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Gore navedenu dokumentaciju izvođač će dostaviti nadzornom inženjeru na odobrenje 
najmanje 5 /pet/ dana prije početka radova. 

Za vrijeme izvođenja radova izvođač će kontinuirano ažurirati stanje izvedbene 
dokumentacije. 

1.8.2.2. Projekt izvedenog stanja   

Izvođač radova dužan je tijekom izvođenja radova bilježiti izmjene uzrokovane napredovanjem 
radova te registrirati eventualne izmjene u odnosu na projektnu, odnosno izvedbenu 
dokumentaciju po kojoj se izvode radovi te pripremati nacrte izvedenog stanja. Po završetku 
radova podmorskog iskopa izvođač će napraviti batimetrijski snimak izvedenog stanja i 
dostaviti ga naručitelju. 

Batimetrijska izmjera ovog dijela lučkog akvatorija /područja obuhvata/ nakon završetka 
radova treba biti izrađen od ustanove Hrvatski hidrografski institut – Split ili druge tvrtke koja 
ima ovlaštenje za obavljanje ove djelatnosti /Rješenje Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture/. 

Ukoliko batimetrijsku izmjeru ne izvodi Hrvatski hidrografski institut - Split, sukladno važećem 
Zakonu o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) svi prikupljeni i 
obrađeni podaci o batimetrijskoj /hidrografskoj/ izmjeri koji se predaju investitoru moraju biti 
službeni, tj. pregledani i ovjereni od strane Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita. 

Batimetrijski snimak položajno treba biti izrađen u HTRS96/96 i WGS 84 koordinatnim 
sustavima sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku nulu u tiskanom i digitalnom 
obliku. 

Izvođač je ovjereni batimetrijski snimak u HTRS96/TM i WGS 84 koordinatnim sustavima 
dužan dostaviti naručitelju u 3 /tri/ primjerka /hard copy/ u odgovarajućem mjerilu /1:500/. 

Batimetrijski snimak u digitalnom obliku treba biti izrađen u HTRS96/TM i WGS 84 
koordinatnim sustavima u .dwg i .pdf formatu. 

1.8.2.3. Troškovi izrade dokumentacije 

Prije, za vrijeme i nakon izvođenja ugovorenih radova, izvođač je dužan pripremati raznu 
dokumentaciju na osnovu koje će se izvoditi radovi, a također i dokumentaciju izvedenog 
stanja te ostalu dokumentaciju. Sve troškove izrade dokumentacije, uključujući i izradu 
batimetrijskog snimka područja obuhvata nakon završetka radova jaružanja snosi izvođač 
radova. 

Kako troškovi izrade projektne dokumentacije nisu iskazani u posebnoj stavci ponudbenog 
troškovnika, izvođač će sagledati ove troškove te će ih uključiti u svoju ponudu na način da ih 
ukalkulira i preraspodjeli u stavku ponudbenog troškovnika odnosno cijenu 1,00 m3 iskopanog 
materijala. 

1.8.3. Podnošenje, pregled i odobravanje tehničke dokumentacije Izvođača 

Za slučaj složenijih radova predviđenih ugovorom ili nepredviđenih radova, izvođač će 
podnositi odgovarajuće nacrte i ostalu tehničku dokumentaciju inženjeru na pregled ili 
odobravanje u tri /3/ primjerka najmanje pet /5/ dana prije izvođenja radova prikazanim u 
dotičnoj tehničkoj dokumentaciji. 
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U roku od tri /3/ dana nakon primitka radnih kopija nacrta i dokumenata od izvođača, nadzorni 
inženjer će pregledati dostavljenu dokumentaciju te će, ukoliko ona zadovoljava, pismeno dati 
odobrenje za izvođenje predmetnih radova. Kopije ovih odobrenih nacrta i dokumenata čuvati 
će se u uredu izvođača na gradilištu. 

U slučaju da nadzorni inženjer ima primjedbi na dostavljene nacrte i dokumenta, izvođač će u 
iste popraviti odnosno dopuniti te ih dostaviti nadzornom inženjeru. Nadzorni inženjer će iste 
pregledati i odobriti u roku od tri /3/ dana od njihove dostave. 

Nikakvi stalni radovi neće se započeti sve dok dotične nacrte i dokumente ne odobri nadzorni 
inženjer. Prije početka rada inženjer i izvođač trebaju napraviti zajednički pregled da provjere 
da li odobreni nacrti i dokumenti udovoljavaju u cijelosti. Sva neslaganja i nedostaci, ukoliko 
se utvrde, moraju se ispraviti prije početka izvođenja radova. 

Ako je potrebno revidirati nacrte i/ili dokumente nakon njihova pregleda i/ili odobravanja, 
izvođač će ih ponovno podnijeti inženjeru na ranije navedeni način. 

Svi radovi koji se izvedu prije nego što inženjer odobri nacrte i dokumente po kojima se oni 
izvode biti će na rizik izvođača.  

Inženjerovo odobrenje Izvoditeljevih nacrta i dokumenata neće osloboditi izvođača njegovih 
obveza po ovom ugovoru. 

1.8.4. Pravo na izmjenu projekta i tehničke dokumentacije 

Kad se kao rezultat iskapanja, dodatnih ispitivanja, mjerenja, istražnih radova ili nečeg drugog 
dobiju dodatne informacije na osnovu kojih se utvrdi da bi bilo poželjno napraviti izmjene u 
projektnim rješenjima, odnosno izmjene u dimenzijama prilaznog kanala, naručitelj pridržava 
pravo da napravi one neizbježne izmjene koje su po mišljenju inženjera potrebne ili poželjne i 
odgovaraju stvarnim uvjetima na terenu. 
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2. TEHNIČKI OPIS RADOVA 

2.1. UVOD 

Predmet radova predviđenim ovom dokumentacijom za nadmetanje je podmorski iskop lučkog 
akvatorija uz postojeći prilazni kanal luci Ploče te transport i odlaganje cca 49.150 m3 
iskopanog materijala na deponiju. 

Nakon završetka predviđenih radova prilazni kanal luci Ploče bio bi u dužini cca 290 m 
proširen za 0-70 m. Ukupno površina područja jaružanja na dubinu -15,0 m iznosi cca 19.600 
m2, čemu treba dodati i površinu pokosa, Nakon završetka predviđenih radova, ovaj dio 
akvatorija imao bi slijedeće karakteristike. 

Dubina akvatorija:     -15,00 m /u odnosu na hidrografsku nulu/ 

Širina akvatorija:        0 - 70 m 

Nagib pokosa:    1:2,5 

Površina iskopa na -15,0 m:  cca 19.600 m2 

Volumen podmorskog iskopa: 49.150,00 m3 

2.2. LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA 

Lokacija radova jaružanja nalazi se uz zapadni rub prilaznog kanala luci Ploče. Smještena je 
istočno od otočića Gubavac i poluotoka Višnjica i naslanja se na zapadni rub postojećeg 
prilaznog knala luci Ploče. Područje jaružanja na dubinu -15,0 m ima ukupnu površinu od cca 
19.600 m2, čemu treba dodati i područje pokosa kanala.  

Na situaciji lučkog područja u mjerilu 1:5000 /Prilog 01/, ucrtana je trasa prilaznog kanala, 
područje jaružanja /podmorskog iskopa/ te lokacija glavne i pomoćne deponije za odlaganja 
iskopanog materijala. Na situaciji su također prikazane moguće trase cjevovoda kojim se 
iskopani materijal transportira do deponije. 

Na situaciji u mjerilu 1:3000 /Prilog 02/ detaljnije je prikazana uža lokacija područja radova 
jaružanja te označeno područje podmorskog iskopa na -15,0 m kojemu treba dodati područje 
iskopa pokosa sa zapadne strane. 

Također, na karakterističnim poprečnim profilima područja jaružanja, koji su sastavni dio 
dokumentacije za nadmetanje /Prilog 03/, vidljiva su područja sa najvećim intezitetom 
podmorskog iskopa. 

2.3. SASTAV I KARAKTERISTIKE TLA 

Na osnovu izvedenih radova jaružanja prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija obala 5 i 7 
tijekom 2022. i 2023. godine u neposrednoj blizini planiranih radova i geotehničkih istražnih 
radova izvedenih u neposrednoj blizini planiranog zahvata /Kontejnerski terminal, cca 400-500 
m od lokacije jaružanja/ može se pretpostaviti karakteristični sondažni profil terena. Gledajući 
prema dolje, radi se o pijesku, prašinastom (SM) rahle do srednje zbijenosti, prahu, 
pjeskovitom (ML), srednjeg do konzistentnog stanja te glini (CL/CH), niske plastičnosti 
(prašinasta), srednjeg konzistentnog stanja. Položajni nacrt istražnih bušotina na 
kontejnerskom terminalu prikazan je na situaciji 1:2000 /Prilog 04/, a geotehnički profil tla 1-1 
u prilogu 05 ovih tehničkih specifikacija. Investitor također posjeduje elaborate o geotehničkim 
istražnim radovima, te ih po potrebi može dati na uvid ponuditeljima. 

Ovdje treba napomenuti da se je tijekom radova jaružanja prilaznog kanala luci Ploče 
izvedenih 2022. i 2023. godine na samom zapadnom rubu kanala u pjeskovitom tlu nailazilo 
na manje količine kamenja /kamen samac, manje od 1% volumena/, koji se je našao u 
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pjeskovitom tlu zbog odrona sa brda u blizini /Višnjica, Gubavac/. Za pretpostaviti je da će se i 
tijekom radova jaružanja predviđenih ovom dokumentacijom za nadmetanje iz istog razloga 
također povremeno nailaziti na kameni materijal. 

2.4. PODMORSKI ISKOP, TRANSPORT I ODLAGANJE ISKOPANOG MATERIJALA 

Radovi predviđeni ovom natječajnom dokumentacijom sastoje se od podmorskog iskopa, 
transporta iskopanog materijala te njegova odlaganja na deponiju. Glavni radovi su: 

- iskolčenje lokacije podmorskog iskopa 

- podmorski iskop cca 49.150 m3 pjeskovitog materijala do dubine -15,00 m 

- transport i odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na deponiju 

- batimetrijski snimak po završetku radova podmorskog iskopa 

2.4.1. Prekidi u izvođenju radova zbog pomorskog prometa u kanalu Vlaška - more 

Rad na jaružanju prilaznog kanala luci Ploče obavljati će se svakodnevno, uz povremene 
prekide radi nesmetanog uplovljavanja, boravka na vezu i isplovljavanja teretnih brodova sa 
lučkih obala i terminala smještenih sjeverno i istočno od prilaznog kanala te trajekata i 
putničkih brodova i brodica sa Putničke obale te vremenskih nepogoda. 

Uzmu li se u obzir podaci o uplovljavanju trgovačkih brodova prilaznim kanalom u luku Ploče 
zadnjih godina /262 broda u 2022, 185 brodova u 2023./ te planirana uplovljavanja u ovoj 
godini, predviđa se da će prilaznim kanalom 2024. godine u ovaj dio luke Ploče uploviti cca 20 
brodova mjesečno, a isto toliko će ih isploviti. 

Osim trgovačkih brodova koji uplovljavaju u Luku Ploče, prilaznim kanalom redovito plove 
trajekti, prvenstveno u linijskoj plovidbi na relaciji Ploče – Trpanj. Prilaznim kanalom također 
plove plove i putnički brodovi i jahte, naročito tijekom turistička sezone, te razne manje lokalne 
brodice.. 

2.4.2. Iskolčenje lokacija radova jaružanja 

Nakon potpisa ugovora, naručitelj će dostaviti izvođaču batimetrijski snimak dijela akvatorija u 
kojem se izvode radovi jaružanja izrađen sukladno važećem Zakonu o hidrografskoj 
djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) sa ucrtanom trasom prilaznog kanala te 
područjem podmorskog iskopa u digitalnom obliku. 

Batimetrijski snimak u HTRS96 koordinatnom sustavu sa dubinama izraženima u odnosu na 
hidrografsku nulu sa ucrtanom trasom prilaznog kanala i područjem podmorskog iskopa 
izrađen je od ustanova ovlaštenih za obavljanje hidrografskih mjerenja /HHI – Split, rujan 
2021. i Geomar – Split, listopad 2023./ i biti će dostavljen izvođaču u digitalnom obliku /u .dwg 
formatu/. 

Izvođač će prije početka radova izvršiti pozicioniranje /iskolčenje/ područja podmorskog 
iskopa geodetskom opremom te označiti područje radova plutajućim oznakama na vidljiv 
način. Izvođač je dužan tokom izvođenja radova održavati postavljene oznake radi pravilnog 
iskopa i njihove kontrole. 

Ukoliko izvođač ima odgovarajuću opremu, pozicioniranje jaružala odnosno mjesta usisa 
tijekom izvođenja radova može se izvesti i kontrolirati putem odgovarajuće GPS opreme.  

U svakom slučaju, izvođač će prije početka radova nadzornom inženjeru prezentirati način 
pozicioniranja jaružala odnosno način kontrole njegove pozicije tijekom izvođenja radova, a 
nadzorni inženjer će nakon toga dati odobrenje za početak radova jaružanja. 
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2.4.3. Podmorski iskop  

Nakon iskolčenja trase kanala i područja izvođenja radova te pripreme deponije za odlaganje 
iskopanog materijala, nadzorni inženjer će odobriti početak radova podmorskog iskopa.  

Kako bi se planirani radovi izveli precizno, bez velikih prekopavanja, tijekom izvođenja radova 
potrebno je provoditi stalnu kontrolu, a ako bude potrebno, ona će vršiti kontrolnim 
batimetrijskim snimcima. 

2.4.3.1 Plovni bager refuler /jaružalo/ 

Obzirom da se iskopani materijal odlaže na deponiju na lučkom području, podmorski iskop 
odvija se plovnim bagerom refulerom /jaružalo/ na način se iskopani materijal snažnim 
crpkama usisavaju te cijevima transportiraju i odlažu na uređenu deponiju. Područje iskopa te 
pozicija deponije za odlaganje iskopanog materijala prikazani su na situaciji 1:5000 /Prilog 1/. 
 

2.4.3.2. Cjevovod za transport iskopanog materijala 

Trasa cjevovoda kojim se iskopani pjeskoviti materijal transportira i odlaže na deponiju zavisi 
od trenutne lokacije mjesta bagerskog iskopa. Nakon što cjevovod od jaružala dođe do kopna, 
cjevovod nastavlja do zapadne strane deponije te u zavisnosti od lokacije podmorskog iskopa 
do mjesta odlaganja unutar deponije. 

Minimalna udaljenost mjesta iskopa od mjesta odlaganja iznosi cca 300,0 m, a maksimalna 
cca 750,0 m. Krajnji položaji jaružala i trase cjevovoda od plovnog bagera do mjesta 
odlaganja na deponiji prikazani su na situaciji MJ: 1:5000 /Prilog 01/. 

Prije početka izvođenja radova, Izvođač radova će zajedno sa nadzornim inženjerom 
pregledati područje te odabrati optimalnu trasu cjevovoda. 

Troškove radova potrebnih za pripremu trase i polaganje cjevovoda te troškove održavanja 
cjevovoda tijekom transporta iskopanog materijala izvođač neće posebno iskazivati nego će ih 
ukalkulirati u jediničnu cijeni 1,0 m3 iskopanog materijala. 

2.4.3.3. Deponija za odlaganje iskopanog materijala 

Deponija se nalazi na neizgrađenom lučkom području, između Kontejnerskog terminala i 
sjeverno od Terminala rasutih tereta, a već su na nju odložene velike količine pjeskovitog 
materijala tijekom izgradnje lučkih terminala. Zadnje deponiranje materijala na deponiju bilo je 
tijekom jaružanja odnosno povećanja dimenzija prilaznog kanala luci Ploče 2023. godine, 
kada je deponirano cca 45.000 m3 pijeska od podmorskog iskopa. Lokacija deponije 
prikazana je na situaciji 1:5000 /Prilog 01/.  

Obzirom na veliku površinu deponije te relativno mali volumen jaružanja, deponija će uz 
minimalnu pripremu biti dostatna za odlaganje materijala iz podmorskog iskopa. Zbog blizine 
lokacije podmorskog iskopa, iskopani materijal odlaže se na glavnu deponiju, a po potrebi i na 
pomoćnu deponiju. 

Prije početka jaružanja i odlaganja iskopanog materijala izvođač je dužan pripremiti deponiju 
za prihvat predviđenog volumena pjeskovitog materijala. U okviru tehnologije izvođenje 
radova izvođač će napraviti plan uređenja deponije i dostaviti ga nadzornom inženjeru na 
odobrenje. 

Nakon što nadzorni inženjer odobri plan izvođenja radova i uređenja deponije, izvođač će 
obnoviti postojeće odnosno izgraditi nove zaštitne nasipe, urediti odvodne kanale sa istočne i 
južne strane deponije i preljevne građevine /ispuste u more/ sa zapadne strane deponije.  
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Pročišćena morska voda se preko ispusta u more izlijeva u bazen omeđen starom i novom 
djigom te dalje u more. 

Nakon što izvođač uredi deponiju, nadzorni inženjer će je pregledati i dati odobrenje za 
početak bagerskih radova. 

Kako bi stekao uvid u stanje deponije i obujam radova potrebnih za prihvat materijala iz 
podmorskog iskopa, ponuditelj će prije davanja ponude pregledati deponiju te steći sliku o 
stanju i kvaliteti obrambenih nasipa, odljevnih kanala i ispusta u more te predvidjeti troškove 
njenog uređenja za prihvat iskopanog materijala. 

Način odlaganja iskopanog materijala treba biti takav da se spriječi odlaganje materijala izvan 
deponije. Ukoliko ipak dođe do odlaganje materijala izvan određenog odlagališta, izvođač će o 
svom trošku ovaj materijal odložiti na službeno odlagalište materijala. 

Troškove eventualnog popravka deponije odnosno njenog osposobljavanja za nesmetano 
odlaganje pjeskovitog materijala i ispuštanja vode u more te troškove održavanje deponije 
tijekom izvođenja radova izvođač neće posebno iskazivati, nego će ih ukalkulirati u jediničnu 
cijenu 1,0 m3 podmorskog iskopa, transporta i odlaganja na deponiju. 

2.4.4. Batimetrijski snimak po završetku radova   

Nakon završetka radova izvođač će o svom trošku od ovlaštene ustanove naručiti 
batimetrijsku izmjeru područja zahvata /podrućje podmorskog iskopa/ te ga dostaviti 
naručitelju  

Batimetrijski snimak dijela akvatorija /područja obuhvata/ treba biti izrađen od ustanove 
Hrvatski hidrografski institut – Split ili druge tvrtke koja ima ovlaštenje za obavljanje ove 
djelatnosti /Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture/. 

Ukoliko batimetrijski snimak ne izrađuje Hrvatski hidrografski institut - Split, sukladno važećem 
Zakonu o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) svi prikupljeni i 
obrađeni podaci o batimertijskoj /hidrografskoj/ izmjeri koji se predaju investitoru /Lučka 
uprava Ploče/ moraju biti službeni, tj. pregledani i ovjereni od strane Hrvatskog hidrografskog 
instituta iz Splita. 

Batimetrijski snimak položajno treba biti izrađen u HTRS96/TM i WGS koordinatnim sustavima 
sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku nulu u tiskanom i digitalnom obliku. 

Izvođač je ovjereni batimetrijski snimak dužan dostaviti naručitelju u 3 /tri/ primjerka /hard 
copy/ u mjerilu 1:500 u HTRS96/TM koordinatnom sustavi i u WGS 84 koordinatnom sustavu. 

Batimetrijski snimak u digitalnom obliku treba biti izrađen u HTRS96/TM koordinatnom 
sustavu i WGS 84 koordinatnom sustavu u mjerilu 1:500 u .dwg i .pdf formatu. 

Izvođač troškove izrade batimetrijske izmjere neće posebno iskazivati, nego će ukalkulirati u 
jediničnu cijenu bagerskih radova. 

2.5. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA 

Radovi predviđeni ovom dokumentacijom za nadmetanje, bez obzira na način iskopa, 
transporta i odlaganja iskopanog materijala na deponiju, moraju se odvijati na siguran način, u 
skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i propisima Republike Hrvatske. Istovremeno, 
odvijanje radova ni na koji način ne smije ugroziti sigurnu i nesmetanu plovidbu prilaznim 
kanalom luci Ploče trgovačkih i putničkih brodova te ostalih manjih plovila. 

 



Povećanje dimenzija prilaznog kanala i akvatorija luke  Ploče Tehničke specifikacije - Stranica-17 
 

 

 

Plovni objekti trebaju biti propisno označen kako je to predviđeno Pravilnikom o izbjegavanju 
sudara na moru. Sve sajle kojima su plovni objekti vezani trebaju biti označene s crvenim 
zastavicama postavljenim na svakih 10 m. 

Sidrene betonske blokove treba postaviti izvan plovnog puta da ne predstavljaju opasnost za 
plovidbu. Sajle i sidrene blokove postaviti na način da se brodicama /čamcima/ osigura stalan 
i siguran prolaz plovidbu brodova kanalom. 

Lučka uprava Ploče radio putem vršiti će koordinaciju te odobravati uplovljavanje odnosno 
isplovljavanje brodova u prilazni kanal luci Ploče. 

Za vrijeme uplovljavanja, isplovljavanja i manevriranja brodova treba ukloniti plovni bager i sve 
prepreke /sajle, cjevovod za transport materijala i slično/ te osigurati siguran prolaz za plovila. 

Kako bi se na vrijeme sa trase plovnog puta uklonio bager sa cjevovodom i sva oprema  za 
sigurno uplovljavanje brodova, Lučki kontrolni centar će o uplovljavanju brodova 
pravovremeno obavijestiti izvođača radova. Prema dosadašnjem iskustvu, a uzimajući u obzir 
i potrebnu rezervu, izvođač će o uplovljavanju brodova u prilazni kanal luci biti obaviješten cca 
2 sata prije.  

Budući da vrijeme potrebno za oslobađanje plovnog puta za uplovljavanje brodova zavisi od 
vrste i veličine jaružala, njegove trenutne pozicije na području podmorskog iskopa, načina 
sidrenja i dužine cjevovoda, vrijeme potrebno za sigurno oslobađanje plovnog puta te način 
pravovremenog obavještavanja izvođača dogovoriti će prije početka ugovorenih radova. 

Investitor i izvođač također će dogovoriti vrijeme i način pravovremenog obavještavanja 
izvođača o vremenu isplovljavanju brodova koji plove područjem odvijanja radova jaružanja.. 

Plovni objekti noću trebaju biti osvijetljeni potrebnim signalnim svjetlima. Kad se ne izvode 
radovi, na plovnom objektu je potrebno osigurati dežurstvo. Isto tako u periodu kada se ne 
izvode radovi, sve prepreke /sajle, cjevovod i slično/ trebaju biti uklonjene te se treba 
omogućiti normalna plovidba kanalom. 

U slučaju loših vremenskih uvjeta plovne objekte i pripadajuću opremu potrebno je izmjestiti 
sa trase kanala i propisno osigurati i označiti. 

Plovni objekt treba biti opremljen je radio stanicom. Veza se ostvaruje cjelodnevno preko VHF 
kanala 9 i 16, a komunikacija sa lučkim kontrolnim centrom na kanalu 9. 

Plovni bager također treba biti opremljen sa GPS sustavom kako bi u svakom trenutku mogli 
odrediti njegov točan položaj. 

Radi kontrole izvedenih radova, predstavnici naručitelja i izvođača radova povremeno će vršiti 
kontrolu dubina na području podmorskog iskopa. 

6. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU 

Izvođač radova će na gradilištu držati svu tehničku dokumentaciju predviđenu važećim 
Zakonom o gradnji i važećom građevinskom regulativom. Ova dokumentacij treba biti 
dostupna nadzornom inženjeru na njegov zahtjev. Na gradilištu je potrebno imati: 
 

1. Situaciju sa ucrtanom trasom iskopa 

2. Izvedbene nacrte 

3. Građevinski dnevnik 

4. Brodski dnevnik 

5.  Ostalu dokumentaciju predviđenu zakonom 
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2.7. DUBINA ISKOPA, NAGIB POKOSA I DOPUŠTENA ODSTUPANJA 

Dubina /kota/ iskopa kanala je -15,00 m, mjereći od hidrografske nule. Nagib pokosa prilaznog 
kanala luci Ploče je 1: 1:2,5. Dubina podmorskog iskopa i nagib pokosa vidljiv je na poprečnim 
profilima /Prilog 03/, koji je sastavni dio ovih tehničkih specifikacija. 

Za vrijeme izvođenja radova jaružanja izvođač će vršiti stalnu kontrolu radova kako bi 
postigao zadane dimenzije ili izbjegao prekopavanje. Ukoliko se kontrolnim mjerenjima tijekom 
izvođenja radova ili batimetrijskim snimkom ovlaštene ustanove po završetku radova ustanovi 
da izvođač podmorski iskop nije izveo u skladu zadanim parametrima, obaviti će dodatne 
iskope kako bi se postigle zadane dimenzije kanala. Dodatne troškove naknadnog 
batimetrijskog snimka snosi izvođač. 

2.8. OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA 

Obračun izvedenih radova vršiti će se po sistemu građevinske knjige, što znači da će 
Izvoditelju biti priznate i plaćene sve stvarno izvedene količine bagerskog iskopa izvedene u 
skladu sa točkom 2.7. Dubina iskopa i dopuštena odstupanja /bez obračuna prekopavanja/, 
bilo da su predviđene osnovnim ugovorom ili odlukom nadzornog inženjera. 

Odstupanje prilikom podmorskog iskopa prilaznog kanala preko zadanih parametara ide na 
trošak izvođača, što znači da će izvođaču biti obračunate i plaćene samo one količine koje su 
iskopane u skladu sa zadanim dimenzijama. Izvođaču neće biti priznato prekopavanje u 
odnosu na zadane dimenzije! 

Kao osnova za obračun volumena izvedenih radova biti će batimetrijski snimak područja 
jaružanja izrađen o trošku izvođača nakon završetka radova i batimetrijski snimak područja 
jaružanja izrađen prije početka radova sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku 
nulu. 

Batimetrijski snimci područja jaružanja izrađeni prije početka i nakon završetka radova 
jaružanja trebaju biti izrađen od ustanove Hrvatski hidrografski institut – Split ili druge tvrtke 
koja ima ovlaštenje za obavljanje ove djelatnosti /Rješenje Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture/, odnosno u skladu sa točkom 2.3.4. ovih tehničkih specifikacija 
/2.3.4.Batimetrijski snimak po završetku radova/.   

Na osnovu višegodišnjeg snimanja i ronilačkih pregleda pretpostavlja se da na lokaciji 
bagerskog iskopa nema nikakvih predmeta i prepreka koje bi otežavale izvođenje radova. 

Ponuditelji prije davanja ponude mogu obići lokaciju predviđenju za izvođenja radova te uz 
pomoć ronioca ili neki drugi način utvrditi postojeće stanje u cilju davanja što kvalitetnije 
ponude. Osim toga, ponuditelji mogu kod davanja ponude provjeriti i točnost postojećeg 
batimetrijskog snimka. Naknadne primjedbe na postojeće stanje neće se uvažiti. 

2.9. ZAVRŠETAK RADOVA 

Vrijeme izvođenja bagerskih radova sadrži pripremne radove, bagerske radove te 
batimetrijsku izmjeru nakon završetka radova kojim se utvrđuju nove dubina lučkog akvatorija 
odnosno potvrđuje da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom. 

Završetak radova je dan kada izvođač dostavi naručitelju batimetrijski snimak dijela lučkog 
akvatorija na kojem su izvedeni ugovoreni radovi izrađen od ovlaštene ustanove sukladno 
važećem Zakonu o hidrografskoj djelatnosti iz kojeg je vidljivo da su radovi izvedeni u skladu 
sa ugovorom odnosno tehničkim specifikacijama. 
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3.   PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 

1. Podmorski iskop i odlaganje iskopanog materijala izvodi se prema usvojenim tehničkim 
parametrima 

2. Naručitelj je dužan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 

3. Naručitelj je dužan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za 
obavljanje nadzora nad izvedbom ugovoreni radova. 

4. Izvođač je dužan svog ovlaštenog predstavnika - rukovoditelja radova - imenovati prije 
početka radova i o tome pismeno izvijestiti naručitelja. 

5. Naručitelj se obavezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim 
zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova obilaziti 
radilište i s rukovoditeljem radova zajednički rješavati nastale probleme. 

6. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručitelj će rješavati s izvođačem preko 
osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora. 

7. Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u građevinski odnosno brodski dnevnik sve 
potrebne podatke koje je dužan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za obavljanje nadzora 
omogućiti svakodnevni uvid ovu dokumentaciju 

8. Osobe ovlaštene za obavljanje nadzora dužne su redovito potpisivati dnevnik o izvedenim 
radovima. 

9. Obavijest o završetku radova izvođač je dužan naručitelju dostaviti pismeno. 

10. Po završetku ugovorenih radova naručitelj je dužan zatražiti primopredaju izvedenih 
radova u svrhu utvrđivanja ispunjenja ugovora. 

11. Primopredaja izvedenih radova između izvođača i naručitelja obaviti će se u najkraćem 
mogućem roku. 

12. Primopredaja radova između izvođača i naručitelja obuhvaća utvrđivanje opsega 
izvedenih radova te konačni obračun radova. 
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4. TROŠKOVNIK RADOVA 

4.1. TEHNIČKI UVJETI 

4.1.1. Uvodne napomene 

U slučajevima potrebe izmjene ili nadopune izvedbenih nacrta, odluku o tome donositi će 
sporazumno nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova, a tu će odluku unositi u 
građevinski dnevnik. 

Svi problemi plaćanja nastali uslijed ovako definiranih izmjena ili dopuna i nakon ugovaranja 
jediničnih cijena, rješiti će se sporazumno između naručitelja i izvođača. 

4.1.2. Posebni uvjeti 
 

Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način 
rada i posebne osobine finalnog produkta izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina 
rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.  
Sav materijal za ugradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim 
građevinskim propisima. 

4.2. VRSTE RADOVA  
 

Vrste radova, opisane u ovom poglavlju su sljedeće: 
 

- iskolčenje lokacije podmorskog iskopa 

- podmorski iskop pjeskovitog materijala do dubine -15,0 m 

- odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na pripremljenu deponiju 

- batimetrijski snimak po završetku radova podmorskog iskopa 
 

4.3. OBRAČUN RADOVA 
 

U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema 
tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća 
izvođača, sva društvena i socijalna davanja, takse i dozvole za ulaz u Slobodnu zonu odnosno 
lučko područje te dobit poduzeća. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente 
koji određjuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika 
 

Osim gore navedenog, jedinična cijena m3 podmorskog iskopa uključuje i: 
 

- mobilizaciju i demobilizaciju radne snage, plovnih objekata, strojeva i opreme potrebne 
za za izvođenje radova te raspremanja gradilišta 

- iskolčenje, označavanje i održavanje trase podmorskog iskopa, transportnih putova i 
deponije za odlaganje iskopanog materijala 

- pripremu trasa cjevovoda za polaganje transportnog cjevovoda od jaružala do 
deponije, polaganje cjevovoda, troškove održavanja trase i cjevovoda te raspremanje 
cjevovoda i uređenja trase nakon završetka radova 

- podmorski iskop, transport i odlaganje iskopanog materijala na predviđenu deponiju 

- eventualni popravak odnosno uređenje deponije materijala na kopnu prije početka 
radova jaružanja te održavanje deponije za vrijeme izvođenja radova jaružanja 
uključujući obrambene nasipe, odljevne kanale, ispust u more i ostale dijelove deponije 
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- povremene zastoje usljed prolaska brodova i ostalih plovila koji plove prilaznim 
kanalom te eventualne zastoje usljed vremenskih nepogoda 

- izradu izvedbene dokumentacije definirane ovim tehničkim specifikacijama /metode 
izvođenje, nacrti, elaborati, kontrolna mjerenja, izvještaji .../ 

- izradu batimetrijskog snimka područja podmorskog iskopa nakon završetka radova u 
HTRS96/TM koordinatnom sustavu i WGS koordinatnom sustavu sa prikazom dubina u 
odnosu na hidrografsku nulu, izrađen i ovjeren u skladu sa Zakonom o hidrografskoj 
djelatnosti 

- uređenje radnog područja nakon završetka radova, odnosno njegovo vraćanje u stanje 
kakvo je bilo prije početka radova 

- sve ostale pripremne i pomoćne radove i troškove prije, tijekom i nakon izvođenja 
radova potrebne za izvođenje bagerskih radova 

 

Obračun izvedenih radova vršit će se po sistemu građevinske knjige. 

4.4. NEPREDVIĐENI RADOVI  

Osim radova predviđenih projektnom dokumentacijom, odnosno troškovnikom radova, mogu 
se pojaviti nepredviđeni radovi, odnosno radovi koji nisu predviđeni dokumentacijom za 
nadmetanje. Količina nepredviđenih radova obračunat će se po sistemu građevinske knjige po 
jediničnim cijenama koje će usuglasiti nadzorni inženjer i predstavnik izvoditelja. 

4.5. ZAVRŠNI RADOVI 

4.5.1. Raspremanje gradilišta 

Po završetku glavnih radova, potrebno je sve radne površine, deponije i pristupne puteve 
dovesti u stanje koje odgovara prijašnjem izgledu terena. 
 

Trošak završnih radova na raspremanju gradilišta treba ukalkulirati u jediničnu cijenu 
radova podmorskog iskopa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


