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PROJEKTANT: “COMPANY SULIĆ” d.o.o. PLOČE 
Održavanje i sanacija Lučke ceste C-7  
Ploče, studeni, 2022 

 

      

 SADRŽAJ :    

 
     

 
     

 
     

 A. OPĆI DIO    

 
     

 - Rješenje o registriranoj djelatnosti       

 - Imenovanje glavnog projektanta glavnog projekta       

 
- 

Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera gl. 
projektanta 

      

 - Imenovanje projektanta glavnog projekta       

 - Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera projektanta       

 - Izjava glavnog projektanta       

 - Izjava projektanta       

 
     

 B. TEHNIČKI DIO     

 - Tehnički opis       

 - Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva       

 - Elaborat zaštite na radu       

 - Program kontrole i osiguranja kvalitete       

 - Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom       

 - Iskaz procjenjenih troškova gradnje       

 
         

 C. GRAFIČKI PRILOZI    

 1. Geodetska situacija   1:500 

 2. Projektirana situacija 1/4   1:250 

 3. Projektirana situacija 2/4   1:250 

 4. Projektirana situacija 3/4   1:250 

 5. Projektirana situacija 4/4   1:250 

 6. Normalni poprečni presjek OS 1-1   1:50   

 7. Normalni poprečni presjek OS 2-2   1:50   

 8. Uzdužni presjek OS 1-1 1/2   1:50/500 

 9. Uzdužni presjek OS 1-1 2/2   1:50/500 

 10. Uzdužni presjek OS 2-2   1:50/500 

 11. Poprečni presjeci OS 1-1 1/3   1:100 

 12. Poprečni presjeci OS 1-1 1/3   1:100 

 13. Poprečni presjeci OS 1-1 1/3   1:100 

 14. Poprečni presjeci OS 2-2   1:100 

 15. Uzdužni presjek odvodnje OS 1-1 1/2   1:50/500 

 16. Uzdužni presjek odvodnje OS 1-1 2/2   1:50/500 

 17. Uzdužni presjek odvodnje OS 2-2   1:50/500 

 18. Detalj kanala sa platicama d=80 cm   1:20   

 19. Detalj kanala sa platicama d=50 cm   1:20   



PROJEKTANT: “COMPANY SULIĆ” d.o.o. PLOČE 
Održavanje i sanacija Lučke ceste C-7  
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 20. Detalji AB okana odvodnje   1:50   

 21. Detalj kanala instalacija i AB okna   1:50   

 
 Armaturni nacrti       

 22. Kanala oborisnke odvodnje 80 cm   1:50   

 23. Kanala oborisnke odvodnje 50 cm   1:50   

 24. Okno oborisnke odvodnje SO1   1:50   

 25. Okno oborisnke odvodnje SO2   1:50   

 26. Okno nepovratnog ventila   1:50   

 27. Kanal za instalacije i revizijska okna 1-6   1:50   

 28. Revizijsko okno za instalacije 7   1:50   

 29. Revizijsko okno za instalacije 8   1:50   
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RJEŠENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI 



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-04-20 07:51:01
Podaci od: 2022-04-20

D004

Elektronički zapis
Datum: 20.04.2022

Stranica: 1 od 6

MBS:

OIB:

EUID:

TVRTKA:

SJEDIŠTE/ADRESA:

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

PRAVNI OBLIK:

PREDMET POSLOVANJA:

1

1

2

6

1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
2

2
2

090007876

80003475191

HRSR.090007876

COMPANY SULIĆ d.o.o. građenje, trgovina i usluge

COMPANY SULIĆ d.o.o.

Ploče (Grad Ploče)
Ulica kralja Petra Svačića 9A

sulic.josip1@gmail.com

društvo s ograničenom odgovornošću

*          -
*          -

*          -

*          -

*          -
*          -
*          -

*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
74.30      -
*          -
*          -

*          -
*          -

Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i 
inozemnom tržištu
Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom,
kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima 
turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, 
pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje 
usluga smještaja
Proizvodnja hrane i pića
Zastupanje inozemnih tvrtki
Prijevoz putnika i tereta u unutrašnjem i 
međunarodnom cestovnom prometu
Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
Rent-a-car djelatnost
Poslovanje nekretninama
Uređivanje interijera
Mjenjačnice
Promidžba (reklama i propaganda)
Tehničko ispitivanje i analiza
Stručni poslovi prostornog uređenja
Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje 
građevina
Nadzor nad gradnjom
Posredovanje u prometu nekretnina



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-04-20 07:51:01
Podaci od: 2022-04-20

D004

Elektronički zapis
Datum: 20.04.2022

Stranica: 2 od 6

PREDMET POSLOVANJA:
2

4

4

4

4
4
4
4

4
4
4

4

4
4

4

4

4

4
4

4

4

4
4

4

4

4

4

4

*          -

*          -

*          -

*          -

*          -
*          -
*          -
*          -

*          -
*          -
*          -

*          -

*          -
*          -

*          -

*          -

*          -

*          -
*          -

*          -

*          -

*          -
*          -

*          -

*          -

*          -

*          -

*          -

Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje 
nekretnina
Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade 
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava 
hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe
osnovnih geodetskih radova
Izrada elaborata izmjere, označavanja i održavanja 
državne granice
Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
Izrada elaborata izrade preglednih topografskih 
karata
Izrada elaborata katastarske izmjere
Izrada eleborata tehničke reambulacije
Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u 
digitalni oblik
Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog 
plana u zadanu strukturu
Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata 
katastra zemljišta
Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata 
katastra nekretnina
Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata 
za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih 
čestica zemljišta u katastarske čestice katastra 
nekretnina
Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske 
poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
Tehničko vođenje katastra vodova
Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade 
dokumenata i akata prostornog uređenja
Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe 
projektiranja
Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije 
rekonstrukcije
Izrada geodetskog projekta
Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja 
građevine
Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene 
građevine
Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada 
elaborata geodetskog praćenja
Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i 
izrada elaborata geodetskog praćenja
Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane 
komasacije
Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta 
i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru 



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-04-20 07:51:01
Podaci od: 2022-04-20

D004

Elektronički zapis
Datum: 20.04.2022

Stranica: 3 od 6

PREDMET POSLOVANJA:

4

4

4
4
4
4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

*          -

*          -

*          -
*          -
*          -
*          -

*          -

*          -

*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -

komasacije poljoprivrednog zemljišta
Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i 
štićena područja
Stučni nadzor nad: - izradom elaborata katastra 
vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe 
pružanja geodetskih usluga; - tehničkim vođenjem 
katastra vodova; -izradom posebnih geodetskih podloga
za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog 
uređenja; - izradom posebnih geodetskih podloga za 
potrebe projektiranja; - izradom geodetskih elaborata
stanja građevine prije rekonstrukcije; - izradom 
geodetskoga projekta; - iskolčenjem građevina i 
izradom elaborata iskolčenja građevine; - izradom 
geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; -
geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom 
elaborata geodetskog praćenja; - praćenjem pomaka 
građevine u njezinom održavnju i izradom elaborata 
geodetskog praćenja; - izradom posebnih geodetskih 
podloga za zaštićena i štićena područja
Proizvodnja naftnih derivata
Transport nafte naftovodima
Transport naftnih derivata produktovodima
Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva 
cestovnim vozilima
Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva 
željeznicom
Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim
putovima
Trgovina na veliko naftnim derivatima
Trgovina na malo naftnim drivatima
Skladištenje nafte i naftnih derivata
Skladištenje ukapljenog naftnog plina
Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom i
Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
Obavljanje podvodnih radova
Tehničko održavanje vodnih putova
Izmjera dubine mora
Marinska geodezija
Snimanje objekata u priobalju i moru i
Snimanje objekata na morskom dnu i podmorju
Geologija i geofizika mora
Oceanologija
Djelatnost trgovanja otpadom
Gospodarenje otpadom
Djelatnost zbrinjavanja otpada
Djelatnost prijevoza otpada
Djelatnost sakupljanja otpada
Djelatnost druge obrade otpada
Djelatnost oporabe otpada
Djelatnost ispitivanja i analize otpada



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-04-20 07:51:01
Podaci od: 2022-04-20

D004

Elektronički zapis
Datum: 20.04.2022

Stranica: 4 od 6

PREDMET POSLOVANJA:

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Osnivački akt:

5
5
5
5
5
5
5

8

7

1

1
2

4

5

7

Ivan Sulić, OIB: 78027414739
Baćina, Trg Ploča 1B

Ivan Sulić, OIB: 78027414739
Baćina, Trg Ploča 1B

20.000,00 kuna

Izjava o osnivanju društva od 22.12.2003.god.
Odlukom člana društva danom na zapisnik od 05.09.2011.g. 
izmijenjena je Izjava o osnivanju društva sa ograničenom 
odgovornošću  i to u čl. 2. (podaci o jedinom članu društva), u 
čl. 4. (sjedište društva) i u čl. 5. (djelatnosti).
Izjava o osnivanju (potpuni tekst) od 05.09.2011.g. dostavljena je
registarskom sudu.
Odlukom člana društva od 22.12.2016.g. izmijenjena je Izjava od 
05.09.2011. u čl.5. (djelatnosti).
Izjava o osnivanju od 22.12.2016.g.
Odlukom skupštine društva danom na zapisnik od 30.01.2020.g. 
izmijenjen je Temeljni akt društva, na način da je isti 
promijenjen u odredbama o predmetu poslovanja - čl.5. koji je 
usklađen sa zakonskim odredbama (a nove djelatnosti su upisane u 
Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja).
Izjava o osnivanju (potpuni tekst) od 30.01.2020.g.
Odlukom skupštine društva danom na zapisnik od 16.12.2020.g. 
izmjenjen je temeljni akt društva, na način da je isti promjenjen 
u odredbama o broju članova uprave-čl.13.st.1.
Izjava o osnivanju (potpuni tekst) od 16.12.2020.g.

*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
Djelatnost upravljanja projektom gradnje
Stručni poslovi zaštite okoliša
Stručni poslovi zaštite od buke
Poslovi zaštite na radu
Djelatnost vještačenja iz područja graditeljstva

- jedini član d.o.o.

- član uprave
- zastupa pojedinačno i samostalno
- imenovan odlukom od 16.12.2020.g.

8

7
7
7

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-04-20 07:51:01
Podaci od: 2022-04-20

D004

Elektronički zapis
Datum: 20.04.2022

Stranica: 5 od 6

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Upise u glavnu knjigu proveli su:

0001
0002

0003

0004

0005
0006
0007
0008
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 

Tt-03/1325-5
Tt-11/2885-4

Tt-15/1757-1

Tt-16/12678-2

Tt-20/180-2
Tt-20/3255-2
Tt-20/5161-2
Tt-22/860-3
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      

16.01.2004
25.10.2011

30.03.2015

29.12.2016

31.01.2020
30.10.2020
22.12.2020
13.04.2022
31.03.2009
31.03.2010
31.03.2011
30.03.2012
30.03.2013
28.03.2014
31.03.2015
31.03.2016
29.04.2017
29.03.2018
12.04.2019
18.03.2020
25.05.2021
14.04.2022

Trgovački sud u Dubrovniku
Trgovački sud u Splitu
Stalna služba u Dubrovniku
Trgovački sud u Splitu
Stalna služba u Dubrovniku
Trgovački sud u Splitu
Stalna služba u Dubrovniku
Trgovački sud u Dubrovniku
Trgovački sud u Dubrovniku
Trgovački sud u Dubrovniku
Trgovački sud u Dubrovniku
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

Predano   God.  Za razdoblje         Vrsta izvještaja
14.04.22  2021  01.01.21 - 31.12.21  GFI-POD izvještaj

 

eu

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih 
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog 
registra u iznosu od 5.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-04-20 07:51:01
Podaci od: 2022-04-20

D004

Elektronički zapis
Datum: 20.04.2022

Stranica: 6 od 6

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički 
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00hrs-UTY3H-RXOkr-SFNoR-fnro6
Kontrolni broj: hvQEa-XIXGP-owDGu-3s2gq

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici 
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument 
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.
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IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 
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IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
 
Prema članku 52. stavakU 1. i 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19 i 125/19) 
donosi sljedeće 
 

 
RJEŠENJE: 

 
 
Ivan Sulić,  mag. ing. aedif., upisan u IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA 
GRAĐEVINARSTVA pod rednim brojem 5242 (Kl.:UP/I -360-01/15-01/58, UR. 
Br.:500-03-15-3) 
 
 
imenuje se za glavnog projektanta. 
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Prema članku 51. stavaka 1. i 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19 i 125/19) 
donosi sljedeće 
 
 
 
 

IMENOVANJE  PROJEKTANTA 
 

 

Ivan Sulić,  mag. ing. aedif., upisan u IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA 
GRAĐEVINARSTVA pod rednim brojem 5242 (Kl.:UP/I -360-01/15-01/58, UR. 
Br.:500-03-15-3): 
 

 

Investitor: LUČKA UPRAVA PLOČE 
Trg kralja Tomislava 21 
20 340 Ploče 
OIB: 98749709951 

  

Građevina: Rekonstrukcija i sanacija lučke ceste C-7 

  

Lokacija: Luka Ploče 
Dio 2078/1 K.O. Ploče 

  

Broj projekta: G.T.D. 40/06-09-22 

  

Z.O.P.:  

  

 

 
 
 
 
 

 Glavni projektant: 

  

 Ivan Sulić,  mag.ing.aedif. 
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Na temelju članka  70. stavka 2. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19 i 125/19) 
glavni projektant donosi izjavu kojom se potvrđuje potvrđuje da glavni projekt za:  
 
Rekonstrukcija i sanacija lučke ceste C-7  
na dijelu k.č. 2078/1 K.O. Ploče,  
investitora LUČKA UPRAVA PLOČE, Trg kralja Tomislava 21, 20 340 Ploče, OIB: 
98749709951,   
 
ispunjava propisane uvjete propisane zakonom, te da je projektirana građevina 
usklađena s: 

- PPŽ Dubovačko-neretvanske (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije, broj 06/03, 03/05.-uskl., 03/06*, 07/10, 04/12-isp., 09/13, 02/15-uskl., 
i 07/16, 02/19, i 06/19-proč.tekst; (*Presuda Viskog upravnog suda RH broj: 
Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014. Narodne novine, broj 10/15 od 28.1.2015.),  

- PPUG Ploče (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 07/07, 02/08-isp., 04/11-isp., 
07/12, 07/15-isp., 01/12 i 03/17) i UPU Luke Ploče I1 (Službeni glasnik Grada 
ploča, broj 07/19),  
 

te da ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i da je usklađena sa: 
• Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
• Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
• Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN 153/13, 23/18) 
• Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15, 114/18, 110/19) 
• Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN 78/15, 118/18, 

110/19) 
• Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
• Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
• Zakonom o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 110/18, 32/18) 
• Zakonom o državnom inspektoratu (NN 115/18) 
• Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
• Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
• Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) te pripadajućim pravilnicima i normama 
• Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 
• Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
• Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
• Zakonom o vodama (NN 66/19, 84/21) 
• Zakonom o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18) 
• Zakonom o upravnim pristojbama (NN 115/16) 
• Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19)  
• Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
• Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10,14/14, 39/19, 118/20) 
• Zakonom o normizaciji (NN 80/13, 88/19) 
• Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine ( NN 118/19, 65/20) 
• Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma i površina građevine u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa (NN 15/19) 
• Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
• Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 
• Zakonom o predmetima opće upotrebe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 
• Zakonmo o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
• Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 
• Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
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• Zakonom o kemikalijama (NN 18/13, 115/17, 37/20) 
• Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
• Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 
• Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
• Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 

35/94,110/05,28/10) 
• Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94,142/03) 
• Pravilnikom o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
• Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
• Pravilnikom o obveznom potvrđivanju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na 

otpornost prema požaru, te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za 
potvrđivanje tih proizvoda (Sl.list 24/90 i NN 47/97 i 68/00) 

• Pravilnikom o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 
• Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16) 
• Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 

95/14) 
• Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 

64/15, 89/15, 108/17, 70/19) 
• Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) 
• Pravilnikom o tehničkim propisima o gromobranima (Sl.list 13/68, NN 53/91) 

 

 
 
 
 
 

                     Glavni projektant: 

  

   Ivan Sulić, mag.ing.aedif. /G 5242/ 
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Na temelju članka  70. stavka 2. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19 i 125/19) 
projektant arhitekture donosi: 
 
 

IZJAVU 
 
 
 
 
kojom se potvrđuje potvrđuje da je projekt prometnice za:  
 
Rekonstrukcija i sanacija lučke ceste C-7  
na dijelu k.č. 2078/1 K.O. Ploče,  
investitora LUČKA UPRAVA PLOČE, Trg kralja Tomislava 21, 20 340 Ploče, OIB: 
98749709951,   
 
ispunjava propisane uvjete propisane zakonom, te da je projektirana građevina 
usklađena s: 

- PPŽ Dubovačko-neretvanske (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije, broj 06/03, 03/05.-uskl., 03/06*, 07/10, 04/12-isp., 09/13, 02/15-uskl., 
i 07/16, 02/19, i 06/19-proč.tekst; (*Presuda Viskog upravnog suda RH broj: 
Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014. Narodne novine, broj 10/15 od 28.1.2015.),  

- PPUG Ploče (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 07/07, 02/08-isp., 04/11-isp., 
07/12, 07/15-isp., 01/12 i 03/17) i UPU Luke Ploče I1 (Službeni glasnik Grada 
ploča, broj 07/19),  
 

te da ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i da je usklađena sa: 
• Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
• Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
• Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN 153/13, 23/18) 
• Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15, 114/18, 110/19) 
• Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN 78/15, 118/18, 

110/19) 
• Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
• Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
• Zakonom o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 110/18, 32/18) 
• Zakonom o državnom inspektoratu (NN 115/18) 
• Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
• Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
• Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) te pripadajućim pravilnicima i normama 
• Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 
• Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
• Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
• Zakonom o vodama (NN 66/19, 84/21) 
• Zakonom o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18) 
• Zakonom o upravnim pristojbama (NN 115/16) 
• Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19)  
• Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
• Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10,14/14, 39/19, 118/20) 
• Zakonom o normizaciji (NN 80/13, 88/19) 
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• Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine ( NN 118/19, 65/20) 
• Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma i površina građevine u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa (NN 15/19) 
• Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
• Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 
• Zakonom o predmetima opće upotrebe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 
• Zakonmo o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
• Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 
• Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
• Zakonom o kemikalijama (NN 18/13, 115/17, 37/20) 
• Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
• Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 
• Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
• Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 

35/94,110/05,28/10) 
• Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94,142/03) 
• Pravilnikom o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
• Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
• Pravilnikom o obveznom potvrđivanju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na 

otpornost prema požaru, te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za 
potvrđivanje tih proizvoda (Sl.list 24/90 i NN 47/97 i 68/00) 

• Pravilnikom o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 
• Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16) 
• Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 

95/14) 
• Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 

64/15, 89/15, 108/17, 70/19) 
• Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) 
• Pravilnikom o tehničkim propisima o gromobranima (Sl.list 13/68, NN 53/91) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     Projektant: 

  

   Ivan Sulić, mag.ing.aedif. /G 5242/ 
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1. UVOD 
 
Na zahtjev investitora Lučke uprave Ploče urađen je ovaj glavni projekt za 
održavanje i rekonstrukciju lučke ceste C-7 koja se nalazi u sklopu Luke Ploče. Cesta 
se nalazi na dijelu k.č 2078/1 K.O. Ploče. 
Projekat je urađen prema Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 
(NN broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) i to prema članu 3. stavku 1 . 
navedenog pravilnika. 
 
Sjeverozapadni dio luke Ploče, tj. „stari dio“ izgrađen je sredinom prošlog stoljeća 
(pedesetih i šezdesetih godina). Predmetni dio luke je sa tri strane omeđen 
operativnim obalama (numerirane brojevima od 0 do 5), a na istočnoj granici nalaze 
se upravni i uslužni objekti koji ujedno čine barijeru prema gradskom području grada 
Ploča.  
Unutrašnjost ovoga područja ispunjena je prometnicama, skladišnim površinama, 
skladištima, željezničkim kolosijecima, raznim manipulativnim površinama, te raznim 
infrastrukturnim objektima poput trafostanica, garaža, radionica i slično.  
Za normalno funkcioniranje navedenog prostora izvedene su vodovodne instalacije, 
sustav oborinske odvodnje, elektroinstalacije i primarna kabelska kanalizacija 
instalacija slabe struje.  
Veći dio predmetnog područja je od sredine prošlog stoljeća svakodnevno izložen  
intenzivnom korištenju za pretovar, manipulaciju i skladištenje raznih vrsta tereta, a 
planirano je  da se taj prostor i u budućnosti nastavi koristiti za iste namjene. Za 
normalno funkcioniranje toga prostora u budućnosti, potrebno je planski izvršiti 
sanaciju najvećeg dijela površine i ostale prateće infrastrukture koja je uslijed starosti 
i svakodnevne izloženosti velikim opterećenjima lučke pretovarne mehanizacije i 
tereta u jako lošem stanju.  
Lučka cesta C-7 se pruža uz Obalu 4 u dužini cca 460 m. Sastavni dio ovoga 
projekta je i rekonstrukcija ceste koja se na kraju zahvata pruža okomito na 
predmetnu cestu u dužini cca 75 m. Na početku zahvata predmetna prometnica se 
nastavlja na Lučku cestu „C-1“  koja je rekonstruirana novije vrijeme. 
U obuhvat rekonstrukcije je osim ove dvije prometnice ušle i površine koje povezuju 
postojeću prometnicu sa okolnim objektima, oborinska odvodnja te je planiran i kanal 
za instalacije u koji će se smjestiti instalacije vodovoda, DTK instalacija te instalacije 
slabe struje. 
 
2. OPIS I ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 
 
Predmet ovog izvedbenog projekta je sanacija lučke ceste C-7 sa pripadajućom  
infrastrukturom u duljini od cca 460 m te cesta koja okomita na prometnicu poslije 
objekata sa zapadne strane. 
Kao posljedica prije navedenih elemenata (starost i opterećenje) prometnica je teško 
oštećena, a asfaltni zastor je oštećen na mnogo mjesta. Također betonski prilazi 
objektima koji se nalaze sa sjeverne strane između prometnice i objekata su u lošem 
stanju.  
Sa južne strane prometnice nalazi se skladište rasutog tereta (ugalj), a sa sjeverne 
strane se nalaze skladišni objekti te se zbog toga ovom cestom odvija intenzivan 
cestovni promet kao i promet razne teške mehanizacije. 
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Kao posljedica toga je da je došlo do velikih diferencijalnih slijeganja i oštećenja  
završnih slojeva tampona, asfalta te betonskih površina na prilazima. 
U trupu ove prometnice položen je vodovodni cjevovod koji je predviđen za saniranje. 
Budući da sanacija vodovoda u nadležnosti koncesionara, predviđena je izrada 
kanala za instalacije u koji bi se smjestio vodovod nakon sanacije, a sve kako bi se 
izbjegli naknadni radovi na prometnici nakon završetka sanacije. Na kanalu za 
instalacije su predviđena proširenja koja će omogućiti nesmetano postavljanje 
fazonerije. Na kraju kanala su predviđena dva okna koja će omogućiti prolaz 
instalacija ispod kanala oborinske odvodnje. 
Postojeći sustavi oborinske odvodnje koji odavno nisu u funkciji nalazi se uz 
prometnicu (jednostrani pad), te prikuplja vodu s nje, dijela okolnih površina, te 
krovnu vodu s okolnih objekata. Zbog samog načina izvedbe postojećeg sustava on 
je jednim dijelom i začepljen čemu je pridonijelo i skladište rasutih tereta sa južne 
strane.  
Uz sve navedeno i diferencijalna slijeganja asfalta prilikom većih oborina dolazi do 
zadržavanja velike količine vode. Dio slivnika i reviziona okna samog kolektora više 
nije moguće niti locirati. Neki slivnici su zbog ulegnuća okolnih površina ostali 
nadvišeni, pa se voda u njih niti ne ulijeva. Također, znatan broj slivnih rešetki i 
poklopaca revizijskih okana je izlomljen prolazom teške pretovarne mehanizacije. 
Postojeći sustav odvodnje je odveden u preko morskog ispusta za zapadne strane. 
 
 
3. PROJEKTIRANO RJEŠENJE 
 
3.1. PROMETNE POVRŠINE 
 
Tlocrtni smještaj predmetnog dijela cca 460 m prometnice C-7 i cca 70 m priključne 
prometnice te njihov koridor definiran je projektnim zadatkom. 
Prometnica C-7 sa južne strane je omeđena betonskim zidićem koji odvaja 
prometnicu od postojećeg skladišnog prostora za rasute terete, a sa sjeverne 
skladišnim objektima. Između prometnice i objekata nalazi se manipulativni prostor 
koji služi za prilaz istim. Na ovom dijelu prometnice definirani normalni poprečni profil 
se sastoji od dva vozna traka širine 4,00 m (3,75m+0,25m rubni trak), betonskog 
kanala za odvodnju sa betonskim platicama širine 1,40, odnosno 80 cm svijetle 
širine. Poprečni pad prometnice iznosi 2,50 % prema kanalu za odvodnju Od kanala 
do objekata se nalazi prostor za pristup objektima širine cca 7,00 – 8,50 m. Na 
prostoru pristupa objektima planirana je izgradnja kanala za instalacije širine 1,00 m i 
dužine cca 420,00 m. Kanal za instalacije je udaljen 3,10 m od odvodnog kanala. 
Poprečni pad između kanala za instalacije i odvodnog kanla iznosi 0,92 %, a 
poprečni pad od kanala do objekata je promjenjiv i uklapa se u postojeće stanje, s 
tim da se mora osigurati minimalni pad prema kanalu za odvodnju. Ukoliko se 
prilikom izvođenja ukaže potreba korisnika objekata za korekcijama nagiba na 
pristupu objektima, iste je potrebno usuglasiti sa projektantom. 
Uzdužni nagib nivelete je konstantan na dužini 421,04 m od početka dionice i onda 
vertikalnom krivinom polumjera 2000 m prelazi u nagib od 0,70 % do kraja zahvata. 
Promjena u vertikalnom nagibu je izvedena kako bi se završetak rekonstruiranog 
dijela prometnice uklopio u postojeće stanje i kako ne bi došlo do denivelacije u 
odnosnu na neiskorišteni prostor na zapadnoj strani između objekata i mora. 
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Na zapadnoj strani se nalazi priključna prometnica koja se prostire okomito na 
prometnicu C-7. Poprečni profil prometnice se sastoji od kanala za odvodnju širine 
1,10 m (svijetla širina 50 cm), dva vozna traka širine 4,00 m (3,75m+0,25m rubni 
trak), te pristupa objektima širine cca 8,00 m. Poprečni nagib je kao i na glavnoj 
prometnici 2,50% prema kanalu za odvodnju. Poprečni nagib pristupa objektima 
iznosi cca 1,80 %. Ukoliko se prilikom izvođenja ukaže potreba korisnika objekata za 
korekcijama nagiba na pristupu objektima, iste je potrebno usuglasiti sa 
projektantom, te se mora osigurati minimalni poprečni pad kako bi se omogućilo 
nesmetano odvođenje oborinske vode. 
Na početku zahvata uzdužni nagib je definiran priključkom na lučku cestu C-7. 
Uzdužni nagib nivelete na stacionaži 0+022,81 vertikalnom krivinom radiusa 500 m 
prelazi u pravac, a zatim vertikalnom krivinom radiusa 1000 m na stacionaži 
0+070,64 uklapa se u postojeće stanje. 
Spoj lučke ceste C-7 i priključne ceste izveden je pomoću krivine radiusa 25,00 m, 
koja omogućuje nesmetan promet mjerodavnom vozilu (kamion s prikolicom) 
Na južnoj strani obuhvat zahvata se prostire do linije novog asfalta uz čiji rub se 
nalazi postojeći slivnik. Na grafičkom dijelu projekta je naznačena navedena 
površina. Nakon sanacije površine potrebno j izvesti sve padove na način da se 
oborinska odvodnja dovede na postojeći slivnik koji pripada sustavu prometnice 'C-1' 
Predviđeno je da se na cijeloj površini zahvata ukloni postojeća kolnička konstrukcija 
(asfalt na prometnicama, a betonske ploče na prilazima objektima) 
Nakon uklanjanja konstrukcije potrebno je ukloniti tamponski sloj, kao i materijal 
debljine prosječno 30,00 cm, a po potrebi i dublje, koji će se zamijeniti novim 
materijalom . 
Nakon iskopa na kotu posteljice vrši se zbijanje posteljice i postavljanje 
geokompozita na cijeloj površini zahvata, te nasipanje tamponskog materijala 0-64 
mm i zbijanje do modula stišljivosti od 80 Mpa. Na tako pripremljenu podlogu 
postavlja se sloj cementne stabilizacije debljine  20 cm, nosivi asfaltni sloj BNS22A 
debljine 7,00 cm i na kraju habajući sloj AB11 debljine 5,00 cm. 
Prije svih radova potrebno je ukloniti sve zapreke na površini uključujući i metalne 
odbojnike za kamione. Prilikom radova iskopa u suradnji sa Lučkom upravom izvršiti 
detekciju postojećih instalacija slabe struje, DTK instalacija i vodovodnih instalacija, 
te iste zaštiti ili izmjestiti. 
Također obuhvat zahvata se proteže od zida do objekata te se prilikom iskopa uz 
sami zid i objekt treba odmaknuti od istog najmanje 1,0 m kako bi se izbjeglo 
potkopavanja istih. 
Na rubovima zahvata, ukoliko bude potrebno izvest će se uklapanje 
novopreojektirane trase sa postojećim stanjem. 
Za predmetnu dionicu ceste odabran je tip kolničke konstrukcije sukladno prometnom 
opterećenju i iskustvima sa sličnih projekata. Za dimenzioniranje kolničke 
konstrukcije u skladu s hrvatskom normom HRN U.C4.012  mjerodavni parametri su: 
 -prometno opterećenje 
 -nosivost materijala posteljice 
 -klimatsko-hidrološki uvjeti 
Usvojena je slijedeća kolnička konstrukcija:  

- habajući sloj AB 11   5 cm 
 - nosivi sloj BNS 22      7 cm 

- cementna stabilizacija   20 cm 
 - tampon, noseći sloj   30 cm 
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  Ukupno:    82 cm. 
 
 
 
 
3.2. OBORINSKA ODVODNJA 
 
Na dijelovima predmetnih kolničkih površina nije moguće osposobiti postojeći sustav 
oborinske odvodnje, te će se izradit novi. Radovi se sastoje od uklanjanja postojećeg 
sustava, te izradi novog, uz upotrebu modernijih elemenata za odvodnju.  
Postojeći sustav odvodnje prometnice je, kako je već spomenuto, u lošem stanju, te 
je potrebno izgraditi novi koji će biti odvojen od gradskog sustava i imati zaseban 
izljev u more.  
Uz sjeverni rub prometnice C-7 će se izgraditi novi kolektor (glavni kolektor), a uz 
zapadni rub priključne prometnice priključni kolektor. 
Dimenzije i visinski položaj glavnog kolektora su određeni pripadajućom površinom 
pojedinog sustava, raspoloživom visinskom razlikom, kao i visinskim položajem 
postojećih infrastrukturnih objekata. 
Pri razradi rješenja odabrani su oni elementi za koje se smatralo da su ekonomski 
najisplativiji, tehnički najučinkovitiji, te najlakši za održavanje, (sa aspekta što 
učinkovitijeg prikupljanja i odvođenja oborinskih vodâ).  
Na najvećem dijelu glavni kolektor će se izvesti kao armiranobetonski kanal natkriven  
armiranobetonskim platicama s prorezima za prikupljanje vode. Ovi kanali nemaju 
konstantnu dubinu, već se duž trase prilagođavaju projektiranom padu i kotama 
prometnice. Zbog toga su pogodne i za prikupljanje i odvođenje oborinskih voda i u 
"kontra padu". Ova vrsta kanala je malo zahtjevnija za izvođenje, ali imaju niz 
prednosti. Svojim visinskim položajem (polažu se relativno plitko) omogućuju 
postizanje većeg pada nivelete i bolje tečenje, te istovremeno prikupljaju i odvode 
vodu, tako da obavljaju dvostruku funkciju. Zbog toga je ovaj sustav i ekonomski 
isplativiji (nisu potrebni zasebni elementi za prikupljanje, odnosno odvođenje vodâ).  
Zbog svojih dimenzija i znatnog broja revizijskih okana (na razmacima od 
maksimalno 40m), bit će relativno laki za održavanje.  
Svijetla širina kanala je 80 cm i dubine 75-97 cm na glavnom kolektoru, odnosno 50 
cm i dubine od 50-88 cm na priključnom kolektrou.  
Minimalni uzdužni pad kanala iznosi 0 % - 0,30 %, a dno će se izvesti i u poprečnom 
padu 1:5. Debljina zidova i dna kanala iznosi 30m, a izvest će se na sloju podložnog  
betona iznad dobro uvaljane podloge od kamenog materijala 
(Sz>100%,Ms>100Mpa).  
Na  gotove zidove kanala će se postaviti platice debljine 20cm, a širine 80 (110) cm 
duljini od 1m. Platice imaju ovalno udubljenje od 2cm za bolji prihvat oborinskih voda. 
Za revizijska okna na  kanalu širine 50cm će se za oslanjanje poklopaca postavljati 
gredice, a na kanalu širine 80cm će se izvesti posebna podložna ploča debljine 
25cm, sve prema prilozima iz projekta.  
U svim revizijskim oknima kanala će se izvesti udubljenje (taložnica) dubine 30cm. 
Poklopci koji će se stavljati nad revizijama su lijevano željezni okrugli poklopci Ø600 
u kvadratnom okviru za nosivost 600kN.  
Na stacionaži 451,70 nalazi se sabirno okno SO1 gdje se spajaju glavni kanal i 
priključni kanal. Od sabirnog okna prema separatoru te dalje prema sabirnom oknu 
SO2 i dalje prema oknu nepovratnog ventila i izljevu ide cijev 600 mm. Ove cijevi su 
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poliesterske krutosti 15000, dakle  cijevi velike nosivosti i položit će se u 
projektiranom padu prema detalju iz projekta. 
Na okna SO1, SO2 i okno NV postavit će se lijevano željezni okrugli poklopci Ø600 u 
kvadratnom okviru za nosivost 600kN. Ova okna su armiranobetonska prema 
detaljima iz projekta. 
 
Na krivini na dijelu spoja prometnice br. 7 sa priključnom prometnicom postavit će se 
betonska kanalica. Na tome dijelu se zbog promjene nagiba javlja potreba za 
dodatnim elementima za odvodnju oborinske odvodnje.  
Između SO1 i SO2 će se uz zapadni kraj ceste položiti će se montažni separator ulja 
i masti. Separator se postavlja na prethodno pripremljenu betonsku podlogu. Za 
separator je potrebno izvršiti adekvatnu zaštitu od korozije i zaštitu od oštećenja pri 
ugradnji, te zaštitu od uzgona. Iznad separatora će se postaviti poklopci za reviziju i 
čišćenje nosivosti 600kN koji se isporučuju skupa sa separatorom.  
Nakon separatora se nalazi armiranobetonsko okno nepovratnog ventila dimenzija 
svijetlog otvora 2.2x2.2m u kojim će se na istaku cijevi postavili nepovratni ventili 
profila Ø600mm. Kod pojave plime okno s ventilom će biti djelomično potopljeno (što 
samom ventilu ne smeta); a ventil se otvara u punom protjecajnom profilu kod 
nadtlaka od 30 cm (visina vode u dovodnom kolektoru 30 cm iznad kornjeg ruba 
ventila).  
Pri pojavi plime i okno ventila će biti djelomično potopljeno morem, no hidrostatski 
nadtlak će omogućiti istjecanje u ispust bez plavljenja gornje površine. 
Na tom dijelu se nalazi i postojeći kolektor koji za vrijeme projektiranja nije bilo 
moguće locirati. Projektom i troškovnikom će se predvidjeti pažljivi probni iskopi kako 
bi se locirao postojeći kolektor. Ukoliko postojeći kolektor bude prohodan u 
koordinaciji sa projektantom okno nepovratnog ventila će se postaviti na njega kako 
bi se izbjeglo pravljenje novog morskog ispusta. 
 
 
 
             PROJEKTANT: 

                      
_________________________________ 

         Ivan Sulić mag.ing.aedif. /G 5242/ 
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DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 
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1. POUZDANOST 
 
Građevina je pouzdana u cjelini kao i u svakom njezinom dijelu i elementu. 
Pouzdanost u smislu Zakona o građenju je sposobnost građevine da izdrži sva 
predvidiva djelovanja koja se javljaju pri normalnoj uporabi te da zadrži odgovarajuća 
svojstva u predviđenom vremenu trajanja. 
Građenjem i korištenjem građevine ne smije se ugroziti pouzdanost drugih građevina, 
stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije i 
sl. 
 
2. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena na način da tijekom građenja i korištenja, 
predvidiva djelovanja ne prouzroče: 
 
- rušenje građevine ili njezinog dijela, 
- deformacije nedopuštenog stupnja, 
- oštećenja građevinskog dijela ili opreme uslijed deformacija nosive konstrukcije ili 
- nesrazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. 
 
3. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da se u slučaju požara: 
 
- očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim 
propisima, 
- spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, 
- spriječi širenje vatre na susjedne objekte, 
- omogući da se osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu odnosno da se omogući 
njihovo   
   spašavanje, 
- omogući zaštita spasilaca. 
 
 4. ZAŠTITA OD UGROŽAVANJA ZDRAVLJA LJUDI 
 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da udovoljava zdravstvenim 
uvjetima i ne ugrožava građane i okoliš, posebice uslijed: 
- razvijanja otrovnih plinova, 
- zagađivanja zraka, 
- opasnih zračenja, 
- zagađivanja voda i tla, 
- neodgovarajućeg rješenja postupanja sa otpadom. 
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5. ZAŠTITA KORISNIKA OD POVREDA 
 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da se tijekom njenog korištenja 
izbjegnu moguće nezgode korisnika građevine koje mogu nastati od poskliznuća, pada, 
sudara, opekotina, udara struje ili eksplozije. 
 
 
6. ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJE 
  
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena na način da razina buke u građevini i 
njenom okolišu ne prelazi dopuštene vrijednosti određene posebnim zakonom. 
 
7. UŠTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA 
 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena na način da se smanji gubitak topline, 
odnosno smanji zagrijavanje unutrašnjosti građevine uslijed vanjskog utjecaja. 
 
8. ZAŠTITA OD KOROZIJE 
 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena i održavana na način da se zaštiti od 
štetnog djelovanja oborinske i podzemne vode, te agresivnog tla i zraka. 
 
 GRAĐEVINSKI PROIZVODI I OPREMA 
 
1. DOKAZIVANJE  KVALITETE 
 
Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati 
samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti 
prema posebnom zakonu. 
Ministar propisuje koji građevinski proizvodi ili oprema moraju imati certifikat suglasnosti. 
 
2. NOVI PROIZVODI 
 
Građevinski proizvodi i oprema koji nisu provjereni u praksi, odnosno za koje nije 
donesen odgovarajući propis ili hrvatska norma, mogu se upotrebljavati, odnosno 
ugrađivati samo na temelju odobrenja ministra. 
  
IZVOĐENJE  RADOVA 
 
Prilikom izvođenja pripremnih radova, građevinskih radova (uključujući građevinsko-
završne i građevinsko instalaterske radove), te ugradnja i montaža opreme, gotovih 
građevinskih elemenata i konstrukcija, izvoditelj je obvezan  pridržavati se odgovarajućih 
propisa i standarda za izvođenje istih.       
U provođenju stručnog nadzora, nadzorni inženjer dužan je voditi računa da se gradi u 
skladu s projektom i Zakonom o gradnji, da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i 
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oprema u skladu sa zahtjevima projektanta, te da je kvaliteta dokazana propisnim 
ispitivanjima i dokumentima. 
 
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA 
 
Izvođenjem završnih radova na građevini svim elementima građevine mora se osigurati: 
 
1. funkcionalnost, 
2. postojanost, 
3. stabilnost, 
4. sigurnost, 
5. preciznost, 
6. trajnost, 
7. estetski izgled, 
8. racionalnost i ekonomičnost, 
9. higijensko - tehničke uvjete, 
10. kvalitetu. 
 
Sve radove na elementima građevine obraditi tako da se izvedbom radova postigne 
proračunata i predviđena funkcija svih elemenata, a koja je projektirana ovisno o 
klimatskim, atmosferskim i drugim uvjetima utvrđenim za područje u kojem se građevina 
izgrađuje. 
 
Izvođenjem radova mora se postići postojanost izvedenih radova tj. nepromjenjivost 
boje, oblika i strukture materijala i elemenata u propisanom razdoblju. 
Na elementima građevina izvođenjem radova mora se postići stabilnost elemenata u 
sklopu građevine, a koja podrazumijeva otpornost prema kemijskim i mehaničkim 
utjecajima. 
Potrebno je osigurati sigurnost korisnika građevine, prolaznika, prometa, susjednih 
građevina i okoline, kao i sigurnost radnika pri izvođenju radova i tokom održavanja 
građevina. 
 
Radove na elementima građevine izvesti precizno, što podrazumijeva točnost u 
izvođenju u granicama dopuštenih odstupanja. Odstupanja su definirana projektom, u 
skladu sa odgovarajućim standardima za sve slučajeve kojima je preciznost uvjet 
ispravna funkcioniranja. 
 
Radovi na elementima građevine moraju biti izvedeni tako da odgovaraju vijeku trajanja 
građevine čiji su sastavni dijelovi ti elementi. Pri primopredaji građevine investitor, 
odnosno korisnik građevine mora pismeno upozoriti koji se radovi moraju izvoditi u 
sklopu redovitog održavanja građevine i mora mu se predati uputa o održavanju, obnovi 
ili zamjeni određenih elemenata građevine. 
Izvođenje radova pretpostavlja i zadovoljenje estetskih i ambijentalnih uvjeta i u 
eksterijeru i u interijeru, koji su dani projektnom dokumentacijom. 
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Izvođenjem radova moraju se osigurati racionalna i  ekonomična rješenja u pogledu 
cijene izrade i u pogledu troškova održavanja - eksploatacije građevine. 
 
U odabiru materijala pri izvođenju radova mora se voditi računa o higijensko-tehničkim 
uvjetima, što podrazumijeva lako i jednostavno održavanje pri eksploataciji i 
sprječavanju ozljeda i eventualnih štetnih utjecaja za korisnike građevine. 
 
Izvođenjem radova na elementima građevine moraju se za svaki element osigurati 
odgovarajuće karakteristike kvalitete. Materijali i sklopovi, pojedini elementi i njihovi 
dijelovi koji se upotrijebe za izvođenje elemenata građevine moraju biti opskrbljeni 
dokazom o kvaliteti – izjavom o sukladnosti, izdanim od strane stručne organizacije 
registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje kvalitete odnosnih materijala, sklopova 
i elemenata. 
 
 
POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA 
 
1. KROV 
 
Krov građevine i svi dijelovi krova su projektirani i moraju biti izvedeni tako da u toku 
eksploatacije trajno osiguravaju: 
 
 - zaštitu od oborina i atmosferskog utjecaja, 
 - protupožarnu zaštitu, 
 - odvođenje atmosferskog taloga, 
 - kretanje po neprohodnom krovu uz propisane mjere sigurnosti. 
 
2. ZAVRŠNA OBRADA I ZAŠTITA POVRŠINA 
 
Završna obrada površina projektirana je i mora se izvesti tako da se u eksploataciji 
građevine trajno osigurava: 
 - zaštita od atmosferskih utjecaja, 
 - zaštita od mikroorganizama i kukaca, 
 - predviđena nepromjenljivost svojstava, 
 - održavanje bez oštećenja. 
 
Završna obrada površina u pogledu zaštite od atmosferskih utjecaja (korozijska zaštita 
od prodiranja vode i vlage), i zaštita od temperaturnih i sličnih utjecaja mora se izvoditi 
tako da se osigura predviđena trajnost elemenata i dijelova građevine. 
 
Za drvene površine ili površine drugih sličnih materijala moraju se predvidjeti takve 
zaštite od vlage, mikroorganizama i kukaca, odnosno takvi konstrukcijski zahvati, kojima 
se osigurava predviđena trajnost završnih površina, elemenata i dijelova građevine.  
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Radovi na završnoj obradi površina građevine moraju se izvoditi tako da u eksploataciji 
građevine zadrže svoje estetske osobine, boju, teksturu i kvalitetu tako da ne dođe do 
smanjenja čvrstoće i otpornosti, promjene obujma, pojave neugodnih mirisa, promjene 
izgleda. 
 
Ovaj projekt je u skladu sa Zakonom o  gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19 i 125/19). 
 
 
 
             PROJEKTANT: 
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ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
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UVOD 

Ovaj elaborat zaštite na radu izrađen je sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 
118/14, 94/18 i 96/18) i važećih pravilnika i tehničkih propisa, koji obuhvaća i 
razrađuje način primjene propisa zaštite na radu u Glavnom projektu. Ovim 
elaboratom obrađeno je sljedeće: 
 

▪ uređenje gradilišta, 

▪ opasnosti i mjere zaštite od električne energije, 
▪ čimbenike ergonomske prilagodbe objekta, 
▪ zaštita od buke, 
▪ popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu. 
 

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i pravilnika  donesenih u skladu sa Zakonom u 

glavnom su projektu primijenjeni propisi zaštite na radu i temeljem njih je izrađen ovaj 
Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu.  

 

UREĐENJE GRADILIŠTA 

Gradilište mora biti uređeno tako da je osigurano nesmetano i sigurno izvođenje 
radova, te osigurano od neovlaštenog pristupa osoba koje nisu zaposlene na 
gradilištu. 

Sav materijal, uređaji postrojenja i oprema potrebni za izgradnju odnosno za 

izvođenje radova na gradilištu, moraju biti složeni tako da je omogućen lak pregled i 
ručno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično. 

U slučaju malog prostora na gradilištu kao i s obzirom na faze izvođenja građevinskih 
radova, doprema materijala mora biti vršena u količinama prema dinamici i planu 
izvođenja radova, i to u količinama koje se mogu lako složiti bez zakrčenja prolaza i 
opasnosti od rušenja. 

Pomoćni pogoni na gradilištu, kao tesarske, bravarske, stolarske i druge radionice 
moraju biti pravilno smješteni van opasnih zona na gradilištu. 

Prije početka svih radova na gradilištu moraju se osigurati higijensko-sanitarni 
uređaji, zahodi, umivaonici, instalacije za pitku vodu, prostorije za boravak radnika u 
vrijeme vremenskih nepogoda u toku rada i za sušenje mokre odjeće i dr. 

 

Zaštitne ograde 

Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm od okolnog terena ili od poda, kao i 

ostala mjesta na objektu, a s kojih postoji opasnost od pada moraju biti ograđena 
čvrstom zaštitnom ogradom od drveta ili drugog materijala, s razmakom elemenata 
ograde ne većim od 30 cm. 

Pri dnu zaštitne ograde (radne plohe i skele) mora se postaviti rubna zaštitna daska 

visine 20 cm. Za zaštitne ograde većih dimenzija i dužina izraditi će se poseban 
statički proračun koji će biti sastavni dio izvedbenog projekta. 



PROJEKTANT: “COMPANY SULIĆ” d.o.o. PLOČE 
Održavanje i sanacija Lučke ceste C-7  
Ploče, studeni, 2022 

 

Radovi na betoniranju 

Svi radovi na betoniranju mogu započeti tek nakon provjere stručne osobe na 

gradilištu, provjere armature i skela, tj. da li je sve propisno izvedeno prema projektu i 
da li su izvršeni svi potrebni prethodni radovi. 

Priprema i izrada armature 

Metalne šipke armature deponirati će se na odgovarajućem mjestu na gradilištu, 

složene prema dimenzijama i profilima tako da rad s njima neće prouzročiti opasnost 
za radnike na gradilištu. 

Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipki za armaturu vršiti na za 

to određenom mjestu na gradilištu, s odgovarajućim uređajima, napravama i alatom 
uz poduzimanje zaštitnih mjera na radu i sredstvima. 

Polaganje armature u konstrukciju vršiti pod nadzorom stručne osobe, a betoniranje 
započeti tek nakon pregleda. 

Građevinski strojevi i uređaji 

Svi strojevi i uređaji koji će se koristiti na gradilištu odgovarati će specifičnim uvjetima 

u pogledu zaštite na radu. Prije postavljanja u upotrebu biti će pregledani i provjereni 
u pogledu njihove ispravnosti. Svi strojevi i uređaji sa ugrađenim elektromotorom i 
instalacijom biti će zaštićeni od udara električne struje, a svi rotirajući dijelovi 
zaštićeni. Upotreba uređaja i strojeva bez sigurnosnih sklopki neće biti dopuštena. 

 

OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE OD ELEKTRIČNE ENERGIJE 

U procesu boravka unutar građevine mogu  se pojaviti  opasnosti uzrokovane 
djelovanjem električne energije. 

 

•    Opasnost od električne energije predstavljaju: 

 Direktan dodir s dijelovima pod naponom koji mogu uzrokovati: 

 - nepropisno položeni električni vodič 
 -  oštećena izolacija na vodicima i priključnim instalacijama 
 - loša izvedba prekidača, sklopki i ostalih elemenata, kada dijelovi koji su 

pod naponom nisu zaštićeni  odnosno  kada je  zaštita nesavjesnim 
postupkom uklonjena 

 - nezaključani razvodni ormari  
                - radovi na vodovima i instalacijama pod naponom koji nije prethodno 
isključen 

 - radovi na električnim uređajima od strane nestručnih osoba 
 

ČIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE OBJEKTA 

Nisu potrebne nikakve ergonomske prilagodbe objekta, jer u njemu neće 
boraviti invalidne osobe. 

 

POPIS ZAKONA I PROPISA ZA  PRIMJENU MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

• Zakon o  gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19); 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18); 
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• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10); 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18); 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19); 

• Zakon o zaštiti od buke  (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18); 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19); 

• Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 
87/08 i 33/10); 

• Pravilnik za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 08/06); 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).                                                                               

 
 
 
             
 
 
             PROJEKTANT: 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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1. OPĆENITO 

Tehnički uvjeti izvođenja radova i program kontrole i osiguranja kakvoće su u skladu s 
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).  

Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer 
dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona. 

Investitor je dužan: 

❑ povjeriti projektiranje, građenje i stručni nadzor građenja osobama registriranim za 
obavljanje tih djelatnosti, 

❑ osigurati stručni nadzor gradnje, 

❑ po završetku građenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje 
uporabne dozvole, 

❑ pridržavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu. 

Izvođač radova je po zakonu dužan: 

❑ graditi u skladu s građevinskom dozvolom, 

❑ tako izvoditi radove da se ispune bitni zahtjevi za građevinu u smislu pouzdanosti, 
mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi i 
zaštite okoliša, zaštite korisnika od povreda (sigurnost u korištenju), zaštite od buke, 
uštede energije i toplinske zaštite, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, 

❑ ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija 
je kvaliteta dokazana certifikatom sukladnosti ili dobavljačevom izjavom o sukladnosti što 
dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu s važećim propisima i normama, 

❑ osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s 
projektom i zakonom. 

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete građenja izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi: 

❑ posjedovati rješenje o upisu u sudski registar, 

❑ donijeti rješenja o imenovanju odgovornih osoba, 

❑ posjedovati građevinsku dozvolu s glavnim projektom i izvedbene projekte sa svim 
izmjenama i dopunama, 

❑ voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 

❑ izraditi elaborat organizacije gradilišta s primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od 
požara, 

❑ izraditi elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjiga montaže, 

❑ posjedovati elaborat iskolčenja i izvršiti osiguranje iskolčenja građevine, 

❑ načiniti dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 

❑ sastaviti izvještaj o ispitivanju betona od strane ovlaštene pravne osobe prema programu 
ispitivanja, 

❑ nabaviti odgovarajuće certifikate i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 

❑ prikupiti jamstvene listove, 

❑ priložiti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće certifikate i uvjerenja, 

❑ podnijeti izvješća o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 

❑ provesti sva ostala ispitivanja i radnje što nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja 
kvalitete radova te ugrađenog materijala i opreme. 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su 
predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te 
sačiniti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u 
ovom Programu ili navedenim Normama. 
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Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

❑ naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto 
i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i 
investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje, 

❑ prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje 
(izvješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim 
Normama, 

❑ ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na 
navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku 
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate 
tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

Za materijale koji podliježu obvezatnom certificiranju izdaje se potrebna dokumentacija 
prema propisima. 

Izvješća, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštenog 
poduzeća uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. Izvješća te rezultati 
ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 

U provođenju stručnog nadzora nadzorna je služba dužna voditi računa: 

❑ da se građevina gradi u skladu s građevinskom dozvolom i Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnji, 

❑ da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, 

❑ da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

Izvođač se prije početka radova dužan detaljno upoznati s projektom i Investitoru, odnosno 
nadzornom inženjeru na vrijeme dostaviti sve eventualne primjedbe. Zakonska obveza 
svakog izvođača je potpuno poznavanje i primjena tehničkih uvjeta građenja za ovakvu 
građevinu. 

Tijekom građenja su izvođač i nadzorni inženjer dužni provoditi stalnu kontrolu nad 
ugrađenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom građenja 
opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za 
to dužan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će prema potrebi upoznati 
Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. 

Izvođač je dužan sva odstupanja od rješenja predviđenih projektom nastala tijekom 
izvođenja radova unijeti u projekt, a po završetku radova Investitoru predati projekt stvarno 
izvedenog stanja. Izvođač mora za vrijeme trajanja radova obavezno voditi građevinski 
dnevnik sa svim podacima koje takav dokument predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja, kako od 
strane nadzornog inženjera, tako i strane izvođača, moraju biti upisani u dnevnik. 
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2. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 

Izvođač se prilikom izvođenja radova i građevina obuhvaćenih ovim projektom mora u 
potpunosti pridržavati ovih uvjeta izvođenja. 

1. Svi radovi na građevinama obuhvaćenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa 
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i ostalim važećim propisima. 

2. U svom se radu izvođač dužan pridržavati važećih propisa, mjera higijensko-tehničke 
zaštite i svih pravila struke i uzanci za određenu vrstu radova. 

3. Izvođač je na gradilištu obvezan imati svu zakonima i propisima predviđenu 
dokumentaciju, a obvezan je voditi i sve propisane dokumente i evidencije. 

4. Za propuste izvođača i za štete nastale njegovom krivnjom te za štete nastale “višom 
silom” investitor nije odgovoran. 

5. Jedinična cijena se odnosi na jediničnu mjeru određene stavke troškovnika i uključuje u 
sebi sve potrebne materijale, glavne i pomoćne radove, upotrebu svih pomoćnih 
sredstava, uređaja i alata te sve potrebne transporte materijala, alata, opreme, uređaja i 
radnika potrebnih za kompletnu izvedbu te stavke do pune pogonske sposobnosti. 
Jediničnom cijenom stavke su obuhvaćeni i svi pripremni radovi potrebni za njenu 
izvedbu. 

 Ponuditelj je obvezan, u sklopu izrade i davanja ponude za radove opisane u ovom 
projektu, upozoriti investitora na nedostatke u opisima i rješenjima u danim stavkama 
troškovnika. Neobuhvaćene radove, materijale, opremu ili nedostatna rješenja što će se 
tom prilikom ustanoviti, ponuditelj će u dogovoru s investitorom i projektantom obuhvatiti 
ponudbenim predračunom, opisom i cijenom. 

 U jediničnoj cijeni stavki su obuhvaćeni svi troškovi izvođenja koji ulaze u sastav 
jediničnih cijena kao i svi ostali troškovi nužni za izvođenje ugovorenih radova iz ovog 
projekta. 

6. Jediničnim cijenama svih ugovorenih radova se moraju obuhvatiti svi radovi i troškovi 
oko organizacije i formiranja, te rasformiranja gradilišta, čišćenja gradilišta od sveg 
preostalog materijala, privremenih građevina, alata, strojeva i opreme. Građevina 
obuhvaćena ugovorom o građenju i ovim projektom se mora investitoru predati potpuno 
uredna i očišćena. 

7. Izvođač je obvezan osigurati ugovorenu građevinu, odnosno radove protiv svih rizika 
uobičajenih kod izvođenja na lokaciji na kojoj će se izvesti projektirane građevine. 

 Oprema osiguranja se mora obuhvatiti jediničnim cijenama ugovorenih radova. Sve 
štete što nastanu na građevini i gradilišnom području za vrijeme izvođenja ugovorenih 
radova te njihovu sanaciju je obavezan snositi izvođač. 

 Za sve štete nastale za vrijeme izvođenja ugovorenih radova na obližnjim pokretnim i 
nepokretnim građevinama i imovini trećih osoba uslijed izvođenja radova ili nedovoljne 
zaštite izvođača prema tim građevinama od utjecaja gradilišta odgovornost snosi 
izvođač. Izvođač je obavezan i nadoknaditi sve te štete osim ako do njih nije došlo 
uslijed radnji na koje je izvođač bio obavezan izričitim nalogom investitora. 

8. Ovdje dani uvjeti izvođenja ne oslobađaju izvođača obveze da u ponuđenim ugovorenim 
jediničnim cijenama stavki ne obuhvati sve elemente troškova što osiguravaju kvalitetan 
i kontinuiran rad u ugovorenom roku izvođenja bez obzira na vremenske prilike. Gotove 
građevine se moraju kvalitetno i tehnički ispravno izvesti. 

 Ovi uvjeti daju pravo izvođaču na reklamacije ili nadoknadu troškova isključivo zbog 
neomogućenog kontinuiranog rada do čega je došlo krivnjom investitora, što je izvođač 
dužan dokazati. 

9. Izvođač preuzima obvezu potpunog dovršenja svih ugovorenih radova do isteka 
ugovorenog roka prema priloženom vremenskom planu građenja, bez obzira na 
vremenske uvjete na gradilištu. 
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 Izvođač ima pravo na produljenje roka izvođenja samo u slučajevima navedenim u ovim 
uvjetima. 

 Izvede li izvođač kvalitetno radove prije isteka roka izvedbe, pripada mu ugovorena 
premija. Ukoliko pak svojom krivnjom ne izvede radove u ugovorenom roku, obvezan je 
investitoru platiti ugovorene penale. 

10. Investitor i izvođač ne mogu zahtijevati izmjenu ugovorenih jediničnih cijena osim pod 
uvjetima, na način i iz razloga navedenih u Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 
41/08,78/15,29/18) i Zakona o  gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19). 

11. U slučaju zastoja ili prekida rada koji su nastali krivnjom investitora, a troškovi nisu 
ukalkulirani u jedinične cijene stavaka ili ih izvođač nije na drugi način obuhvatio, 
izvođaču radova će se priznati prava samo na stvarne troškove nastale uslijed prekida 
rada, proračunate prema elementima strukture cijena što moraju biti priloženi u 
ponudbenom predračunu. Analizu troškova izvođač mora dati investitoru na kontrolu. 

 Ukoliko je samo dio gradilišta krivnjom investitora bio u prekidu, nadoknada će se 
obračunati razmjerno stvarnom prekidu prema sredstvima i ljudima koji nisu mogli raditi. 

 Izvođaču se neće priznati troškovi zastoja ili prekida rada unatoč toga što su nastali 
krivnjom investitora ukoliko je izvođač mogao na drugim dijelovima radilišta intenzivirati 
obavljanje radova boljom organizacijom. 

12. Izvođač je na zahtjev investitora obavezan izvesti nepredviđene i naknadne radove uz 
prethodno dogovorene i utvrđene jedinične cijene. Jedinične cijene ovih radova se 
moraju odrediti na osnovu elemenata od kojih su sačinjene i jedinične cijene ugovorenih 
radova. Ovi elementi se moraju priložiti ugovoru o građenju (cijene materijala, radne 
snage s faktorom i korištenja mehanizacije). 

 Naknadnim i nepredviđenim radovima će se smatrati svi oni radovi što nisu obuhvaćeni 
osnovnim ugovorom o građenju, a koje je neophodno izvesti da bi se građevine potpuno 
kompletirale. 

 Nalog za izvođenje ovih radova daje nadzorni inženjer investitora upisom u građevinski 
dnevnik ili posebnim pismenim nalogom. S izvođenjem radova se može započeti tek 
nakon obostranog potpisivanja aneksa ugovoru o građenju. 

13. Obračun izvedenih radova će se vršiti putem privremenih mjesečnih situacija uz 
primjenu ugovorenih jediničnih cijena. Obračun količina izvedenih radova će se obaviti 
na način kako je predviđeno predračunom i uvjetima iz ovog projekta. 

14. Garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgrađene građevine će se utvrditi 
ugovorom o građenju, a prema važećim tehničkim propisima za građevinarstvo. 

15. Za vrijeme garantnog roka izvođač je obvezan kvalitetno otkloniti sve nedostatke 
građevinsko-zanatskih radova i ugrađene opreme i uređaja po pismenoj obavijesti 
investitora. Otklanjanju nedostatka mora pristupiti najkasnije 15 dana po primitku 
obavijesti. Ne započne li izvođač radova u tom roku s otklanjanjem nedostataka, 
investitor može radove ustupiti drugom izvođaču, a na trošak glavnog izvođača, uz 
pismenu obavijest istome. 

16. Prije davanja ponude izvođač je obvezan od investitora zatražiti primjerak projekta da ga 
prouči i tražiti da ga se upozna s trasom cjevovoda i lokacijama ostalih građevina. 
Izvođač je obvezan proučiti mogućnost realnog izvođenja svih projektiranih građevina u 
cjelini i svih njihovih dijelova posebno prema danim projektnim rješenjima. Ukoliko to s 
raspoloživom tehnologijom izvođenja nije u mogućnosti, mora sporazumno s 
projektantom naći zadovoljavajuća rješenja. 

 Na osnovu tih podataka izvođač daje ponudu u kojoj mora obuhvatiti sve što je vezano 
uz specifičnosti lokacije budućeg gradilišta. Eventualni naknadni troškovi se po tim 
osnovama neće priznavati nakon ugovaranja radova. 

 Upoznavanje izvođača s lokacijama građevina te ostalim neophodnim podacima za 
formiranje budućeg gradilišta i slično će se utvrditi zapisnički. 

17. Izvrši li pak izvođač bilo kakve korekcije predanog mu projektnog rješenja i po njima 
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izvede građevinsko-zanatske radove ili ugradi opremu i uređaje drugačijeg tipa no što je 
predviđeno projektom, ne zatraživši prethodno suglasnost investitora i projektanta, snosi 
punu odgovornost za eventualne probleme i nedostatke što će se javiti. 

 Izvođaču se neće priznavati i posebno doplaćivati ugradnja skupljeg i kvalitetnijeg 
materijala i opreme od one što je navedena u troškovniku i kao takva ušla u ugovor o 
građenju. 

18. Iskopi se obračunavaju bez obzira na stvarnu kategoriju terena. Stoga je izvođač 
obvezan prije davanja ponude u dogovoru s investitorom obići lokacije građevina i na 
temelju procjene vlastitih stručnjaka dati jedinične cijene iskopa što se neće mijenjati na 
osnovu stvarne situacije nakon otkopavanja. 

19.  Također, izvođač je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po 
potrebi provesti drugačije odvijanje prometa za vrijeme izvođenja radova na 
prometnicama. 

 Troškovi proizišli iz prethodnih mjera u svezi odvijanja normalnog prometa za vrijeme 
izvođenja radova na prometnicama se moraju uračunati u jedinične cijene stavaka osim 
ako troškovnikom nisu posebno obuhvaćeni. 

20. Izvođač radova nakon ugovaranja radova može zaključivati ugovore za dobavu gotove 
opreme i njenih dijelova od specijaliziranih proizvođača te za njihovu ugradnju. Prije 
naručivanja opreme obvezan je konzultirati se s nadzornim inženjerom. 

 Ukoliko mu je neophodno, izvođač može izraditi radioničke nacrte pojedinih dijelova 
građevine ili opreme o vlastitom trošku. 

22. Izvođač mora u ponuđenim, odnosno ugovorenim jediničnim cijenama stavki obuhvatiti 
sve troškove higijensko-tehničkih zaštitnih mjera što ih je obvezan sprovesti na gradilištu 
za zaštitu svojih radnika te zaštitu okoline i prolaznika. 

 Sve eventualne štete ili posljedice po ljude i pokretne i nepokretne građevine radi 
nepoduzimanja svih propisanih HTZ mjera za vrijeme izvođenja radova, od uvođenja 
izvođača u posao do konačne primopredaje gotovih građevina, snosit će izvođač. 

23. Sve eventualne razlike u količinama stvarno izvedenih i ugovorenih radova će se 
obračunavati isključivo prema ugovorenim jediničnim cijenama. 

24. Izvođač može vršiti izmjene rješenja u predanom mu projektu samo u slučaju da 
nedvojbeno dokaže kako je predloženo rješenje ekonomičnije i kvalitetnije te kako 
osigurava bolje uvjete rada uređaja, a uz punu suglasnost projektanta i investitora. 

25. Ponuditelj u svojoj ponudi mora posebno dostaviti: 
 - popis sličnih građevina koje je do sada izradio, 

 - popis radnika po specijalnostima koji će biti zaposleni na gradilištima s vremenskim 
trajanjem te popis strojeva i opreme s njenim stanjem što će je koristiti za izvođenje 
ponuđenih radova, 

 - vremenski plan odvijanja izvođenja ponuđenih radova po građevinama i etapama 
izgradnje. 

26. U slučaju svih sporova što bi mogli proisteći prilikom izvođenja ugovorenih radova, a u 
svezi s primjenom ovih općih uvjeta izvođenja i svih ostalih izvedbenih projekata, 
rješenje će se nastojati pronaći sporazumno, radom predstavnika svih zainteresiranih 
strana i nezainteresiranih eksperata. 

 U slučaju da se sporazumno ne pronađe zadovoljavajuće rješenje spora, ugovorit će se 
nadležnost stvarno nadležnog suda. 

3. OPĆI OPIS RADOVA 

Sve radove predviđene ovim projektom treba u svemu izvesti prema općim tehničkim 
uvjetima izvođenja i prema detaljnim opisima danim u stavkama troškovnika. 

Jediničnim cijenama je obuhvaćeno slijedeće: 
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a)  Materijali 

U jediničnu cijenu materijala je uračunata sama dobavna cijena materijala, svi transportni 
troškovi, uključujući utovare i istovare s prijevoznih sredstava s dozvoljenim rasturima, među 
uskladištenja i slične manipulacije s materijalima, doprema do mjesta ugradnje i sl. Materijali 
se prilikom uskladištenja moraju osigurati kako bi ostali potpuno kvalitetni do trenutka 
ugradnje u projektirane građevine. 

b)  Radovi 

Pod radovima se podrazumijevaju svi radovi potrebni za dobavu, transportiranje, 
uskladištenje i ostale manipulacije s materijalima i opremom, ukoliko već nisu obuhvaćeni 
cijenom materijala. Zatim slijede radovi na pripremi (miješanje, močenje, rezanje, krojenje, 
oblikovanje i dr.) i transportima do mjesta ugradnje pa radovi oko ugradnje materijala i 
opreme. Nakon ovih radova slijedi njegovanje ugrađenih materijala prema zahtjevima 
proizvođača i standardima, zaštita ugrađene opreme i uređaja od oštećenja, uzimanje 
propisanih uzoraka za ispitivanje kvalitete i sl. Na koncu slijedi čišćenje gotovih dijelova i 
čitave građevine te gradilišta od ostataka materijala i opreme, demontiranje gradilišnih 
deponija i skladišta, uređenje okoline građevine i gradilišta te gradilišnih i pristupnih putova. 

c)  Faktori 

Za svu radnu snagu tj. radove, u cijenu koštanja stavki se uključuje faktor strukture cijena što 
je određen zakonskim propisima, a sastavljen prema elementima izvođača koji će preuzeti 
radove. Osim onog što je propisano, u faktor cijene su uključeni i svi režijski radovi oko 
pripreme, uređenja i demontiranja gradilišta. Režijski sati za sve radove opisane 
predračunom se neće posebno priznavati. 

d)  Pomoćna sredstva 

U pomoćna sredstva za izvršenje jedne stavke spada korištenje svih alata, opreme, uređaja i 
sl. koji se ne ugrađuju i montiraju na građevinu, već su neophodni za njegovu izvedbu, a 
zatim se koriste na narednim gradilištima i građevinama. Upotreba pomoćnih sredstava u 
građenju i izvođenju je višekratna i određena propisima. Između ostalog, tu spadaju sve 
vrste skela za rad, izvedbu elemenata građevine te transport materijala i radnika, oplate i 
slično. 

Skela 

Skele se postavljaju svugdje gdje je to projektnim rješenjima neophodno da bi se određeni 
rad na izvedbi dijela građevine te ugradnji opreme i uređaja mogao nesmetano odvijati i 
obaviti. 

Pri obračunu korištenja skele se obuhvaća propisana amortizacija skele, radnici potrebni za 
izradu, postavu i skidanje skele te utrošak potrošnog materijala potrebnog za postavu skele i 
njeno učvršćenje. Uključena je izrada, odnosno korištenje nogara za rad na manjim 
visinama, premještanje nogara te postava i premještanje pristupnih ljestava. Obuhvaćena je i 
doprema skele s centralnog skladišta izvođača na gradilište te njeno čišćenje i otprema u 
centralno skladište nakon završetka radova. 

U skele spadaju sve razupore, podupore, osiguranja od urušavanja i obrušavanja te pomoćni 
mostovi za ručno i strojno prebacivanje materijala i radnika na veće visine. 

Izrada, postava, skidanje, tj. korištenje svih vrsta skela se neće posebno obračunavati, već 
su svi ovi troškovi obuhvaćeni jediničnom cijenom stavke za čiju je izvedbu neophodna bilo 
koja vrsta skele. 

Oplata 

Oplate se postavljaju prilikom izvođenja betonskih, armirano-betonskih i sličnih dijelova 
građevina prema detaljnim građevinskim nacrtima ili posebnim nacrtima oplata. U jediničnim 
cijenama stavaka obuhvaćeno je višekratno korištenje oplate, već prema tome koja vrsta 
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oplate se primjenjuje, njena izrada, postava i skidanje, utrošak čavala, žice, skoba, sponki i 
ostalog potrebnog potrošnog materijala, transporti između skladišta i mjesta postave i 
natrag, izrada, postava i učvršćenje svih potrebnih podupirača i razupirača potrebnih da se 
oplata ne deformira pod teretom ugrađenog materijala. Zatim, vlaženje oplate prije ugradnje 
betona, mazanje zaštitnim sredstvima, čišćenje nakon skidanja, vađenje čavala, žice i drugo. 

Oplate se ne obračunavaju posebno, već su obuhvaćene jediničnom cijenom stavki za čiju 
su izvedbu neophodne, osim ako nije potrebna posebna oplata koja je obuhvaćena 
posebnom stavkom. 

e) Izmjere 

U pogledu izmjera mjerodavne količine su dane dokaznicom mjera koja je sastavni dio 
troškovnika i u svemu su određene prema uputama iz prosječnih normi u građevinarstvu za 
određenu grupu radova, uključujući sve dodatke i odbitke količina radova i materijala za 
svaki rad. Izvođaču se neće priznavati količine prema stvarnim izmjerama nakon izvedbe 
pojedine stavke, već se u ponuđenoj odnosno ugovorenoj jediničnoj cijeni mora uračunati 
eventualna razlika između stvarno izvedenih i projektnih količina. Iznimno, izvođaču će se 
priznati stvarno izvedena količina radova neke stavke ako je tako naznačeno u opisu stavke. 

Da bi se osigurali kvalitetno izvođenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih 
materijala i izvršenih radova 
Kontrola kvalitete sastoji se od: 

• Ispitivanje pogodnosti materijala – obzirom na namjenu utvrđuje se prethodnim 
ispitivanjem. Svojstva materijal moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. 

• Tekuće kontrole – obavlja Izvođač o svom trošku. Količina i vrste ispitivanja navedene su 
Općim tehničkim uvjetima 

• Kontrolnog ispitivanja – obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa 
svojstvima propisanim Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za 
materijale koji podlježu Naredbi o obaveznom certificiranju Državnog Zavoda za 
normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja izjava o sukladnosti obavlja isključivo 
ovlaštena organizacija.  

• Provjere kvalitete uskladištenog materijala – kojom se utvrđuje kvaliteta uskladištenog 
materijal na deponijima, silosima, cisternama i sl. 

f) Kategorizacija iskopa 

Zemljani i kameni materijali kategorizirani su kako slijedi: 
 
Kategorija «A» 

Pod zemljanim materijalom kategorije «A» podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je 
potrebno miniranje kod cijelog iskopa. 

U ovu grupu spadaju sve vrste čvrstih tala, kompaktnih stijena (eruptivnih i metamorfnih) u 
zdravom stanju uključujući i eventualno tanje slojeve rastresenog materijala na površini ili 
takve stijene s mjestimičnim gnijezdima gline i lokalnim trošnim, odnosno zdrobljenim 
zonama. 

U ovu grupu spadaju i tla koja sadrže više od 50% samaca za čiji je iskop također potrebno 
miniranje. 
 
Kategorija  «B» 

Pod materijalom kategorije «B» podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno 
djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. 

U ovu grupu materijala spadaju: 



PROJEKTANT: “COMPANY SULIĆ” d.o.o. PLOČE 
Održavanje i sanacija Lučke ceste C-7  
Ploče, studeni, 2022 

 

Flišni materijali uključujući i rastreseni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i 
mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste 
škriljevca, neki konglomerati i slični materijali. 
 
Kategorija  «C»  

Pod materijalom kategorije «C» podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje nije 
potrebno minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldozera, 
skrepera i sl.). 

 
4. OBJEKT: Održavanje i sanacija Lučke ceste C-7 

 

4.1. OPĆENITO  

Investitor predaje izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje 
potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju.  

Izvođač je dužan sam osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta.  

Također je dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom oka 
završetka radova. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u 
nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao 
razlog za produženje roka.  

Organizaciju gradilišta sa shemom prijevoza i energetskih priključaka treba dati na uvid i 
odobrenje investitoru. Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan osigurati i prijaviti ga 
nadležnoj Građevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.  

Svi elementi tehničke zaštite, prema vrijedećim propisima uzeti su u obzir u cijene, tj. 
obuhvaćeni faktorom gradilišta.  

Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvođač je dužan pravovremeno prijaviti početak 
radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji 
mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.  

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba 
redovno obavljati iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu s normom (HRN 
U.E1.010). Sva zapažanja unositi u građevinski dnevnik.  

Program kontrolnih ispitivanja izrađen je u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na 
cestama ("HRVATSKE CESTE”- Zagreb 2001., skraćeno OTU), zatim s dokumentom 
"TEHNIČKI UVJETI ZA ASFALTNE KOLNIKE" (GF Zagreb, Institut IGH dd Zagreb, Ramtech 
doo Zagreb i TPA doo Zagreb, Zagreb lipanj 2015), te vrijedećim propisima i normativima.  

U programu su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja (osigurava) 
naručitelj radova. Osim ovih ispitivanja izvođač je dužan obaviti (osigurati) tekuća 
(tehnološka) ispitivanja u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, 
vrijedećim propisima i normativima, te dokaze (ateste) za ocjenu pogodnosti materijala koji 
se ugrađuje u građevinu.  

Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti 
pravovremeno dokumentirani na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru.  

Program je izrađen prema stavkama troškovnika građevinskog projekta i odnosi se samo na 
radove opisane ovim projektom. Radove treba izvesti točno prema opisu iz troškovnika i 
Općim tehničkim uvjetima za radove na cesama.  

U stavkama u kojima nije objašnjen način rada i posebne osobine konačnog proizvoda, 

izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe vrijedećih 
normi, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan 
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pridržavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu 
materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno opisano 
troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtijeva izvedba izvan propisanih 
normi.  

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i 
postojećim građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve 
elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama 
troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kakvoću nekog propisanog materijala 
i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome 
obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi 
projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog 
prijedloga izvođača.  

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i 

tumačenje projektanta. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja 
jedinične cijene.  

ISPITIVANJA I ATESTI  

Da bi se osigurala stalna kakvoća sastavnih materijala te da bi se imao odgovarajući 

uvid u kakvoću sastavnih materijala potrebno je: 

1. Kontrolirati kakvoću materijala, 

2. Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći materijala, 

3. Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, norme i propise dane 

u Općim tehničkim uvjetima. 

 

Kontrola kakvoće   

Kontrola kakvoće sastoji se od: 

• ispitivanja pogodnosti materijala 

• tekuće kontrole, 

• kontrolnog ispitivanja i 

• provjere kakvoće uskladištenih materijala. 

 

Ispitivanje pogodnosti  

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim 

laboratorijskim ispitivanjima.  

Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i 

ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoće.  

Tekuća kontrola  

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja 
obavlja proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja 
organizacija za kontrolu kakvoće. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su 
Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
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Kontrolno ispitivanje  

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa 

svojstvima i karakteristikama propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna 
ispitivanja može obavljati jedino organizacija za kontrolu kakvoće, koja obavlja i 
uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Općim tehničkim 
uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podliježu Naredbi o 
obveznom atestiranju Državnog zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi 
izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija.  

Provjera kakvoće uskladištenog materijala  

Ispitivanjem se utvrđuje kakvoća materijala uskladištenog na deponijama, silosima, 
cisternama i sl. u ovim slučajevima: 

a) kad svojstva i značajke nisu praćeni u tijeku proizvodnje 

b) radi provjere svojstava i značajki, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoće. 

Dokumentacija  

Izvještaj o prethodnom ispitivanju kakvoće s ocjenom pogodnosti materijala Izvještaj 
o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili 
proizvođaču, datum 

• uzorkovanja i završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku 
uzorka, 

• rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima 
za tu vrstu materijala, 

• ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 

• mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

 

Izvještaj o tekućoj kontroli  

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku 
dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati 
isporuku proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na 
isporučene količine.  

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju  

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke:  

• opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvođaču i naručitelju, mjesto, način i 
datum uzorkovanja,  

• količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,  

• rezultate laboratorijskih ispitivanja,  

• ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu. 
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Atest  

Za proizvode koji podliježu Naredbi o obveznom atestiranju Državnog zavoda za 

normizaciju, izdaje se atestna dokumentacija propisana Naredbom (Naredba o 
obveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt - Narodne 
novine br. 53/91).  

Uvjerenje o kakvoći proizvoda  

Uvjerenje o kakvoći proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna 
ispitivanja proizvoda kojima je ustanovljena propisana kakvoća. Uvjet za izdavanje 
uvjerenja o kakvoći je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok za koji vrijedi 
uvjerenje o kakvoći proizvoda može biti najviše jedna godina.  

Uvjerenje o kakvoći proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i 
naručitelju, datum 

• uzorkovanja te laboratorijske oznake uzorka, 

• pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje 
uvjerenje, 

• ocjenu kakvoće i mišljenje o uporabljivosti s obzirom na stalnost kakvoće 
proizvoda, namjenu 

• materijala i svojstva primarne sirovine i 

• rok u kojem uvjerenje vrijedi. 

 

Stalnost kakvoće proizvoda do isteka roka u kojem vrijedi uvjerenje o kakvoći prati se 

kontrolnim ispitivanjima.  

Uvjerenje o kakvoći sirovine  

Kakvoća i svojstva sirovine koja se rabi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih 
materijala asfaltnih mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem.  

Nakon završenih ispitivanja izdaje se uvjerenje o kakvoći i uporabljivosti sirovine s 
obzirom na namjenu.  

Uvjerenje o kakvoći primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručitelju, datum uzorkovanja i 
završetak ispitivanja 

• i laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

• ocjenu kakvoće i mišljenje o uporabljivosti sirovine s obzirom na vrstu i 
namjenu i 

• rok u kojem uvjerenje vrijedi. 

 

Izvještaj o provjeri kakvoće uskladištenog materijala  

Izvještaj o provjeri kakvoće materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u 
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silose, cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati 
ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju i 
proizvođaču, datum 

• uzorkovanja i završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

• približnu količinu uskladištenog materijala, 

• način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu 
vrstu materijala, 

• ocjenu kakvoće, 

• mišljenje o kakvoći i uporabljivosti uskladištenog materijala s obzirom na 
namjenu. 

 

4.2. PRIPREMNI RADOVI  

U okviru pripremnih radova predviđene su slijedeće aktivnosti: 

• iskolčenje predmetne površine 

• čišćenje terena, rušenje i uklanjanje dijelova postojećih prometnica i 
nogostupa, zidova, instalacija itd., te utovar i prijevoz na određenu deponiju. 

 

Iskolčenje predmetnih površina obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci 

s projekta prenose na teren, osiguranje iskolčene površine, profiliranje, obnavljanje i 
održavanje iskolčenih oznaka na terenu za vrijeme građenja do predaje investitoru.  

Sve radove na rušenju treba izvesti tako da se ne nanese šteta na susjednim 
građevinama. Mjesto i način deponiranja otpadnog materijala sa predmetnog 
gradilišta treba odrediti prema naputcima nadzornog inženjera.  

Izvođač je dužan prije početka građevinskih radova dostaviti naručitelju ili nadzornom 

inženjeru plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni plan izvođenja 
ugovorenih radova.  

Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih 
tehničkih pomagala, upisan u građevinski dnevnik, dozvoljava početak radova.  

Iskolčenje trase  

Iskolčenje trase obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta 

prenose na teren, osiguranja osi iskolčenja trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih 
oznaka na terenu za svo vrijeme građenja do predaje radova investitoru. 

 

4.3. ZEMLJANI RADOVI  

Iskop površinskog sloja  

Rad obuhvaća iskop površinskog sloja (humusa) s utovarom u prijevozno sredstvo i 

odvozom na deponiju.  
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Prilikom iskopa površinskog sloja ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu 
jer bi ga ona prekomjerno ovlažila. Stoga u toku iskopa treba voditi računa o tome da 
bude omogućena stalna uzdužna i poprečna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan 
trupa ceste priključkom na neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju.  

Površine na kojima je odmah nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa 
potrebno je odmah urediti i sabiti te izraditi prvi sloj nasipa.  

Prosječna debljina iskopa površinskog sloja je 40 cm, a točna debljina humusnog 
sloja kojeg treba odstraniti utvrđuje se prethodnim ispitivanjem i kontrolom u toku 
rada. Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni inženjer u prisutnosti ovlaštenog 
predstavnika izvođača, za svaki profil posebno ili za pojedine dionice trase, ako se 
debljina humusnog sloja na dionicama ne mijenja.  

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i 
životinjskih ostataka koji podliježu procesima razlaganja kao i količina ukupnih 
organskih tvari.  

Ako nije drukčije određeno posebnim tehničkim uvjetima, humusnim slojem smatra 

se površinski sloj sraslog tla u kojem je sadržaj organskih tvari veći od 10% mase.  

Široki iskop  

Rad obuhvaća iskop u materijalu “A”, “B” ili “C” kategorije, s utovarom u prijevozno 
sredstvo. Iskopi se rade točno po mjerama i presjecima te visinskim kotama iz 
projekta.  

Ovaj rad obuhvaća široke iskope koji su predviđeni projektom ili zahtjevom 

nadzornog inženjera, a to su: iskopi usjeka, zasjeka. Rad uključuje i utovar 
iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema visinskim kotama 
iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička 
svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala, u 
skladu s OTU. Tijekom radova na širokom iskopu kontrolirati:  

• da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta te 
propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i 
zahtjeva svojstva za namjensku upotrebu iz geomehaničkog elaborata 

• da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih 
pokosa.  

Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati 
utovar materijala, prijevoz do mjesta stalne deponije ili do mjesta ugradnje u nasip, 
istovar i ugradnja. Iskop se do predviđene kote planuma posteljice smije obaviti 
samo ako materijal nije osjetljiv na utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice 
sposobno da podnese gradilišni promet. Ako nije tako, iskop treba obaviti za 0,2 - 0,3 
m iznad predviđene kote planuma posteljice, a definitivni se iskop obavlja 
neposredno prije izrade posteljice i kolničke konstrukcije. 

Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu, izvođač je dužan 

brinuti se o tome da uslijed nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih 
pokosa i da ne bude ugrožena njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta 
na upotrebu.  

Nagib pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo 

različiti, jer ova grupa materijala obuhvaća širok raspon stijenskih masa prema 
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njihovim fizičko-mehaničkim svojstvima. U toku rada, na zahtjev izvođača, a u 
suradnji s odgovarajućim stručnjacima, određivat će se eventualne promjene nagiba 
pokosa, u skladu sa svojstvima miješanog materijala, geološkim nalazima, 
povećanom potrebom za odgovarajućim materijalom i pojavama u iskopima.  

Ovakvi materijali namijenjeni su pretežno za izradu nasipa pa je ograničenje za 
najveće komade kamena isto kao kod kamenih materijala, tj. najveći komadi kamena 
smiju biti veliki najviše kao polovina ugrađenog sloja nasipa, ali ne veći od 40 cm.  

Pri radu treba kontrolirati da se iskop vrši najviše do dubine od 20 - 30 cm 
projektirane kote planuma donjeg stroja. Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka 
svih radova na objektu, izvođač je dužan osigurati pravilnu odvodnju i time spriječiti 
oštećenja izrađenih pokosa i njihov stabilitet. Također treba kontrolirati da se nagib 
radnih pokosa kreće u granicama od 1:1 za nevezana krupnozrna tla do 3:1 za 
sitnozrna vezana koherentna tla.  

ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU "A" KATEGORIJE  

Pod materijalom kategorije “A” razumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno 

miniranje kod cijelog iskopa.  

Toj skupini pripadaju sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala kompaktnih 

stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i 
moguće tanje slojeve rastresitog materijala na površini, ili takve stijene s 
mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.  

U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrže više od 50% samaca većih od 0,5 m3, 

za čiji je iskop također potrebno miniranje.  

Pri radovima na miniranju u ovoj kategoriji materijala izvođač mora raspolagati 

izvježbanom i kvalificiranom radnom snagom za takvu vrstu radova. Projekt miniranja 
prije početka radova mora odobriti nadzorni inženjer. Sve izmjene i dopune tijekom 
rada mora odobriti nadzorni inženjer.  

Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s odabranom 

tehnologijom, važećim zakonima i propisima za takve radove radi sigurnosti vlastitog 
gradilišta, opreme, objekata, ljudi i okoliša.   

Kod miniranja, kao i pri radovima na iskopima, treba svesti na minimum utjecaje koji 
bi prouzročili ometanje prometa, ljudi i okoliša. Ako bi došlo do takvih smetnji, 
izvođač ih je dužan odmah otkloniti svom trošku. 

Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju.  

Bušotine za miniranje u pravilu se izrađuju pomoću dubinskih bušilica opremljenih i 
prilagođenih takvoj vrsti rada. Prethodnim geotehničkim ispitivanjima utvrđuju se 
fizičko-mehanička svojstva stijenskih masa i smjer pružanja i pad slojeva u odnosu 
na os ceste, na osnovi čega će se odabrati tehnologija, tj. odrediti način otkopavanja, 
način bušenja, razmak bušotina i količina punjenja eksplozivom. Raspored bušotina 
kao i količina eksploziva po minskoj bušotini trebaju biti takvi da osiguravaju 
stvaranje najpovoljnije granulacije odminiranog materijala i da potreba za naknadnim 
usitnjavanjem komada kamena bude minimalna.  

Radi što kvalitetnije izrade pokosa, obvezno je izvesti “glatko miniranje” prije ostalih 
mina u profilu iskopa. Time se pokosi pri konačnom uređenju lakše urede, pravilnijih 
su ploha, a i količina rastresitog materijala koji treba očistiti s pokosa je minimalna. 
Na taj se način sprječava rastresanje stijenske mase u pokosima čime postaju 



PROJEKTANT: “COMPANY SULIĆ” d.o.o. PLOČE 
Održavanje i sanacija Lučke ceste C-7  
Ploče, studeni, 2022 

 

stabilniji i lakše se održavaju. Ako se izvede odvajanje kamene mase po projektiranoj 
plohi pokosa do nivelete od ostale mase u jezgri iskopa, prekopavanje profila iskopa 
smanjuje se na minimum. Taj učinak ovisi o čvrstoći stijenske mase, odnosno 
pružanju i padu slojeva prema osi ceste kao i o vrsti slojevitosti i ispucanosti 
stijenske mase.  

Materijal se kopa do projektiranog nagiba pokosa uz obavezno odstranjivanje labavih 

i rastresitih dijelova stijene do kote posteljice, po kojoj se tako može odvijati gradilišni 
promet. Potrebno je odmah urediti privremenu poprečnu i uzdužnu odvodnju. Ako je 
potrebno nagib zasjeka izraditi strmije od projektiranog (radi zaštite objekata ili 
slično), u nekim se slučajevima to može postići pravilnom tehnikom bušenja i 
miniranja.   

Tim se načinom nagib pokosa može povećati za približno 25%, osobito kada slojevi 
u pokosu imaju povoljan položaj. Za ovakva rješenja potrebna je suglasnost 
nadzornog inženjera.  

Ako materijal iz iskopa treba upotrijebiti za proizvodnju zrnatog kamenog materijala 

za izradu klinova kod objekata, nosivih slojeva kolničke konstrukcije, agregata za 
beton i asfaltne slojeve, potrebno je od ovlaštenog tijela dobiti dokaze o 
upotrebljivosti koje se temelji na rezultatima laboratorijskih ispitivanja.  

Ako se na osnovi prethodnih ispitivanja ovlaštenog tijela dobije dokaz o 

upotrebljivosti kamenog materijala, treba predvidjeti odgovarajuću tehnologiju rada, 
te obratiti pažnju na to da se isključi miješanje glinovitih primjesa s kamenim 
materijalom koji je ispitan. Za upotrebu takvih materijala potrebna je suglasnost 
nadzornog inženjera.  

ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU "B" KATEGORIJE  

Pod materijalom kategorije “B” razumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je 

potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim 
radom.  

Toj skupini materijala pripadaju: flišni materijali, uključujući i rastresiti materijal, 
homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita 
(osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s 
miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki 
konglomerati i slični materijali.  

Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i određeno miniranje. 

Međutim, bez obzira na to što je pri iskopu takvog materijala opseg miniranja mali, 
izvođač mora u svemu primjenjivati tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u 
čistom kamenom materijalu (materijalu kategorije “A”). Pri iskopu materijala osjetljivih 
na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar materijala, prijevoz do 
mjesta stalnog odlagališta ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju.  

Iskop se do predviđene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije 

osjetljiv na utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese 
gradilišni promet. Ako nije tako, iskop treba obaviti za 0,2 - 0,3 m iznad predviđene 
kote planuma posteljice, a konačni se iskop obavlja neposredno prije izrade 
posteljice i kolničke konstrukcije. 

Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna 
odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora se 
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odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom 
prezasićenog miješanog materijala, čiji su uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, neće 
se posebno plaćati.  

Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na projektu, izvođač je dužan 

brinuti se o tome da zbog moguće nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja 
izrađenih pokosa i da se ne ugrozi njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje 
objekta na upotrebu.  

Nagibe pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo 
različiti, jer ova grupa materijala obuhvaća širok raspon stijenskih masa prema 
njihovim fizičko-mehaničkim svojstvima. Nagib pokosa ovisit će:  

• kod pješčara i konglomerata o vrsti veziva i stupnju povezanosti,  

• kod uslojenih stijena o padu slojeva (prema osi ceste ili brdu), i stupnju 
raspucanosti i svojstvima tla.  

Tijekom rada, na zahtjev izvođača radova, moguće promjene nagiba pokosa odredit 
će nadzorni inženjer uz prethodno mišljenje projektanta, a u skladu sa svojstvima 
miješanog materijala, geološkim nalazima, povećanom potrebom za odgovarajućim 
materijalom i pojavama u iskopima i sl.  

Ovakvi materijali namijenjeni su pretežno za izradu nasipa. Ponekad se materijali te 
grupe mogu koristiti za izradu nosivih slojeva pristupnih i drugih lokalnih cesta, što 
treba dokazati odgovarajućim ispitivanjima na probnim dionicama.  

ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU "C" KATEGORIJE  

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno 
minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, 
bagerom, ili skreperom. U ovu kategoriju spadala bi:  

• sitnozrna vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline 
(ilovače), pjeskovite prašine i les,  

• krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak 
odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični 
materijali, mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i 
sitnozrnatih vezanih materijala. 

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim 
materijalima primjenjuje ponekad samo radi povećanja učinka strojeva. Izbor vrste 
strojeva i njihov broj predviđeni su projektom organizacije gradilišta i odabranom 
tehnologijom iskopa.  

Iskop je dopušten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a 
konačni se iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije, osim kod 
materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode.  

Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu 

ceste nije dopušteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, 
prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto stalnog odlagališta. Svi iskopi 
moraju se izvesti prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, vodeći računa o 
svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene svrhe, tj. za izradbu 
nasipa ili kao građevni materijal za druge korisne svrhe. 
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Sve što je rečeno o odvodnji i nagibima pokosa kod iskopa u materijalima kategorije 
“B” vrijedi osobito za zemljane materijale ove kategorije, jer su oni izrazito osjetljivi na 
utjecaje vode i stabilnost pokosa, pa svaka i najmanja pogreška može izazvati 
smanjenje brzine rada i osjetne materijalne štete. Nagib radnih pokosa pri iskopu je u 
granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 1:3 za sitnozrnata vezana 
koherentna tla. Materijali ove kategorije najčešće se upotrebljavaju za izradu nasipa. 
Kako ih često dobivamo iskopom u plitkim zemljanim usjecima ili zasjecima, količina 
vlage obično im je visoka, a mogu sadržavati i veliku količinu organskih tvari.  

S obzirom na to, tijekom rada provjerava se kakvoća materijala laboratorijskim 

ispitivanjima predviđenim u potpoglavlju 2-09 (izrada nasipa), a na osnovi kriterija 
navedenih u tom potpoglavlju određuje se njihova pogodnost. Pri iskopavanju moraju 
se na svim promjenama tla uzeti odgovarajući uzorci za ispitivanje upotrebljivosti tla 
za predviđenu namjenu.  

Ako se ispitivanjima ne potvrdi upotrebljivost materijala za izradu nasipa, nadzorni će 
inženjer odrediti mjesto odlaganja tog materijala i odobriti zamjenu prikladnijim 
materijalom iz pozajmišta. Ako nije drugačije određeno, takvim se materijalom 
uglavnom proširuju nasipi i stvaraju platoi za parkirališta i vidikovce.  

Izvođač je dužan primjenjivati tehnologiju iskopa predviđenu u projektu. Ako je 
potrebno materijale homogenizirati, treba koristiti vertikalne ili horizontalne iskope.  

Ako tehnologija iskopa nije predviđena projektom ili se ne može primijeniti zbog 
promjena nastalih tijekom rada, izvođač će predložiti svoju tehnologiju.  

Predloženu tehnologiju razmatra i odobrava nadzorni inženjer.  

Točan raspored masa s prijevoznim daljinama utvrđuje i odobrava nadzorni inženjer 

na samom gradilištu.  

Iz rasporeda masa utvrđuju se najpogodnije lokacije stalnih odlagališta materijala 

ako ima viška materijala iz iskopa ili ako materijal nije pogodan za izradu nasipa.   

Ako postoji manjak materijala za izradu nasipa, nadoknađuje se iz pozajmišta koje je 

određeno projektom ili koje je odobrio nadzorni inženjer.  

Smatra li izvođač radova da za njega postoji povoljnije pozajmište, treba na vlastiti 

trošak dokazati kakvoću i količinu materijala, te na osnovi toga zatražiti od investitora 
odobrenje za korištenje tog pozajmišta. Troškove izvlaštenja, uređenje pristupa, 
uređenje pozajmišta nakon završetka iskopa u njemu, kao i odgovarajuće naknade 
platit će izvođač, a investitor će priznati izvođaču samo troškove u visini određenoj u 
projektom predviđenom pozajmištu.  

Prije početka upotrebe pozajmišta izvođač će u dogovoru s nadzornim inženjerom 

snimiti teren, te izraditi prijedlog tehnologije iskopa. Prijedlog tehnologije mora 
sadržavati: situaciju s poprečnim profilima predviđenog iskopa, način iskopa u 
vertikalnom i horizontalnom smislu, vrstu strojeva i   

vozila, mjesta odlaganja humusa i ostalih neupotrebljivih materijala te prijedlog za 

uređenje pozajmišta nakon završene uporabe.  

Prije početka upotrebe pozajmišta izvođač je dužan za predloženu tehnologiju 

zatražiti odobrenje investitora.  

Kapacitet iskopa u pozajmištu mora biti usklađen s mogućnostima prijevoza i 

ugradnje, posebno ako je materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje. 
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Odvodnja pozajmišta, kao i nagibi pokosa u upotrebi, moraju biti u skladu s danim 
uvjetima za zemljane materijale.  

Za sva naknadna proširenja i produbljenja pozajmišta izvođač treba pravodobno 
zatražiti odobrenje nadzornog inženjera. Svi troškovi i štete koje nastanu zbog 
radova padaju na teret izvođača. Za pozajmišta ili odlagališta predviđene projektom 
ili odredbom nadzornog inženjera investitor snosi troškove izvlaštenja ili odštete. 
Izvan površina izvlaštenja izvođač snosi sve troškove odštete za uništene kulture i 
zemljišta.  

Uređenje temeljnog tla  

Temeljno tlo (uređeno sraslo tlo) sraslo je tlo na kojem se izgrađuje nasip, a 
obrađeno je tako da zadovoljava propisane geomehaničke uvjete.  

Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem  

Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo 

da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i 
prometno opterećenje (na dijelu ceste u nasipu) odnosno kolničku konstrukciju te 
prometno opterećenje (na dijelu ceste u usjeku). Dubina do koje se uređuje temeljno 
tlo određena je projektom a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla.  

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i 
osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima 
nadzornog inženjera i OTU.  

Tekuća ispitivanja provesti u skladu s odredbama točke 2-08 OTU/2001.  

Kontrolna ispitivanja provesti u skladu s odredbama točke 2-08 OTU/2001.  

Kontrolna ispitivanja nasipa obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na 

standardni Proctorov postupak ili određivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø 
30 cm i to 1 ispitivanje / 1000 m2.  

Izrada nasipa  

Predviđa se izrada nasipa od miješanih materijala.  

Kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa sastoji se od: 

• određivanja vlažnosti uzoraka tla, 

• određivanja specifične težine tla, 

• određivanja zapreminske težine tla, 

• određivanja granulometrijskog sastava tla, 

• određivanja sadržaja sagorljivih i organskih materija tla, 

• određivanja optimalnog sadržaja vode i 

• određivanja nosivosti i ravnosti na razini posteljice. 

Kontrolna ispitivanja nasipa obuhvaćaju: 

• Određivanje stupnja nabijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili 
određivanje modula stiđljivosti kruţnom pločom ¸ 30 cm i to: 
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Slojevi 30-60 cm: 1 ispitivanje / 1000 m2  

• Ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala: 1 ispitivanje / 4000 
m3.  

Izrada posteljice  

Predviđa se izrada posteljice od miješanih materijala.  

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice, odnosno završnog 

sloja nasipa, koja mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.  

Ispitivanja posteljice obuhvaćaju: 

• kontrolna ispitivanja koje obavlja (osigurava) naručilac 

• tekuća (tehnološka) ispitivanja koje obavlja (osigurava) izvođač 

Sva ispitivanja potrebno je provesti prema Općim tehničkim uvjetima za radove na 
cestama (OTU), Hrvatske ceste, Knjiga II, Zagreb, 2001. Uvjeti koji nisu definirani u 
OTU, propisani su u ovom Projektu.  

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera.  

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da 
se nedostaci poprave na trošak izvoditeljaPredviđa se izrada posteljice mješanih 
materijala.  

Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvaćaju:  

• Određivanje stupnja nabijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak.  

1 ispitivanje / 1000 m2   

• Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø 30 cm.  

1 ispitivanje / 1000 m2  

• Određivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice.  

1 ispitivanje / 6000 m2  

Ravnost posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m odstupanje ne 
smije biti veće od 2 cm. 

 

Planiranje dna rova  

Ovaj rad obuhvaća uređenje dna rova, tj. grubo i fino planiranje materijala te 
nabijanje do tražene zbijenosti. 

 

Kvalitetu i zbijenost materijala dna rova kontrolira se prema sljedećim normama: 

HRN UB1010  Uzimanje uzoraka 

HRN UB1012  Određivanje vlažnosti tla 

HRN UB1014  Određivanje specifične težine tla 

HRN UB1016  Određivanje zapreminske težine tla 

HRN UB1018  Određivanje granulometrijskog sastava 
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HRN UB1020  Određivanje granice tečenja i valjanja tla 

HRN UB1022  Određivanje promjene zapremine tla 

HRN UB1024  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla  

HRN UB1026  Određivanje sadržaja karbonata tla 

HRN UB1038  Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN UB1042  Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti  

HRN UB1046  Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče  

HRN UE8010  Nosivost i ravnost na nivou dna rova 

 

Nadzorni inženjer ima pravo zahtijevati provedbu kontrolnih ispitivanja i po drugim 
normama koje ovdje nisu navedene, a što se izvođaču posebno plaća. 

 

Izrada obloge cijevi 

 Ovaj rad obuhvaća nabavku materijala, utovar i dovoz, razastiranje i zbijanje 
obloge oko cijevi tj. grubo i fino planiranje materijala te nabijanje do tražene 
zbijenosti. 

 Svaka vrsta cijevi zahtijeva poseban pristup pri polaganju u kanal. Proizvođač 

cijevi propisuje uvjete u kojima će se cijevi ugrađivati jer se time jamči trajnost i 
kakvoća cjevovoda. 

 Za oblogu oko cijevi se koriste anorganske vrste tla i to: pijesak (SW, SU i 
SF), šljunak (GW, GU i GF) i kameni materijal, tj. isti onaj materijal koji se koristi za 
izradu posteljice. 

 Ne smiju se ugrađivati slijedeći materijali: organske gline i prah (OL-OI i OH), 

organski otpaci, korijenje, busenje kao i ostali materijali koji s vremenom mijenjaju 
svoja mehaničko-fizikalna svojstva. 

 Za klasifikaciju i identifikaciju tla, odnosno materijala vrijedi AC klasifikacija. 

 Pod oblogom cijevi se podrazumijeva materijal koji se postavlja oko cijevi, tj. 

ispod bočno i iznad cijevi. 

 Debljina sloja ispod cijevi je definirana posteljicom. Debljina sloja bočno od 

cijevi ovisi o širini iskopa kanala i izvodi se do ruba iskopa, a debljina sloja iznad 
cijevi ovisi o materijalu i promjeru cijevi i minimalno iznosi 30 cm. 

 Oblogu treba izvesti na takav način da kvaliteta i zbijenost materijala budu 
ujednačeni . 

 Obloga cijevi se izvodi u slojevima koji se zbijaju ručnim nabijačima. 

 Izvođač ne smije oblogu izvoditi kada je tlo smrznuto. U kanalu ne smije biti 

snijega ili leda. 

 Kvaliteta i zbijenost materijala ugrađenog u oblogu se kontroliraju prema 

slijedećim normama: 
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 HR N UB1010  Uzimanje uzoraka 

 HR N UB1024  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla  

 HR N UB1026  Određivanje sadržaja karbonata tla 

 HR N UE8010  Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

  

 Nadzorni inženjer ima pravo zahtijevati provedbu kontrolnih ispitivanja i po 

drugim normama koje ovdje nisu navedene, a što se Izvođaču posebno plaća. 

 Prema ovim tehničkim uvjetima se određuje minimalna kvaliteta radova i 
minimalni opseg kontrolnih ispitivanja obloge kako slijedi: 

- Granulometrijski sastav 

Kontrolira se na svakih 500 m2 

Granulometrijski sastav ugrađenog materijala mora u potpunosti zadovoljiti uvjete 
koji se postavljaju za materijale ugrađene u posteljicu. 

- Stupanj zbijenosti prema standardnom Proctoru 

Kontrolira se na svakih 500 m2 Unutar ovog ispitivanja se podrazumijeva i ispitivanje 

vlažnosti i zapreminske težine tla 

- Modul stišljivosti kružnom pločom  300 mm 

Umjesto kontrole zbijenosti prema Proctoru, može se na svakih 500 m2 posteljice 
postignuta zbijenost kontrolirati kružnom pločom. 

    Jedinica mjere je m3 uređene i zbijene obloge. 

 Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi potrebni radovi i propisana kontrola 

kvalitete, u ovisnosti o vrsti materijala. 

  

Zatrpavanje kanala 

 Ovaj rad obuhvaća dobavu materijala, utovar i dovoz, razastiranje i zbijanje, tj. 

grubo i fino planiranje materijala te nabijanje u slojevima do tražene zbijenosti. 

 Svaka vrsta cijevi zahtijeva poseban pristup pri polaganju u kanal te 

zatrpavanju kanala. Proizvođač cijevi propisuje uvjete u kojima će se cijevi ugrađivati 
jer se time jamči trajnost i kakvoća cjevovoda. 

 Zatrpavanje kanala je ovisno o materijalu cijevi, dubini kanala te položaju 
kanala u prostoru (u prometnoj površini, javnoj površini ili izvan površina koje se 
koriste), moguće s jednom ili više vrsta materijala. U principu su to probrani materijali 
iz iskopa. 

 Za zatrpavanje kanala se u principu koristi materijali iz iskopa. Materijali koji 
se ugrađuju su anorganske vrste tla i to: nisko do visoko plastične gline (CL-CI-CH), 
nisko do visoko plastičan prah (MC-MI-MH), pijesak (SW, SU i SF), šljunak (GW, GU 
i GF) i kameni materijal. 

 Ne smiju se ugrađivati slijedeći materijali: organske gline i prah (OL-OI i OH), 
organski otpaci, korijenje, busenje kao i ostali materijali koji s vremenom mijenjaju 
svoja mehaničko-fizikalna svojstva. 
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 Za klasifikaciju i identifikaciju tla, odnosno materijala vrijedi AC klasifikacija. 

 Pod zatrpavanjem kanala se podrazumijeva ugradnja materijala na oblogu 

cijevi pa do narednih slojeva ili do vrha kanala. 

 Zatrpavanje se izvodi u slojevima takve visine da nije ugrožena stabilnost 

cjevovoda i da nasip može biti dovoljno zbijen. Izbor stroja za zbijanje ovisi o stanju 
tla i visini oplate. Upotreba teških strojeva i vibronabijača nije dopuštena ako je 
nadsloj iznad tjemena cijevi manji od 1,0 m, a u slučaju upotrebe se mora 
proračunski dokazati mogućnost primjene takvih strojeva. 

 Zatrpavanje se izvodi u slojevima, a treba ga izvesti na takav način da 

kvaliteta i zbijenost materijala budu ujednačeni. 

 Izvođač ne smije izvoditi zatrpavanje kada je tlo smrznuto niti sa smrznutim 

materijalom. U kanalu ne smije biti snijega ili leda. 

 Kvaliteta i zbijenost materijala ugrađenog u posteljicu se kontroliraju prema 

slijedećim normama: 

  

 HR N UB1010  Uzimanje uzoraka 

 HR N UB1024  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla  

 HR N UB1026  Određivanje sadržaja karbonata tla 

 HR N UE8010  Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

  

 Nadzorni inženjer ima pravo zahtijevati provedbu kontrolnih ispitivanja i po 

drugim normama koje ovdje nisu navedene, a što se Izvođaču posebno plaća. 
Odstupanje kote od projektirane smije biti najviše 2cm  Kontrola se provodi 
nivelmanskim snimanjem o čemu se izrađuje zapisnik  Ako je zatrpavanje izvedeno 
niže od projektirane visine, dopunit će se na teret Izvođača materijalom od kojega će 
se izraditi donji slojevi kolničke konstrukcije. 

Uzdužni nagibi  

Nagibi moraju odgovarati projektiranima. 

 Jedinica mjere je m3 uređenog i zbijenog zasutog materijala. 

 Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi potrebni radovi i propisana kontrola 
kvalitete, u ovisnosti o vrsti materijala. 

Deponiranje materijala 

Rad obuhvaća oblikovanje i uređenje odlagališta sa svim poslovima potrebnim za 

njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, 
propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom organizacije 
građenja i zahtjevima nadzornog inženjera.. 

Materijal se odlaže u ovim slučajevima: 

- kada postoji višak materijala iz iskopa, 

- kada se utvrdi da je materijal iz iskopa nepogodan za izradu nasipa ceste, 

- kada se zbog dinamike građenja ne isplati čekanje na izradu nasipa iz iskopa. 
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Izvođač je dužan oblikovati odlagališta na mjestima predviđenim projektom ili prema 
uputama nadzornog inženjera. 

U gradskim se naseljima suvišni materijal odvozi na gradsko odlagalište. Ako se 
stvaraju posebna odlagališta, nije li drugačije određeno, treba se držati načela da se 
viškom materijala prije svega proširuju nasipi na mjestima pogodnim za parkirališta i 
vidikovce. Pri izradi tih proširenja kao i pri oblikovanju samostalnih odlagališta na 
drugim mjestima, potrebno je punu pažnju posvetiti pravilnoj odvodnji oko odlagališta 
i na odlagalištu kako bi se izbjeglo moguće stvaranje klizišta i oštećenja pokosa 
nasipa uslijed erozivnog djelovanja oborinske i procjedne vode. 

Potrebno je također, posvetiti pažnju ocjeni geotehničkih svojstava tla na kojem se 
oblikuju veća odlagališta, radi sprječavanja mogućih nastajanja klizišta i ostalih 
deformacija tla. Odlagališta moraju biti pravilno isplanirana i uređena prema projektu 
ili zahtjevu nadzornog inženjera. Ako se ne bi moglo postići prirodno zatravljivanje 
odlagališta, potrebno ga je na zahtjev nadzornog inženjera umjetno ozelenjeti. 

Za odlagališta predviđena projektom ili odredbom nadzornog inženjera troškove 

izvlaštenja ili odštete snosi investitor, a izvođač snosi troškove za odštetu uništenih 
kultura i zemljišta izvan površina predviđenih za odlagališta. Za odlagališta izgrađena 
bez prethodne suglasnosti nadzornog inženjera sve posljedice snosi izvođač. 

Rad se mjeri u kubičnim metrima iskopa. Rad se ne plaća posebno, nego je 

obuhvaćen u jediničnoj cijeni iskopa (potpoglavlje 2-02 OTU), te izvođač nema pravo 
na dodatne troškove za taj rad. 

 

4.4. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA  

Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala  

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva kao dio kolničke konstrukcije 

ugrađuje se, u pravilu, između posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna 
stabilizacija, BNS). Takav se sloj ugrađuje u kolničku konstrukciju cesta svih skupina 
prometnih opterećenja. Izrađuje se od nevezanih zrnatih kamenih materijala koji se 
stabiliziraju mehaničkim zbijanjem. Specificiraju se vrste materijala, zahtjevi njihove 
kakvoće i ugradljivosti, kao i zahtjevi kakvoće ugrađenog nosivog sloja.   

Ugrađeni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u smjesi 

zrnja, debljini i položaju, treba biti sukladan projektu, odnosno Općim tehničkim 
uvjetima (OTU). Nosivi sloj bez veziva čini mješavina nedrobljenog i/ili drobljenog 
zrnatog kamenog materijala. Glavna značajka kakvoće ovog sloja jest zbijenost 
(nosivost) koja se izražava stupnjem zbijenosti i modulom stišljivosti.  

Završeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati 
zahtjeve propisane u projektu. Ako nije drugačije određeno, moraju biti zadovoljeni 
zahtjevi za modul stišljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost 
površine sloja, visinu i debljinu, te položaj i nagib sloja iz OTU.  

Zrnati kameni materijal za izradu mehanički zbijenog nosivog sloja proizvodi se 
drobljenjem odminirane stijenske mase, ili drobljenjem većih valutica šljunka (batuda) 
u drobilišnim postrojenjima.  

Prirodni šljunak ili prirodna sipina za izradu nosivog sloja dobivaju se odsijavanjem 

nadzrnja, koja se nakon toga mogu predrobiti na odgovarajuću granulaciju.  
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Ako u proizvedenom ili prirodnom zrnatom materijalu nedostaju zrna određene 
granulacije, granulometrijski sastav se može korigirati dodatkom odgovarajuće 
frakcije zrnatog kamenog materijala. Pri tome mješavinu zrnatog kamenog materijala 
treba dobro homogenizirati.  

Proizvedeni ili prirodni zrnati kameni materijal prevozi se do mjesta ugradnje 
pogodnim prijevoznim sredstvima.  

Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala kao dio kolničke 
konstrukcije ugrađuje se, u pravilu, između posteljice i vezanog nosivog sloja 
(cementna stabilizacija, BNS). Pri rekonstrukciji postojećih cesta, katkada se na 
postojeću asfaltnu podlogu ugrađuje nosivi sloj koji ima ulogu izravnavajućeg sloja, 
na koji se zatim dograđuju ostali slojevi kolničke konstrukcije.  

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se raditi kada nadzorni inženjer 
preuzme posteljicu te odobri početak rada. Nadzorni inženjer provjerava: ravnost, 
projektiranje nagiba, pravilno izvedenu odvodnju, položaj i tražene uvjete kakvoće.  

Izvođač je dužan održavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme preuzimanja 

od nadzornog inženjera. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do oštećenja posteljice, 
izvođač ju je dužan ponovno dovesti u stanje koje odgovara traženim zahtjevima i o 
tome podnijeti dokaze nadzornom inženjeru.  

Nosivi se sloj ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog 

materijala. Također, poslije obilnije kiše i otapanja snijega treba pričekati sa 
zbijanjem dok se suvišna voda ne ocijedi iz materijala.  

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se na uređenoj posteljici raditi 
navoženjem zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomoću grejdera, te 
zbijanjem i razastiranjem zrnatog kamenog materijala pomoću razastirača (finišera) i 
zbijanjem. 

U oba slučaja određena se količina materijala razastire s takvim nadvišenjem da se 
nakon zbijanja dobije sloj projektirane debljine, što se određuje na pokusnoj dionici. 
U radu treba paziti da ne dođe do segregacije zrnatog materijala. Dogodili se to, 
segregirana mjesta treba zamijeniti homogenim materijalom.  

Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati vlažnost materijala tako da bude oko 
optimalne vlage određene po normi HRN EN 13242:2008. Zbijanje počinje nakon 
završenog planiranja i profiliranja. Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima: 
vibropločama, kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s gumenim kotačima, 
kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim kotačima, posebno ili u kombinaciji.  

Zbijanje treba obavljati pažljivo, nakon razastiranja materijala, preko cijele površine 

sloja. Valjci i/ili uređaji za nabijanje moraju se kretati stalnom brzinom od 2,5 km/h do 
4 km/h. Posebnu pozornost treba posvetiti dobroj zbijenosti sloja. Površina sloja 
mora biti dobro zatvorena, jednoliko - mozaičnog izgleda.   

Sva mjesta koja možda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim 

sredstvima i načinima u skladu sa zahtjevima. Takva mjesta kao i načine rada 
odobrava nadzorni inženjer, a na prijedlog izvođača.  

Svi zahtjevi za ugrađeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja idućeg sloja. 
Zbijanje sloja mora se ponoviti, ako je u razdoblju između ugradnje nosivog sloja i 
slijedećeg sloja kolničke konstrukcije došlo do smrzavanja, jačih oborina, oštećenja 
zbog gradilišnog prometa ili naknadnih radova na postojećem sloju.  
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- kontrolu kvalitete izvesti prema važećim standardima 

• HRN EN 933-10:2009, HRN EN 933-9:2013, HRN EN 933-1:2012, HRN EN 
933-3:2012,  

• HRN EN 933-4:2008, HRN EN 933-6:2014, HRN EN 1426:2015, HRN EN 
14262:2008,   

• HRN EN 14261:2008, HRN EN 1427:2015, HRN EN 12593:2015, HRN EN 
13398:2018,   

• HRN EN 1426:2015, HRN EN 13398:2018  

Kontrola i osiguranje kvalitete obuhvaća:  

a) prethodna ispitivanja materijala 

Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje, izvoditelj je dužan predati naručiocu 
izvještaj organizacije za kontrolu kvalitete o pogodnosti predviđenog zrnatog 
materijala za izradu novih slojeva koja sadrži: 

• zahtjevana fizičko-mehanička svojstva 

• granulometrijski sastav 

• nosivost materijala 

• mineraloško-petrografska analiza 

b) Određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici: 

• u slučaju da ne postoji iskustva o zbijanju materijala određenim sredstva za 
zbijanje, pogodnost tih sredstava i njihov učinak izvoditelj mora na početku 
rada ustanoviti na odsjeku ceste površine 600 m2 s najmanje šest ispitivanja 
stupnja zbijenosti (S) šest ispitivanja modula stišljivosti (Ms). 

c) Kontrolnim i tekućim ispitivanjem obuhvatiti : 

• ispitivanje modula stišljivosti (Ms) pločom 30 cm 

• ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak (Sz) 
za koje se moraju postići rezultati ispitivanja na svakih 500 m2 ili 1000 m2 

• ispitivanje granulometrijskog sastava na najmanje svakih 3000 m2 

• ispitivanje ravnosti na svakom poprečnom profilu ili po statističkoj metodi 
slučajnih brojeva letvom duljine 4 m, a odstupanja mogu biti najviše 2.0 m 

• granice vlažnosti (Waot) kontrolirati pri zbijanju i u tijeku rada 

 

Bitumenizirani nosivi sloj i asfaltbetonski habajući sloj  

Pri izvedbi asfaltnih slojeva kolničkih konstrukcija pridržavati se u svemu odredbi 
dokumenta "TEHNIČKI UVJETI ZA ASFALTNE KOLNIKE", GF Zagreb, Institut IGH 
dd Zagreb, Ramtech doo Zagreb i TPA doo Zagreb, Zagreb lipanj 2015. (u daljnjem 
tekstu: TUAK) i važećih hrvatskih normi.  

U ovom poglavlju posebno se naznačuju odredbe iz OTU/2001. knjige II., 
TUAK/2015 i hrvatskih normi, koje su bitne za izvedbu slojeva projektiranih kolničkih 
konstrukcija.  
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Izvođač radova dužan je obavljati (osigurati) tekuću kontrolu bitumeniziranog nosivog 
sloja (AC base) i asfaltnog habajućeg sloja (AC surf) i to kroz kontrolu komponentnih 
materijala asfaltne mješavine, kao i kontrolu proizvedene asfaltne mješavine, te 
izvedenog asfaltnog sloja.  

Prema TUAK, projekt asfaltne kolničke konstrukcije, sukladno prometnom 
opterećenju, sveukupne radnje kontrole i osiguranja kvalitete svrstavaju se u jedan 
od tri razreda nadzora:  

• razred nadzora III lako i vrlo lako prometno opterećenje; 

• razred nadzora II srednje i teško prometno opterećenje; 

• razred nadzora I vrlo i izuzetno teško prometno opterećenje, aerodromske 
operativne površine i autoceste bez obzira na prometno opterećenje. 

Kod ove građevine radi se o razredu nadzora III.  

Vrsta i minimalni obujam provedbe ispitivanja izvođačke i investitorske kontrole 
kvalitete građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju za proizvodnju bitumenskih 
mješavina, tankoslojnih presvlaka i površinskih obrada te svojstava izvedenih slojeva 
asfaltne kolničke konstrukcije, s obzirom na predmetni razred nadzora, navedeni su 
u Tablicama J.1 do J.8. dokumenta TUAK.  

Potvrđivanje sukladnosti sastavnih građevnih proizvoda provodi se sustavom 2+ 

prema odredbama Dodatka za norme HRN EN 13043. Izvođač je za sastavne 
građevne proizvode dužan pružiti slijedeće dokaze kvalitete: 

• proizvođačeve izjave o sukladnosti za proizvode koje će primjenjivati u 
bitumenskoj ješavini od asfaltbetona za nosive slojeve s priloženim 
izvještajima o: 

- stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje 

prema utvrđenom planu ispitivanja i početnom ispitivanju tipa građevnog 
proizvoda; 

- početnom nadzoru proizvodnog pogona i početnom nadzoru unutarnje 
kontrole proizvodnje; stalnom nadzoru, procjeni i ocjeni unutarnje kontrole 
proizvodnje koje mora provesti ovlaštena osoba. 

 

Izvođačku i investitorsku kontrolu kvalitete sastavnih građevnih proizvoda provesti u 
skladu s odredbama TUAK/2015, Tablice J.2. - J.6.   

Ispitivanje asfaltnih mješavina i izvedenih asfaltnih slojeva mora biti provedeno u 
svemu prema TUAK/2015.  

Debljina, poprečni pad, položaj, te ravnost izvedenog asfaltnog sloja moraju u svemu 
odgovarati mjerama iz projekta ili zahtjevu nadzornog inženjera.  

Ako radovi nisu odgovarajuće kakvoće, nadzorni inženjer će obustaviti radove i 
zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvođača.  

 

Nosivi sloj AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2  

Nosivi sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog skeleta, 
punila i cestograđevnog bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav 
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kamene smjese sastavljen po principu najgušće složenog kamenog materijala. 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti bitumenskih mješavina 
za nosive slojeve specificirani su empirijskim pristupom prema normi HRN EN 
13108-1.  

U sljedećoj tablici daje se prikaz odabrane asfaltne mješavine od asfaltbetona za 
nosive slojeve na kolniku prometnica koje su predmet ovog projekta te prikaz 
odabranih građevnih proizvoda za bitumensku mješavinu. 

 

Tehnička svojstva sastavnih građevnih proizvoda određena su u TUAK/2015, i to: 

• za cestograđevni bitumen 50/70 u TUAK/2015, Prilog F.2.1.; 

• za agregat AG6 u TUAK/2015, Prilog D.2.1.; 

• za punilo u TUAK/2015, Prilog D.2.2. 

Potvrđivanje sukladnosti sastavnih građevnih proizvoda provodi se sustavom 2+ 
prema odredbama Dodatka za norme HRN EN 13043. Izvođač je za sastavne 
građevne proizvode dužan pružiti slijedeće dokaze kvalitete: 

• proizvođačeve izjave o sukladnosti za proizvode koje će primjenjivati u 
bitumenskoj mješavini od asfaltbetona za nosive slojeve s priloženim 
izvještajima o: 

• stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje 
prema utvrđenom planu ispitivanja i početnom ispitivanju tipa građevnog 
proizvoda; 

• početnom nadzoru proizvodnog pogona i početnom nadzoru unutarnje 
kontrole proizvodnje; stalnom nadzoru, procjeni i ocjeni unutarnje kontrole 
proizvodnje koje mora provesti ovlaštena osoba. 

Izvođačku i investitorsku kontrolu kvalitete sastavnih građevnih proizvoda provesti u 
skladu s odredbama TUAK/2015, Tablica J.4. 

Bitumenska mješavina AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 od asfaltbetona za habajuće 
slojeve mora zadovoljavati: 

• uvjete granulometrijskog sastava i minimalnog udjela bitumena navedene u 
TUAK/2015, Tablica A3, 

• tehnička svojstva navedena u TUAK/2015, Tablica A4. 

Izvođačku kontrolu sastava bitumenske mješavine provesti u skladu s odredbama 

TUAK/2015, Tablica A.28.  

Habajući sloj AC11 surf (BIT 50/70) AG4 M4  

Habajući sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog skeleta, 
punila i cestograđevnog bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav 
kamene smjese sastavljen po principu najgušće složenog kamenog materijala.  
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U sljedećoj tablici daje se prikaz odabrane bitumenske mješavine od asfaltbetona za 
habajuće slojeve na kolniku prometnica koje su predmet ovog projekta te prikaz 
odabranih proizvoda za bitumensku mješavinu. 

 

 

Tehnička svojstva sastavnih građevnih proizvoda određena su u TUAK/2015, i to: 

• za cestograđevni bitumen 50/70 u TUAK/2015, Prilog F.2.1.; 

• za agregat AG4 u TUAK/2015, Prilog D.2.1; 

• za punilo u TUAK/2015, Prilog D.2.2. 

Potvrđivanje sukladnosti bitumenske mješavine provodi se sustavom 2+ prema 

odredbama Dodatka za norme HRN EN 13043 i u skladu s TUAK/2015, Točka A.4. 
Izvođač je za proizvedenu bitumensku mješavinu dužan pružiti slijedeće dokaze 
kvalitete: 

• proizvođačeve izjave o sukladnosti za proizvode koje će primjenjivati u 
bitumenskoj mješavini od asfaltbetona za nosive slojeve s priloženim 
izvještajima o: 

• stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje 
prema utvrđenom planu ispitivanja i početnom ispitivanju tipa građevnog 
proizvoda; 

• početnom nadzoru proizvodnog pogona i početnom nadzoru unutarnje 
kontrole proizvodnje; stalnom nadzoru, procjeni i ocjeni unutarnje kontrole 
proizvodnje koje mora provesti ovlaštena osoba. 

Izvođačku i investitorsku kontrolu kvalitete sastavnih građevnih proizvoda provesti u 
skladu s odredbama TUAK/2015, Tablica J.4. 

Bitumenska mješavina AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 od asfaltbetona za habajuće 
slojeve mora zadovoljavati: 

• uvjete granulometrijskog sastava i minimalnog udjela bitumena navedene u 
TUAK/2015, Tablica A3, 

• tehnička svojstva navedena u TUAK/2015, Tablica A4. 

 

Izvođačku kontrolu sastava bitumenske mješavine provesti u skladu s odredbama 

TUAK/2015, Tablica A28.  

Minimalnu učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete 

građevnih proizvoda za objekte i gradilišta s potrošnjom asfaltne mješavine za 
pojedini asfaltni sloj (Nosivi sloj AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 i Habajući sloj AC 
11 surf (BIT 50/70) AG4) manjom od 2000 m2 treba odrediti prema TUAK/2015, 
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Tablica J4.   

Minimalnu učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete 

izvedenog asfaltnog kolnika za objekte i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine 
za pojedini asfaltni sloj (Nosivi sloj AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 i Habajući sloj 
AC 11 surf (BIT 50/70) AG4) manjom od 2000 m2 treba odrediti prema TUAK/2015, 
Tablica J5.  

 

4.5.BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI  

OPĆENITO  

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih 
svojstava betona u fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17).  

Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema TPGK-a. Sustav potvrđivanja 

sukladnosti betona je 2+. 

Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod 

stalnim nadzorom nadzornog inženjera.  

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja 

građenja, dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz 
zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.  

PROIZVODNJA BETONA  

Proizvođač je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je 

provoditi sljedeće aktivnosti: 

a) Početno ispitivanje; 

b) Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje, 

c) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu. 

 

Početno ispitivanje  

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN 
EN 206:2016. Za početna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvođač. 
Početnim ispitivanjem utvrđuju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva 
svježeg i očvrslog betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave 
značajnije promjene u sastavnim materijalima mora se obaviti početno ispitivanje. U 
slučaju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna 
početna ispitivanja proizvođača.  

Stalna unutarnja kontrola proizvodnje  

Unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i 
održavanje kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Pri 
tome, Proizvođač mora ispuniti zahtjeve navedene u Članku 16. Pravilnika o 
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).  

Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i 

potvrđuje radove koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni 
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dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje.  

Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu  

Svježi beton  

Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN 

EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača betona.   

Količina cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema 

otpremnici betona sa proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost 
vodocementnog faktora ne smije biti veća za više od 0,02 od granične vrijednosti.   

Količina mikropora uvučenog zraka utvrđuje se prema HRN EN 12350-7 i mora 

zadovoljavati uvjete navedene u tablici A.2. TPGK-a. Donja granica je uvjetovana 
vrijednost od –0,5 % do max 1,0% prema HRN EN 206:2016.   

Posebna svojstva betona moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN EN 
206:2016. 

Konzistencija betona mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN EN 
206:2016.  

Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih 
rezultata ispitivanja u skladu sa uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim 
razredima ili zadanim vrijednostima uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno 
dopušteno odstupanje od tražene vrijednosti.  

Očvrsli beton  

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN 

EN 12390-14 Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i 
njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje 
čvrstoće. 

Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća 

utvrđena je na uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim slučajevima 
može se posebno uvjetovati ispitivanje pri starosti manjoj ili većoj od 28 dana.   

Minimalni broj uzoraka za prihvaćanje sukladnosti se određuje prema Tablici 13 HRN 
EN 206:2016.Uzorkovanje se vrši prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja 
kemijskog dodatka radi prilagodbe konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven 
na pojedinačnom uzorku ili prosjek rezultata kada su uzorci na isti način uzorkovani i 
kada se ispituju u isto vrijeme.   

Sukladnost s karakterističnom tlačnom čvrstoćom betona (fck) je potvrđena ako su 

oba kriterija iz Tablice 14. HRN EN 206:2016 za početnu i za kontinuiranu 
proizvodnju zadovoljena.  

Svojstva trajnosti  

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki 

sastav betona kod kojeg su uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava 
odgovoran je proizvođač betona. Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan 
provoditi u skladu s normama danim u TPGK. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti 
će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, a 
prema kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPGK.  

PROJEKTIRANJE BETONA  
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Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava 
treba odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, 
uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od 
korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih 
radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge 
tretmane ili obrade ugrađenog betona.  

SASTAVNI MATERIJALI  

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona moraju biti sukladni 
točki 5.1. HRN EN 206:2016. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću 
ispravu o sukladnosti. Smiju se rabiti samo oni materijali koji imaju potvrdu 
sukladnosti s uvjetima navedenih normi ili tehničkog dopuštenja izdanog od 
nadležnog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo ovlastilo.  

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu 

s tablicom br. 22 norme HRN EN 206:2016  

Cement  

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za 
građevinske konstrukcije (NN 17/17), normom HRN EN 197-2:2014. 

Agregat  

Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim 

propisom za betonske konstrukcije, prilog D i normom HRN EN 12620:2013 i lagani 
agregat propisan normom HRN EN 13055:2016. Za sve vrijeme izvođenja betonskih 
radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladištiti 
samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mješavine.  

Voda za spravljanje betona  

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-

1008.Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe 
prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za 
izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u 
tri mjeseca.  

Kemijski dodaci  

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934-3:2012.  

Mineralni dodaci  

Prema HRN EN 206:2016, primjenjuju se mineralni dodaci tip I i tip II.  

Mineralni dodaci tipa I moraju zadovoljavati norme EN 12620:2013 (za filere) i HRN 
EN 12878:2014 (za pigmente). Mineralni dodaci tipa II moraju zadovoljavati norme 
HRN EN 450-1:2013 (za lebdeći pepeo) i HRN EN 13263-1:2009 (za silikatnu 
prašinu).  

ISPORUKA BETONA  

Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati 

otpremnicu koja mora sadržavati podatke prema točki 7.3 HRN EN 206:2016.  

KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILIŠTU  

Svježi beton  
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Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice 
betona), odgovorna osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu 
kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona.  

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji 

se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa 
zahtjevima norme HRN EN 13670:2010, HRN EN 206:2016 i projekta betonske 
konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje, 
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

Očvrsli beton  

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice 

betona), odgovorna osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu 
kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona.  

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN 
EN 12390-1:2012 Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i 
njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje 
čvrstoće.  

Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3.  

Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez 

prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava 
i od istog proizvođača.  

 Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 
100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.  

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja  

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata 

ispitivanja uzoraka sa gradilišta i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće 
betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206:2016 
«Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće».  

Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom 

skupu za koji je proizvođačevom ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna 
čvrstoća sukladna karakterističnom čvrstoćom (fck).  

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu 
konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti 
naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-
1:2009 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791:2007.  

IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA  

Općenito  

Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa 
zahtjevima norme HRN EN 13670:2010- Izvedba betonskih konstrukcija.  

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206:2016 - 
Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu 
betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o 
sukladnosti.   
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Ugradnja betona  

Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN EN 13670:2010, točkama 8, 9 i 10 i 

Dodatak E.  

Njega betona  

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi u skladu s HRN EN 13670:2010, točka 8.5. 

Oplata i skele  

Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN EN 13670:2010, točka 5. i Dodatak B  

Površinska obrada  

Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednačene boje, a osobito one na 

najuočljivijim mjestima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan 
izvijestiti Projektanta i Investitora. U cilju postizanja projektiranog izgleda ploha, 
nužno je koristiti odgovarajuću oplatu i adekvatno ugrađivati beton.  

Armatura  

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane TPGK-om.Svaki 
proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv.  

Ugradnju armature potrebno je provesti u skladu s HRN EN 13670:2010, točka 6; 
HRN EN 13670:2010 Dodatak C te TPGK-a. Osobito poštivati projektom predviđene 
razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može započeti 
bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i 
njegove dozvole.  

Betonski rubnjaci  

Betonski rubnjaci izvode montažno na betonskom temelju.  

Kontrolu ispitivanja kakvoće treba obaviti posebno za temelj, a posebno za nosivi 

sloj.  

U normi HRN U.M2.060 daju se oblik, mjere, svojstva, metode ispitivanja i uvjeti 

uskladištenja, isporuke i prijevoz betonskih rubnika.  

U slučaju kada izvođač dobavlja spomenute montažne elemente od drugog 

proizvođača, mora osigurati sve potrebne dokaze kakvoće od proizvođača. 

 

4.6. ODVODNJA 

Sve oborinske vode s kolnika ceste, bankina i pokosa usjeka prihvaćaju se 

elementima površinske odvodnje ( rigol ). Cestovna kanalizacija se shodno 
postavljenim uvjetima, gradi kao otvoreni odvodni sustav. Tretman prihvaćene vode 
ovisi o postavljenim uvjetima i mjerama vodozaštite za područja kroz koji cesta 
prolazi. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i 
osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja i zahtjevima nadzornog 
inženjera. 

4.1. IZRADA RIGOLA 

- beton za rigole mora biti klase C 35/45, a po kvaliteti mora odgovarati zahtjevima za 
beton prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije i normi HRN EN 206-1. 
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- betonski rigoli rade se prema tipu iz projekta, na podlozi od mehanički zbijenog 
kamenog materijala 

- podloga se mora zbiti na zbijenost od min Ms= 80 MN/m2 mjereno kružnom pločom 
Ø30 cm 

- ispitivanje zbijenosti obavlja (osigurava) naručilac 

- podloga mora imati potrebnu ravnost I geometrijske elemente prema projektu, uz 

maksimalna odstupanja  2 cm 

- betonski rigoli rade se u kampadama dužine prema projektu, obično 3 do 5 m koje 
se odvajaju razdjelnicama 

- zaštita I njega betona moraju se provoditi prema odgovarajućim odredbama 
Pravilnika o tehničkim normativima za beton I armirani beton 

- ravnost površine rigola mora biti u granicama od  0,5 cm mjereno letvom dužine 4 
m 

- uzdužni nagib ne smije biti manji od 0,2%, a izuzetno na kratkoj dužini 0,1%  

4.2. POLIETILENSKE CIJEVI ZA KANALIZACIJU 

Područje primjene 

- površinska odvodnja 

- kućna odvodnja 

- odvodnja otpadnih voda 

- odvodnja oborinskih voda 

Materijal 

- materijal propilen osigurava visok modul elastičnosti i krutosti prstena SN 8 
sukladno EN ISO 9969 

- kućna odvodnja 

- odvodnja otpadnih voda 

- odvodnja oborinskih voda 

Kemijska otpornost 

- Cijevi moraju imati glatku vanjsku i unutarnju površinu. Debljine stijenki moraju biti 
izjednačene u granicama dozvoljenih odstupanja (prema HRN G.C6.620). 

- proizvode se prema zahtjevima DIN 8074, te udovoljavaju zahtjevima i svojstvima 
prema DIN 8075 

- cijevi, spojenice i brtveni materijal kemijski su postojani prema medijima s pH 
vrijednošću između 2 (kiselo) i 12 (lužnato) 

- cijevi, spojenice i brtveni materijal su otporni na tvari iz otpadnih voda kao i na tvari 
iz zemlje sukladno DIN-u 1986 

Toplinsko opterećenje 

- Zahtjevi DIN EN 476 vezani uz trajno toplinsko opterećenje zadovoljeni su za profile 

do DN 200 do temp. +45°C, a za veće promjere do temp. do temp. +35°C. Granične 
temperature polaganja cjevovoda su između – 25°C i +60°C.  
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Označavanje: 

- Sukladno zahtjevima prEN 13476. 

Nazivne dimenzije: 

- Nazivne dimenzije su u milimetrima (mm). Svijetli otvor (ID) jednak je nazivnoj 

dimenziji cijevi: DN  200, 250, 300, 400, 500, 600 itd. 

Duljine cijevi: 

- Cijevi se isporučuju u standardnoj duljini od 6000 mm (ne računajući naglavak s 
ojačanim prstenom). Ostale duljine dostupne uz poseban zahtjev. 

Spajanje cijevi: 

- Cijevi se spajaju na naglavak s brtvom. Naglavak je posebno ojačan zavarnom 
trakom koja osigurava dodatnu krutost prstena naglavka na mjestu umetanja brtve.- 
sukladno normi prEN 13476, dio 1.  

Transporti i skladištenja cijevi 

- Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitet vanjske i 
unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, mehanička oštećenja, kvalitet 
brtvljenja, traženu nosivost cijevi i dr. Na određeni broj istovrsnih komada uzimaju se 
uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete. Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom, 
voditi računa da se ne ošteti vanjska stijenka. Cijevi pri prijevozu i skladištenju 
moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama 
Proizvođača. 

Ugradnja  

- Cijevi, kao i spojni dijelovi i fazonski komadi od pEHD-a, izrađeni su s naglavkom te 
se spajaju na licu mjesta uz ugradnju brtvenog prstena. Za vrijeme izvođenja radova 
u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti zatvoren poklopcem.  

- Kada se ugradi dionica određene duljine izvodi se zasipavanje oko cijevi (bočno i 

povrh nje), ali tako da spojevi budu slobodni za svo vrijeme provođenja ispitivanja. 
Posebnu pažnju posvetiti spajanju cijevi na revizijska okna. Ovo mjesto posebno je 
osjetljivo na propuštanje, pa se mora maksimalno kvalitetno izvesti. 

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih kanala 

- Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih kanala obavlja se na dionicama povoljne 
duljine, uvjetovane uzdužnim presjekom terena. Odabrana dionica se na početnom i 
krajnjem oknu zatvori odgovarajućim balonima. Ostala međuokna moraju biti 
zatvorena. Zatim se dionica napuni vodom tako da voda u najnižem oknu bude pri 
vrhu okna. Zatim se dionica ostavi 12 sati da se površine zasite vodom. Tada se 
dolije vode po potrebi, sve zatvori i slijedećih 24 sata prati nivo vode u kontrolnim 
oknima. 

- Ispitivanje vodonepropusnosti je provedeno ako nema nikakva propuštanja na 

ispitnoj dionici, te pada razine vode u kontrolnim oknima. O provedenom ispitivanju 
sastavlja se odgovarajući zapisnik. 

- Napomena: Vodonepropusnost kanalizacijskog kolektora se dokazuje sukladno 
normi DIN 19537-2. 

- O svim ispitivanjima vodi se Zapisnik, koji se konačno predaje Investitoru, a po 
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potrebi, se s njim upoznajei proizvođač cijevi. 

- Za vrijeme svih tlačnih probi zabranjen je ulazak ljudi u kanal. 

- Izvještaj o tlačnom ispitivanju sastavlja se prema DIN 4279 standardu, sa slijedećim 
podacima: 

- opis cjevovoda, 

- podaci o ispitivanju, 

- opis provedenog ispitivanja 

- ovjera provedenih ispitivanja, 

- primjedbe vezane na ispitivanje. 

- Pošto je spajanje završeno, cijevi se niveliraju u horizontalnom i vertikalnom 
položaju. Horizontalno niveliranje vrši se vizuelno, pošto se eventualna odstupanja 
mogu lako zapaziti, a vertikalno niveliranje vrši se cijevnim križevima ili libelom. 

- Nakon polaganja i djelomičnog zatrpavanja cjevovoda, treba pristupiti tlačnom 

ispitivanju cjevovoda, odnosno ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti. Nepropusnost i 
čvrstoća se obično ispituju zajedno, ali se mogu ispitivati i zasebno. Tako je npr. 
zavarene vodove pogodno ispitati na nepropusnost komprimiranim zrakom, a na 
čvrstoću vodom. 

- Kod vodova velikih profila je ponekad korisno zbog napretka radova i zbog troškova 
izvedbe ispitati posebnim uređajem nepropusnost svakog spoja odmah nakon 
njegove izvedbe, a čvrstoću na većim odsjecima. 
 

4.7. Program kontrole i osiguranja kvalitete za vrijeme uporabe ceste  

Pouzdanost  

Pouzdanost ugrađene opreme valja kontrolirati sukladno uputama proizvođača. 
Kontrola pouzdanosti obavlja se tijekom redovitog održavanja, jednom godišnje. 
Posebnu pozornost treba obratiti sljedećim radovima: 

o kontrola momenta pritezanja vijčanih spojeva 

o kontrola spojnih mjesta kabela 

o kontrola iskrenja kontakata 

o kontrola i obnavljanje antikorozivne zaštite 

o uklanjanje prašine, masti i ulja 

o podmazivanje okretnih elemenata 

o ispitivanje pouzdanosti tehničkih zaštitnih mjera te izdavanje atesta 

Mehanička stabilnost  

Kontrola mehaničke otpornosti ugrađene opreme obavlja se svake dvije godine 

tijekom redovitog održavanja i sastoji se od: 

o kontrole nosivih elemenata, 

o kontrole okretnih elemenata, 

o kontrole brtvenih elemenata, 
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o kontrole mehaničke zaštite i 

o kontrole antikorozivne zaštite 

o kontrola toplinskog djelovanja struje na spojne elemente i izolatore. 

Sigurnost od požara  

Sigurnost od požara je postignuta izborom odgovarajuće opreme i materijala te 
načinom ugradnje i primjenom preporuka određenih od strane Ministarstva unutarnjih 
poslova. Važan faktor u sigurnosti od požara su i primijenjene mjere određene u 
uvjetima u lokacijskoj dozvoli.  

Zaštita od korozije  

Izvođač radova je dužan dostaviti investitoru certifikat o antikorozivnoj zaštiti 
metalnih konstrukcija i svih dijelova koji su izrađeni na osnovu ovog projekta.  

Kontrola i osiguranje kakvoće antikorozivne zaštite provodi se tijekom redovitog 
održavanja, jednom godišnje. 

Obnavljanje antikorozivne zaštite izvodi se u sljedećim vremenskim razmacima: 

o nakon 5 godina za metalne konstrukcije zaštićene antikorozivnim 

premazima i 

o nakon 10 godina za metalne konstrukcije zaštićene cinčanjem. 

Rokovi izvođenja antikorozivne zaštite variraju ovisno o zagađenosti atmosfere, a 
točniji se podaci mogu dobiti mjerenjem debljine sloja antikorozivne zaštite.  

Popravak oštećenih dijelova antikorozivne zaštite provodi se po potrebi. Popravak je 
potrebno provesti na površini koja je veća od zaštićenog dijela antikorozivne zaštite i 
to na način koji osigurava istu kakvoću sloja. 
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Tijekom izvođenja radova moraju se poduzeti sve mjere zaštite od onečišćenja tla. 
Otpad i višak građevinskog materijala će se privremeno prikupljati na građevinskoj 
parceli i ovisno o vrsti otpada predavati ovlaštenom sakupljaču, odnosno oporabitelju. 
Nakon završetka radova privremeni objekti i strojevi bit će uklonjeni, bez vidljivih 
tragova.  
Parcela će se ograditi sukladno PPŽ Dubrovačko-neretvanske (Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije, broj 06/03, 03/05.-uskl., 03/06*, 07/10, 04/12-isp., 
09/13, 02/15-uskl., i 07/16, 02/19, i 06/19-proč.tekst; (*Presuda Viskog upravnog 
suda RH broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014. Narodne novine, broj 10/15 od 
28.1.2015.), PPUG Ploče (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 07/07, 02/08-isp., 
04/11-isp., 07/12, 07/15-isp., 01/12 i 03/17) i UPU Luke Ploče I1 (Službeni glasnik 
Grada ploča, broj 07/19).                                        
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5 ±12RØ14/9

PRESJEK

PLATICA

7 2RUØ10/10 7 2RUØ10/10

7 2RUØ10/10
7 2RUØ10/10

8 3RUØ10/10

8 3RUØ10/10

9 2RUØ10/10 9 2RUØ10/10

9 2RUØ10/10 9 2RUØ10/10

10 2RUØ10/10 10 2RUØ10/10

11 3RUØ10/10

6 ±2RØ12

6 ±2RØ12

6 4RØ12 6 4RØ12

8 3RUØ10/10

7 2RUØ10/10 7 2RUØ10/10

UPORABLJENO GRADIVO:

- BETON RAZREDA TLAČNE

- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZAŠTITNI SLOJ BETONA 25 mm

OSTVARITI DISTANCERIMA I ARMATURNIM JAHAČIMA I

SPONAMA IZRAĐENIM NA LICU MJESTA

- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA

 I NJEZI BETONA ZA VRIJEME I NAKON BETONIRANJA

KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

- ARMATURA MREŽASTA B-500 (MAR 500/560)

Y

30

30

30

Y

ARMATURNI "JAHAČI" IZRAĐUJU SE

NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/

POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y

ČVRSTOĆE C 35/45

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

KANAL 80 (1 kom)
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2
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3
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10 6.00 24 144.00

PLATICA 80 (6 kom)
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1
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6 1
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1
5

12 1.25 48 60.00

7

1
1
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1
5
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1
5 10 0.88 48 42.24

8

1
1

18

1
3

18

1
3 10 0.84 36 30.24

9

1
1

26

1
5

26

1
5 10 1.04 48 49.92

10

1
1

41

1
5

41

1
5 10 1.34 24 32.16

11

1
1

41

1
3

41

1
3 10 1.30 18 23.40

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

RA2

8 96.00 0.41 38.88

10 540.36 0.63 342.05

12 60.00 0.91 54.66

14 194.40 1.24 241.44

677.03Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

KANAL 80 (1 kom)

I-1 R-524 215 409 2 5.15 90.57

I-2 R-524 200 409 1 5.15 42.13

132.70Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

R-524 215 600 3 5.15 199.31

199.31Ukupno

Mreže - plan rezanja

KANAL 80

R-524 (215 cm x 600 cm)

I

-

1

2x

I-1 215 x 409

I

-

2

1x

I-2 200 x 409
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Mjerilo:
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Lokacija:

Glavni projekt

NACRT ARMATURE

KANAL S PLATICAMA

80 CM

Glavni

projektant:
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suradnik:
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3 4RØ103 4RØ10

3 8RØ103 8RØ10

I R-524

1 RØ10/15

2 RØ8/202 RØ8/20

7 2RUØ10/10 7 2RUØ10/10

7 2RUØ10/10
7 2RUØ10/10

8 3RUØ10/10

8 3RUØ10/10

9 2RUØ10/10 9 2RUØ10/10

9 2RUØ10/10 9 2RUØ10/10

10 2RUØ10/10 10 2RUØ10/10

11 3RUØ10/10

5 ±12RØ14/9

UPORABLJENO GRADIVO:

- BETON RAZREDA TLAČNE

- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZAŠTITNI SLOJ BETONA 25 mm

OSTVARITI DISTANCERIMA I ARMATURNIM JAHAČIMA I

SPONAMA IZRAĐENIM NA LICU MJESTA

- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA

 I NJEZI BETONA ZA VRIJEME I NAKON BETONIRANJA

KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

- ARMATURA MREŽASTA B-500 (MAR 500/560)

Y

30

30

30

Y

ARMATURNI "JAHAČI" IZRAĐUJU SE

NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/

POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y

ČVRSTOĆE C 35/45 

KANAL B=50 (l=6 m)

6 4RØ126 4RØ12

8 3RUØ10/10

7 2RUØ10/107 2RUØ10/10

PRESJEK
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

KANAL 50 (1 kom)
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3
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PLATICA 50 (6 kom)
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1
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5
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1
5
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1
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Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

RA2

8 96.00 0.41 38.88

10 507.56 0.63 321.29

12 60.00 0.91 54.66

14 151.20 1.24 187.79

602.62Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

KANAL 50 (1 kom)

I-1 R-524 215 321 2 5.15 71.09

I-2 R-524 200 321 1 5.15 33.06

104.15Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

R-524 215 600 3 5.15 199.31

199.31Ukupno

Mreže - plan rezanja

KANAL 50

R-524 (215 cm x 600 cm)

I

-

1

2x

I-1 215 x 321

I

-

2

1x

I-2 200 x 321

LUČKA UPRAVA

LUKA PLOČE
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poduzeće za građevinarstvo,

trgovinu i usluge, d.o.o.

Ploče

Broj projekta:

Investitor:

Mjerilo:

1:50

Faza projekta:

Predmet:

Broj lista:

23

Lokacija:

Glavni projekt

NACRT ARMATURE

KANAL S PLATICAMA

50 CM

Glavni

projektant:

mag.ing.aedif.

Projektant

suradnik:

Damir Glibić

Ovlašteni

projektant:

09/22

Održavanje Lučke

ceste C-7

Ivan Sulić

mag.ing.aedif.

ZOP:

Ivan Sulić

mag.ing.aedif.



OKNO SO1

UPORABLJENO GRADIVO:

- BETON RAZREDA TLAČNE

- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZAŠTITNI SLOJ BETONA 25 mm

OSTVARITI DISTANCERIMA I ARMATURNIM JAHAČIMA I

SPONAMA IZRAĐENIM NA LICU MJESTA

- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA

 I NJEZI BETONA ZA VRIJEME I NAKON BETONIRANJA

KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

- ARMATURA MREŽASTA B-500 (MAR 500/560)

Y
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Y

ARMATURNI "JAHAČI" IZRAĐUJU SE

NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/

POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y

ČVRSTOĆE C 30/37
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

DONJA PLOČA (1 kom)

1 7
0

18

1
8

70

10 1.76 32 56.32

OJAČANJA U ZIDOVIMA (2 kom)

1
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3
6

1

3

12 2.85 4 11.40
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1
3
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1
3

12 1.59 32 50.88
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9
.
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1
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8 0.84 64 53.76

ZIDOVI (1 kom)

1
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1
8
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7
0

10 1.76 20 35.20

GORNJA PLOČA (1 kom)

1
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3
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12 1.89 19 35.91
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1
3

12 2.39 16 38.24
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9
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1
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9
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5
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Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

RA2

8 102.06 0.41 41.33

10 124.52 0.63 78.82

12 151.91 0.91 138.39

258.55Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

DONJA PLOČA (1 kom)

I-1 Q-257 163 213 1 4.16 14.44

I-2 Q-257 120 170 1 4.16 8.49

I-6 Q-257 110 213 2 4.16 19.49

I-7 Q-257 163 110 2 4.16 14.92

57.34Ukupno

ZIDOVI (1 kom)

I-3 Q-257 107 426 2 4.16 38.10

I-4 Q-257 107 120 2 4.16 10.73

I-5 Q-257 107 170 2 4.16 15.20

64.04Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Q-257 215 600 3 4.16 160.99

160.99Ukupno

Mreže - plan rezanja

Q-257 (215 cm x 600 cm)
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LUČKA UPRAVA
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Dio 2078/1 K.O. Ploče

G.T.D. 40/06-09-22

Datum:
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Broj projekta:

Investitor:

Mjerilo:

1:50

Faza projekta:

Predmet:

Broj lista:

24

Lokacija:

Glavni projekt

NACRT ARMATURE

SABIRNO OKNO

SO1

Glavni

projektant:

mag.ing.aedif.

Projektant

suradnik:

Damir Glibić

Ovlašteni

projektant:

09/22

Održavanje Lučke

ceste C-7

Ivan Sulić

mag.ing.aedif.

ZOP:

Ivan Sulić

mag.ing.aedif.



OKNO SO2

UPORABLJENO GRADIVO:

- BETON RAZREDA TLAČNE

- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZAŠTITNI SLOJ BETONA 25 mm

OSTVARITI DISTANCERIMA I ARMATURNIM JAHAČIMA I

SPONAMA IZRAĐENIM NA LICU MJESTA

- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA

 I NJEZI BETONA ZA VRIJEME I NAKON BETONIRANJA

KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

- ARMATURA MREŽASTA B-500 (MAR 500/560)

Y
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Y

ARMATURNI "JAHAČI" IZRAĐUJU SE

NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/

POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y

ČVRSTOĆE C 30/37
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

DONJA PLOČA (1 kom)

1 7
0

18

1
8

70

10 1.76 32 56.32

OJAČANJA U ZIDOVIMA (2 kom)

1

71
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12 2.85 4 11.40

2 1
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133
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12 1.59 32 50.88
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GORNJA PLOČA (1 kom)

1
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Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

RA2

8 102.06 0.41 41.33

10 152.68 0.63 96.65

12 151.91 0.91 138.39

276.37Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

DONJA PLOČA (1 kom)

I-1 Q-257 163 213 1 4.16 14.44

I-2 Q-257 120 170 1 4.16 8.49

I-5 Q-257 163 110 2 4.16 14.92

I-6 Q-257 110 213 2 4.16 19.49

57.34Ukupno

ZIDOVI (1 kom)

I-3 Q-257 175 120 2 4.16 17.52

I-4 Q-257 175 170 2 4.16 24.82

I-7 Q-257 175 426 2 4.16 62.20

104.55Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Q-257 215 600 5 4.16 268.32

268.32Ukupno

Mreže - plan rezanja

Q-257 (215 cm x 600 cm)
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OKNO NEPOVRATNOG VENTILA

UPORABLJENO GRADIVO:

- BETON RAZREDA TLAČNE

- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZAŠTITNI SLOJ BETONA 25 mm

OSTVARITI DISTANCERIMA I ARMATURNIM JAHAČIMA I

SPONAMA IZRAĐENIM NA LICU MJESTA

- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA

 I NJEZI BETONA ZA VRIJEME I NAKON BETONIRANJA

KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

- ARMATURA MREŽASTA B-500 (MAR 500/560)

Y
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30

30

Y

ARMATURNI "JAHAČI" IZRAĐUJU SE

NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/

POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y

ČVRSTOĆE C 30/37
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

DONJA PLOČA (1 kom)

1 7
0

18

1
8

70

10 1.76 48 84.48

OJAČANJA U ZIDOVIMA (2 kom)

1

71

3
6

1

3

12 2.85 4 11.40

2

1
3

133

1
3

12 1.59 32 50.88
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9
.

1
5
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1
5
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8 0.84 64 53.76

ZIDOVI (1 kom)

1
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1
8
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7
0

10 1.76 44 77.44

GORNJA PLOČA (1 kom)

1

1
3
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1
3

12 2.89 34 98.26

2

1
3
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1
3

12 1.14 30 34.20

3

9
.
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1
3
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1
3 8 0.80 56 44.80

4

9
.

13

1
3

13

1
3 8 0.70 30 21.00

5

50

5
0

10 1.00 48 48.00

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

RA2

8 119.56 0.41 48.42

10 209.92 0.63 132.88

12 194.74 0.91 177.41

358.71Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

DONJA PLOČA (1 kom)

I-1 Q-335 215 263 1 5.45 30.82

I-2 Q-335 93 263 1 5.45 13.33

I-3 Q-335 215 220 1 5.45 25.78

I-4 Q-335 110 263 4 5.45 63.07

132.99Ukupno

ZIDOVI (1 kom)

I-3 Q-335 215 220 4 5.45 103.11

I-5 Q-335 215 576 2 5.45 134.99

238.10Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Q-335 215 600 7 5.45 492.13

492.13Ukupno

Mreže - plan rezanja

Q-335 (215 cm x 600 cm)
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5 ±14RØ14/9

UPORABLJENO GRADIVO:

- BETON RAZREDA TLAČNE

- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZAŠTITNI SLOJ BETONA 25 mm

OSTVARITI DISTANCERIMA I ARMATURNIM JAHAČIMA I

SPONAMA IZRAĐENIM NA LICU MJESTA

- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA

 I NJEZI BETONA ZA VRIJEME I NAKON BETONIRANJA

KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

- ARMATURA MREŽASTA B-500 (MAR 500/560)

Y

30

30

30

Y

ARMATURNI "JAHAČI" IZRAĐUJU SE

NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/

POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y

ČVRSTOĆE C 30/37 
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

REVIZIJSKO OKNO (1 kom)

1 7
0

15

1
5

70

10 1.70 28 47.60

2

4
5

15

4
5

15

1
5

70

10 2.05 16 32.80

3
135

12 1.35 16 21.60

4 45 12 0.45 32 14.40

5

1
5

135

1
5

14 1.65 28 46.20

6 1
5

115

1
5

12 1.45 8 11.60

7

1
1

18

1
5
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1
5 10 0.88 22 19.36

8

1
1

26

1
5

26

1
5 10 1.04 16 16.64

9

1
1

61

1
5

61

1
5 10 1.74 11 19.14

10

35

5

35

1
5

15

1
5 10 1.20 36 43.20

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

RA2

10 178.74 0.63 113.14

12 47.60 0.91 43.36

14 46.20 1.24 57.38

213.89Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

REVIZIJSKO OKNO (1 kom)

I-1 Q-257 155 135 1 4.16 8.70

I-2 Q-257 120 100 1 4.16 4.99

I-3 Q-257 110 135 2 4.16 12.36

I-4 Q-257 155 110 2 4.16 14.19

I-5 Q-257 75 225 2 4.16 14.04

I-6 Q-257 60 165 2 4.16 8.24

62.51Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Q-257 215 600 2 4.16 107.33

107.33Ukupno

Mreže - plan rezanja

REVIZIJSKO OKNO

Q-257 (215 cm x 600 cm)
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4 ±22RØ14/9

UPORABLJENO GRADIVO:

- BETON RAZREDA TLAČNE

- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZAŠTITNI SLOJ BETONA 25 mm

OSTVARITI DISTANCERIMA I ARMATURNIM JAHAČIMA I

SPONAMA IZRAĐENIM NA LICU MJESTA

- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA

 I NJEZI BETONA ZA VRIJEME I NAKON BETONIRANJA

KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

- ARMATURA MREŽASTA B-500 (MAR 500/560)

Y

30

30

30

Y

ARMATURNI "JAHAČI" IZRAĐUJU SE

NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/

POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y

ČVRSTOĆE C 30/37 
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

REVIZIJSKO OKNO 7 (1 kom)

1 7
0

15

1
5

70

10 1.70 74 125.80

2
205

12 2.05 16 32.80

3
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12 1.35 16 21.60

4 1
5

115

1
5

14 1.45 44 63.80
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1
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1
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1
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1
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1
5 10 0.88 18 15.84

7

1
1

26

1
5

26

1
5 10 1.04 12 12.48

8

1
1

131

1
5

131

1
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1
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1
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Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

RA2

10 242.38 0.63 153.43

12 71.60 0.91 65.23

14 63.80 1.24 79.24

297.89Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

REVIZIJSKO OKNO 7 (1 kom)

I-1 Q-257 100 170 1 4.16 7.07

I-2 Q-257 175 390 2 4.16 56.78

I-3 Q-257 155 170 2 4.16 21.92

I-4 Q-257 135 205 1 4.16 11.51

I-5 Q-257 155 100 2 4.16 12.90

I-6 Q-257 135 110 2 4.16 12.36

I-7 Q-257 110 205 2 4.16 18.76

141.30Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Q-257 215 600 4 4.16 214.66

214.66Ukupno

Mreže - plan rezanja

REVIZIJSKO OKNO 7

Q-257 (215 cm x 600 cm)

I

-

2

I

-

4

1x

I-2 175 x 390

I-4 135 x 205

I

-

2

I

-

3

1x

I-2 175 x 390

I-3 155 x 170

I

-

3

I

-

7

I

-

7

I

-

1

I

-

5

1x

I-3 155 x 170

I-7 110 x 205

I-7 110 x 205

I-1 100 x 170

I-5 155 x 100

I

-

5

I

-

6

I

-

6

1x

I-5 155 x 100

I-6 135 x 110

I-6 135 x 110

LUČKA UPRAVA

LUKA PLOČE

Dio 2078/1 K.O. Ploče

G.T.D. 40/06-09-22

Datum:

poduzeće za građevinarstvo,

trgovinu i usluge, d.o.o.

Ploče

Broj projekta:

Investitor:

Mjerilo:

1:50

Faza projekta:

Predmet:

Broj lista:

28

Lokacija:

Glavni projekt

NACRT ARMATURE

KANAL ZA INSTALACIJE

REVIZIJSKO OKNO 7

Glavni

projektant:

mag.ing.aedif.

Projektant

suradnik:

Damir Glibić

Ovlašteni

projektant:

09/22

Održavanje Lučke

ceste C-7

Ivan Sulić

mag.ing.aedif.

ZOP:

Ivan Sulić

mag.ing.aedif.



4 ±22RØ14/9

UPORABLJENO GRADIVO:

- BETON RAZREDA TLAČNE

- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZAŠTITNI SLOJ BETONA 25 mm

OSTVARITI DISTANCERIMA I ARMATURNIM JAHAČIMA I

SPONAMA IZRAĐENIM NA LICU MJESTA

- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA

 I NJEZI BETONA ZA VRIJEME I NAKON BETONIRANJA

KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

- ARMATURA MREŽASTA B-500 (MAR 500/560)

Y

30

30

30

Y

ARMATURNI "JAHAČI" IZRAĐUJU SE

NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/

POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y

ČVRSTOĆE C 30/37 

REVIZIJSKO OKNO 8

5 ±2RØ12

6 9RUØ10/10

1

I Q-257

2 8RØ12

I Q-257
I Q-257

I Q-257

I
Q

-
2

5
7

I Q-257

1 RØ10/201 RØ10/20

9 RØ10/15

I

-

4

Q

-

2

5

7

2

0

5

x

1

3

5

I

-

7

Q

-

2

5

7

2

0

5

x

1

1

0

I

-

7

Q

-

2

5

7

2

0

5

x

1

1

0

1
1
1
R

Ø
1
0
/
2
0

1 8RØ10/20

1 8RØ10/20

1
1
1
R

Ø
1
0
/
2
0

I

-

1

Q

-

2

5

7

1

7

0

x

1

0

0

I Q-257

I Q-257

I Q-257

I
Q

-
2
5
7

I
Q

-
2
5
7

I Q-257

1 9RØ10/20

1
9

R
Ø

1
0
/
2
0

1 9RØ10/20

1
9

R
Ø

1
0
/
2
0

1

1

1

1

1

5 ±2RØ12

6 9RUØ10/10

8 9RUØ10/10

7 3RUØ10/10 7 3RUØ10/10

7 3RUØ10/10 7 3RUØ10/10

1

1

9
1
5
R

Ø
1
0
/
1
5

2
(
2
+

3
+

3
)
R

Ø
1
2

9
1
5
R

Ø
1
0
/
1
5

2
(
2
+

3
+

3
)
R

Ø
1
2

9 10RØ10/15

3 (2+3+3)RØ12

9 10RØ10/15

3 (2+3+3)RØ12

1

1

2 8RØ12

9 RØ10/15

I
Q

-
2

5
7

I Q-257

4 6RØ144 6RØ14

4 ±16RØ14/8.5

8 RUØ10

11 9RUØ8/20

1
1

9
R

U
Ø

8
/
2
0

2 2x2RØ12

1
0

2
x
2
R

Ø
1
2

I

-

6

Q

-

2

5

7

1

1

0

x

1

3

5

I

-

6

Q

-

2

5

7

1

1

0

x

1

3

5

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

REVIZIJSKO OKNO (1 kom)

1 7
0
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1
5
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Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

RA2

8 14.04 0.41 5.69

10 242.38 0.63 153.43

12 86.00 0.91 78.35

14 63.80 1.24 79.24

316.70Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

REVIZIJSKO OKNO (1 kom)

I-1 Q-257 100 170 1 4.16 7.07
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I-4 Q-257 135 205 1 4.16 11.51

I-5 Q-257 155 100 2 4.16 12.90

I-6 Q-257 135 110 2 4.16 12.36

I-7 Q-257 110 205 2 4.16 18.76

141.30Ukupno

Mreže - rekapitulacija
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[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Q-257 215 600 4 4.16 214.66
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Mreže - plan rezanja
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