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COMPANY SULIC d.o.o.

Projektant: Petra Svacica 9a
Ploc¢e
Vrsta projekta: Glavni projekt prometnice

GLAVNI PROJEKTANT:
Ivan Suli¢, mag.ing.aedif. /G 5242/
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Ivan Suli¢, mag.ing.aedif. /G 5242/
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PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.0. PLOCE
Odrzavanje i sanacija Lucke ceste C-7
Ploc¢e, studeni, 2022

SADRZAJ :

A. OPCIDIO

- RjeSenje o registriranoj djelatnosti

- Imenovanje glavnog projektanta glavnog projekta

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera gl.
projektanta

- Imenovanje projektanta glavnog projekta

- RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera projektanta

- lzjava glavnog projektanta

- lzjava projektanta

B. TEHNICKI DIO

- Tehnicki opis

- Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

- Elaborat zastite na radu

- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom

- Iskaz procjenjenih troSkova gradnje

C. GRAFICKI PRILOZI

1. Geodetska situacija 1:500

2. Projektirana situacija 1/4 1:250

3. Projektirana situacija 2/4 1:250

4. Projektirana situacija 3/4 1:250

5. Projektirana situacija 4/4 1:250

6. Normalni poprecni presjek OS 1-1 1:50

7.  Normalni poprecni presjek OS 2-2 1:50

8. Uzduzni presjek OS 1-1 1/2 1:50/500
9. Uzduzni presjek OS 1-1 2/2 1:50/500
10. UzduZzni presjek OS 2-2 1:50/500
11. Poprecni presjeci OS 1-1 1/3 1:100
12. Poprecni presjeci OS 1-1 1/3 1:100
13. Poprecni presjeci OS 1-1 1/3 1:100
14. Poprecni presjeci OS 2-2 1:100
15. UzduZni presjek odvodnje OS 1-1 1/2 1:50/500
16. Uzduzni presjek odvodnje OS 1-1 2/2 1:50/500
17. UzduZni presjek odvodnje OS 2-2 1:50/500
18. Detalj kanala sa platicama d=80 cm 1:20

19. Detalj kanala sa platicama d=50 cm 1:20




PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.0. PLOCE
Odrzavanje i sanacija Lucke ceste C-7
Ploc¢e, studeni, 2022

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Detalji AB okana odvodnje 1:50
Detalj kanala instalacija i AB okna 1:50
Armaturni nacrti

Kanala oborisnke odvodnje 80 cm 1:50
Kanala oborisnke odvodnje 50 cm 1:50
Okno oborisnke odvodnje SO1 1:50
Okno oborisnke odvodnje SO2 1:50
Okno nepovratnog ventila 1:50
Kanal za instalacije i revizijska okna 1-6 1:50
Revizijsko okno za instalacije 7 1:50
Revizijsko okno za instalacije 8 1:50




PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lucke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

A. OPCIDIO




PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lucke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

RJESENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI
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TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU Datum: 20.04.2022

E:l;l:i REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

COMPANY SULIC d.o.o. gradenje, trgovina i usluge

MBS :
090007876
OIB:
80003475191
EUID:
HRSR.090007876
TVRTKA:
1
1 COMPANY SULIC d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
2 PlocCe (Grad Ploce)

Ulica kralja Petra Svacica 9A

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:

6 sulic.josipl@gmail.com
PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornosSéu
PREDMET POSLOVANJA:
1 ~* Kupnja i prodaja robe
1 ~* Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu
1 ~* Pruzanje usluga u nautickom, seljackom, zdravstvenom,
kongresnom, Sportskom, lovnom i drugim oblicima
turizma, pruzanje ostalih turistickih usluga
1 = Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pic¢a 1 napitaka i pruzanje
usluga smjesStaja
1 * Proizvodnja hrane i pica
1 = Zastupanje inozemnih tvrtki
1 = Prijevoz putnika i tereta u unutraSnjem i
medunarodnom cestovnom prometu
1 = Knjigovodstveni i racunovodstveni poslovi
1 = Rent-a-car djelatnost
1 = Poslovanje nekretninama
1 = Uredivanje interijera
1 = Mjenjacnice
1 = Promidzba (reklama i propaganda)
1 74.30 Tehnicko ispitivanje i analiza
2 % Struéni poslovi prostornog uredenja
2 % Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanije
gradevina
2 % Nadzor nad gradnjom
2 Posredovanje u prometu nekretnina
Izradeno: 2022-04-20 07:51:01 D004
Podaci od: 2022-04-20 Stranica: 1 od 6



pbﬂag
(0 - )
- ,

TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU Datum: 20.04.2022

E:l;l:i REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
2 % - Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina
4 % - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja 1 sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi
4 % - Izrada elaborata stalnih geodetskih tocaka za potrebe
osnovnih geodetskih radova
4 % - Izrada elaborata izmjere, oznac¢avanja i odrZavanja
drZavne granice
4 % - Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
4 % - Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
4 % - Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
4 % - Izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata
4 % - Izrada elaborata katastarske izmjere
4 % - Izrada eleborata tehnicke reambulacije
4 % - Izrada elaborata prevodenja katastarskog plana u
digitalni oblik
4 % - Izrada elaborata prevodenja digitalnog katastarskog
plana u zadanu strukturu
4 % - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
4 % - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra zemljisSta
4 % - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra nekretnina
4 % - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
za potrebe pojedinacnog prevodenja katastarskih
Cestica zemljiSta u katastarske Cestice katastra
nekretnina
4 % - Izrada elaborata katastra vodova i strucne geodetske
poslove za potrebe pruzanja geodetskih usluga
4 - Tehnic¢ko vodenje katastra vodova
4 - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i akata prostornog uredenja
4 % - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja
4 % - Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije
4 % - Izrada geodetskog projekta
4 % - Iskolc¢enje gradevina i izradu elaborata iskolcenja
gradevine
4 % - Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine
4 % - Geodetsko prac¢enje gradevine u gradnji i1 izrada
elaborata geodetskog pracéenja
4 % - Prac¢enje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju i
izrada elaborata geodetskog pracenja
4 % - Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane
komasacije
4 % - Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljisSta
i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
Izradeno: 2022-04-20 07:51:01 D004

Podaci od: 2022-04-20 Stranica: 2 od 6
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU

Elektronic¢ki zapis
Datum: 20.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

4 *
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *
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komasacije poljoprivrednog zemljista

Izrada posebnih geodetskih podloga za zasticena i
Stic¢ena podrucja

Stué¢ni nadzor nad: - izradom elaborata katastra
vodova 1 strucé¢nih geodetskih poslova za potrebe
pruZzanja geodetskih usluga; - tehnic¢kim vodenjem
katastra vodova; -izradom posebnih geodetskih podloga
za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog
uredenja; - izradom posebnih geodetskih podloga za
potrebe projektiranija; - izradom geodetskih elaborata
stanja gradevine prije rekonstrukcije; - izradom
geodetskoga projekta; - iskoléenjem gradevina i
izradom elaborata iskolcenja gradevine; - izradom
geodetskog situacijskog nacrta izgradene gradevine; -
geodetskim prac¢enjem gradevine u gradnji i izradom
elaborata geodetskog prac¢enja; - pracenjem pomaka
gradevine u njezinom odrzavnju i1 izradom elaborata
geodetskog pracenia; izradom posebnih geodetskih
podloga za zasStic¢ena i Sticena podrucia

Proizvodnja naftnih derivata

Transport
Transport
Transport
cestovnim
Transport

nafte naftovodima

naftnih derivata produktovodima
nafte, naftnih derivata i biogoriva
vozilima

nafte, naftnih derivata i biogoriva

zeljeznicom
Transport nafte,
putovima
Trgovina na veliko naftnim derivatima

Trgovina na malo naftnim drivatima
SkladisStenje nafte i naftnih derivata
Skladistenje ukapljenog naftnog plina

Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom i
Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
Obavljanje podvodnih radova

Tehnicko odrzavanje vodnih putova

Izmjera dubine mora

Marinska geodezija

Snimanje objekata u priobalju i moru i
Snimanje objekata na morskom dnu i podmorju
Geologija 1 geofizika mora

Oceanologija

Djelatnost trgovanja otpadom

Gospodarenje otpadom

naftnih derivata i biogoriva plovnim

Djelatnost
Djelatnost
Djelatnost
Djelatnost
Djelatnost
Djelatnost

zbrinjavanja otpada
prijevoza otpada

sakupljanja otpada

druge obrade otpada

oporabe otpada

ispitivanja i analize otpada

Izradeno:

Podaci od:

2022-04-20
2022-04-20

07:51:01

D004

Stranica: 3 od ©
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU Datum: 20.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
5 * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
5 * - Djelatnosti prostornog uredenja 1 gradnije
5 * - Djelatnost upravljanja projektom gradnije
5 * - Struc¢ni poslovi zadtite okoliSa
5 * - Strucni poslovi zadtite od buke
5 * - Poslovi zaStite na radu
5 * - Djelatnost vjesStacenja iz podrucja graditeljstva

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

8

Ivan Sulié¢, OIB: 78027414739
Ba¢ina, Trg PlocCa 1B
- jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

~J

Ivan Suli¢, OIB: 78027414739
Ba¢ina, Trg Ploca 1B
- ¢lan uprave
- zastupa pojedinac¢no i samostalno
- imenovan odlukom od 16.12.2020.g.

TEMELJNI KAPITAL:

1

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1
2

Izjava o osnivanju druStva od 22.12.2003.god.

Odlukom ¢lana dru3tva danom na zapisnik od 05.09.2011.g.
izmijenjena je Izjava o osnivanju drus3tva sa ogranicenom
odgovornoséu 1 to u ¢l. 2. (podaci o jedinom ¢lanu drustva), u
¢l. 4. (sjediste drustva) i u ¢l. 5. (djelatnosti).

Izjava o osnivanju (potpuni tekst) od 05.09.2011.g. dostavljena je
registarskom sudu.

Odlukom ¢lana drudtva od 22.12.2016.g. izmijenjena je Izjava od
05.09.2011. u ¢l.5. (djelatnosti).

Izjava o osnivanju od 22.12.2016.g.

Odlukom skupsStine drusStva danom na zapisnik od 30.01.2020.g.
izmijenjen je Temeljni akt drustva, na nac¢in da je isti
promijenjen u odredbama o predmetu poslovanja - ¢1.5. koji je
uskladen sa zakonskim odredbama (a nove djelatnosti su upisane u
Odluci o utvrdenju predmeta poslovanja) .

Izjava o osnivanju (potpuni tekst) od 30.01.2020.g.

Odlukom skupsStine drusStva danom na zapisnik od 16.12.2020.g.
izmjenjen je temeljni akt drustva, na nac¢in da je isti promjenjen
u odredbama o broju ¢lanova uprave-¢l.13.st.1l.

Izjava o osnivanju (potpuni tekst) od 16.12.2020.g.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Izradeno: 2022-04-20 07:51:01 D004
Podaci od: 2022-04-20 Stranica: 4 od ©
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Elektronic¢ki zapis
Datum: 20.04.2022

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjesStaja
eu 14.04.22 2021 01.01.21 - 31.12.21 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-03/1325-5 16.01.2004 Trgovacki sud u Dubrovniku
0002 Tt-11/2885-4 25.10.2011 Trgovacki sud u Splitu
Stalna sluzba u Dubrovniku
0003 Tt-15/1757-1 30.03.2015 Trgovacki sud u Splitu
Stalna sluzba u Dubrovniku
0004 Tt-16/12678-2 29.12.2016 Trgovacki sud u Splitu
Stalna sluzba u Dubrovniku
0005 Tt-20/180-2 31.01.2020 Trgovacki sud u Dubrovniku
0006 Tt-20/3255-2 30.10.2020 Trgovacki sud u Dubrovniku
0007 Tt-20/5161-2 22.12.2020 Trgovacki sud u Dubrovniku
0008 Tt-22/860-3 13.04.2022 Trgovacki sud u Dubrovniku
eu / 31.03.2009 elektronicki upis
eu / 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 31.03.2011 elektronicki upis
eu / 30.03.2012 elektronicki upis
eu / 30.03.2013 elektronic¢ki upis
eu / 28.03.2014 elektronicki upis
eu / 31.03.2015 elektronic¢ki upis
eu / 31.03.2016 elektronicki upis
eu / 29.04.2017 elektronicki upis
eu / 29.03.2018 elektronicki upis
eu / 12.04.2019 elektronicki upis
eu / 18.03.2020 elektronicki upis
eu / 25.05.2021 elektronicki upis
eu / 14.04.2022 elektronicki upis
Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih

pristojbi

(NN br.

53/19 1 92/2021

) s

za i1zvadak iz sudskog
registra u iznosu od 5.00 Kn naplac¢ena je elektronickim putem.

Izradeno:
Podaci od:

2022-04
2022-04

-20 07:51:01
-20

Stranica:

D004
5 od 6
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU Datum: 20.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUDPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00hrs-UTY3H-RXOkr-SENoR-fnrob6
Kontrolni broj: hvQEa-XIXGP-owDGu-3s2gq

Skeniranjem ovog QR koda moZete provjeriti tocnost podataka.

Isto moZzete uc¢initi i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba sluc¢aja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identic¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave
potvrduje tocnost isprave i1 stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera tocnosti podataka moZe se izvr$iti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2022-04-20 07:51:01 D004
Podaci od: 2022-04-20 Stranica: 6 od 6



PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lucke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA




PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lucke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Prema Clanku 52. stavakU 1. i 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19 i 125/19)
donosi sljedece

RJESENJE:

Ivan Sulié, mag. ing. aedif., upisan u IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
GRADEVINARSTVA pod rednim brojem 5242 (KI.:UP/l -360-01/15-01/58, UR.
Br.:500-03-15-3)

imenuje se za glavnog projektanta.

Investitor: LUCKA UPRAVA PLOCE
Trg kralja Tomislava 21
20 340 Ploge
OIB: 98749709951

Gradevina: Rekonstrukcija i sanacija luCke ceste C-7

Lokacija: Luka Ploce
Dio 2078/1 K.O. Ploce

Broj projekta: G.T.D. 40/06-09-22

Z.0.P.:

Investitor:

LucCka uprava Ploce
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA.:
URBROJ:
Zagreb,

UP/1-360-01/15-01/58
500-03-15-3
02. studenog 2015. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju dlanka 26. stavka 5. i Clanka 27.

Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/15.) odluéujuéi o zahtjevu koji je podnio Ivan Suli¢, Mlini, Put sv. Ilije 35, Cibaca,
donosi slijedece

RIESENJE

U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se Ivan Suli¢, mag.ing.aedif., Mlini,
Put sv. Ilije 35, Cibaca, OIB 78027414739, pod rednim brojem 5242, s danom upisa
29.10.2015. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Ivan Suli¢, mag.ing.aedif., stjete
pravo na uporabu strukovnog naziva ngvlasteni inZenjer gradevinarstva™ i pravo na
obavljanje strugnih poslova temeljem ¢lanka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te ostala prava
i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih
zakona, te op¢im aktima Komore.

Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora infenjera gradevinarstva izdaje "pecat
i iskaznicu ovlastenog inZenjera gradevinarstva”, koje su vlasnistvo Komore.

ObrazloZenje

Dana 26.10.2015. godine Ivan Sulic, mag.ing.aedif., podnio je zahtjev za upis u Imenik oviastenih
inZenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijedecu dokumentaciju:

presliku vaZzeceg osobnog dokumenta,

presliku diplome,

presliku suplementa diplome,

presliku Uvjerenja o poloZenom strunom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i
graditeljstva,

dokaz o radnom staZu (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje),

zavréno miljenje mentora u trajanju od 16 mjeseci i 14 dana za razdoblje 12.03.2014. — 25.07.2015.,
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« popis poslova u struci ovjeren od ovlastenog inZenjera gradevinarstva pod Cijim je nadzorom obavljao
poslove u trajanju od 9 mjeseci za razdoblje 02 - 07/2013. i 08-10/2015,,
dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),

o jednu fotografiju veliine 35x45 mm.

Prema odredbi €lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik oviastenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovladtenih infenjera Komore ima fizicka osoba koja kumulativno ispunjava sljedece uvjete:

1. da je zavréila odgovarajuci preddiplomski i diplomski sveudili$ni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveudilisni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrsila

2. odgovarajudi specijalisti¢ki diplomski strucni studij i stekla struéni naziv struéni specijalist inzenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajudi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrietku odgovarajuéeg diplomskog sveucilisnog studija ili po zavrietku odgovarajuceg
specijalisti¢kog diplomskog struénog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrSetku odgovarajuceg diplomskog sveutilisnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovaraju¢im poslovima u struci najma nje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavréetku odgovarajuéeg preddiplomskog
sveudilignog ili po zavretku odgovarajuceg preddiplomskog struénog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na strucnim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4, da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje strucnog ispita.

U postupku koji je prethodio dono3enju ovog rjeSenja izvrien je uvid u priloZenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima
za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani ¢lankom 27. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,oviaéteni inZenjer gradevinarstva® i
pravo na obavljanje strucnih poslova temeljem &anka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duZnosti sukiadno ovom Zakonu,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duzan je izvrSavati navedene struéne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postovati ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stru¢nih poslova prestaje s prestankom &lanstva u Komori, u skladu s
dankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlaitenom infenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat i iskaznicu
ovladtenog inZenjera gradevinarstva”, sukladno clanku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlagteni inZenjer gradevinarstva duZan je placati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva Clanarinu i
ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva i privremenog prekida
obavljanja djelatnosti, a pri prestanku Clanstva u Komori duZan je podmiriti sve dospjele financijske



obveze prema Komori, sve sukladno Clanku 85. stavku 1. to¢ki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Ovladteni inzenjer gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uradunava se u iznos &lanarine, sukladno &lanku 128. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duZan je platiti za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno anku 61. stavku 3. i 4. Statuta Hrvatske komore inzenjera
gradevinarstva.

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluceno je kao u izreci.

Upu ravnom lijeku:

Protiv ovog rje3enja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjeenja. Zalba se predaje neposredno ili $alje postom u pisanom obliku,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjeSenje.

Na Zalbu se plaéa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drZavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:

1. Ivan Suli¢, "
20207 Mlini, Put sv. Ilije 35, Cibada

2. U Zbirku isprava Komore
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PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lucke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

Prema Clanku 51. stavaka 1. i 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19 i 125/19)
donosi sljedece

IMENOVANJE PROJEKTANTA

Ivan Sulié, mag. ing. aedif., upisan u IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
GRADEVINARSTVA pod rednim brojem 5242 (KI.:UP/l -360-01/15-01/58, UR.
Br.:500-03-15-3):

Investitor: LUCKA UPRAVA PLOCE
Trg kralja Tomislava 21
20 340 Ploge
OIB: 98749709951

Gradevina: Rekonstrukcija i sanacija lucke ceste C-7

Lokacija: Luka Ploce
Dio 2078/1 K.O. Ploce

Broj projekta: G.T.D. 40/06-09-22

Z.0.P.:

Glavni projektant:

Ivan Suli¢, mag.ing.aedif.



PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lucke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA




PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lucke ceste C-7
Plo¢e, studeni, 2022

Na temelju Clanka 70. stavka 2. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19 i 125/19)
glavni projektant donosi izjavu kojom se potvrduje potvrduje da glavni projekt za:

Rekonstrukcija i sanacija lu¢ke ceste C-7

na dijelu k.€. 2078/1 K.O. Ploce,

investitora LUCKA UPRAVA PLOCE, Trg kralja Tomislava 21, 20 340 Ploce, OIB:
98749709951,

ispunjava propisane uvjete propisane zakonom, te da je projektirana gradevina
uskladena s:

PPZ Dubovacko-neretvanske (Sluzbeni glasnik Dubrovaéko-neretvanske
Zupanije, broj 06/03, 03/05.-uskl., 03/06*, 07/10, 04/12-isp., 09/13, 02/15-uskI.,
I 07/16, 02/19, i 06/19-procC.tekst; (*Presuda Viskog upravnog suda RH broj:
Us0z-96/2012-8 od 28.11.2014. Narodne novine, broj 10/15 od 28.1.2015.),
PPUG Ploce (Sluzbeni glasnik Grada Ploca, broj 07/07, 02/08-isp., 04/11-isp.,
07/12, 07/15-isp., 01/12 1 03/17) i UPU Luke Ploce 11 (Sluzbeni glasnik Grada
ploc¢a, broj 07/19),

te da ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu i da je uskladena sa:

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakonom o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13, 23/18)

Zakonom o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19)

Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN 78/15, 118/18,
110/19)

Zakonom o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/18)

Zakonom o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10) te pripadajuc¢im pravilnicima i normama

Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakonom o vodama (NN 66/19, 84/21)

Zakonom o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)

Zakonom o upravnim pristojpama (NN 115/16)

Zakonom o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)

Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

Zakonom o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10,14/14, 39/19, 118/20)

Zakonom o normizaciji (NN 80/13, 88/19)

Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevine ( NN 118/19, 65/20)
Pravilnikom o nacinu utvrdivanja obujma i povrSina gradevine u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (NN 15/19)

Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

Zakonom o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakonom o predmetima opce upotrebe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

Zakonmo o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
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Zakonom o kemikalijama (NN 18/13, 115/17, 37/20)

Zakonom o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakonom o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnikom o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloSke eksploziie (NN
35/94,110/05,28/10)

Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94,142/03)

Pravilnikom o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnikom o obveznom potvrdivanju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na
otpornost prema pozaru, te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlastene za
potvrdivanje tih proizvoda (Sl.list 24/90 i NN 47/97 i 68/00)

Pravilnikom o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

Pravilnikom o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16)

Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN br.
95/14)

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15, 89/15, 108/17, 70/19)

Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19)

Pravilnikom o tehni¢kim propisima o gromobranima (Sl.list 13/68, NN 53/91)

Glavni projektant:

Ivan Suli¢, mag.ing.aedif. /G 5242/
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PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lucke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

Na temelju ¢lanka 70. stavka 2. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19 i 125/19)
projektant arhitekture donosi:

IZJAVU

kojom se potvrduje potvrduje da je projekt prometnice za:

Rekonstrukcija i sanacija lu¢ke ceste C-7

na dijelu k.€. 2078/1 K.O. Ploce,

investitora LUCKA UPRAVA PLOCE, Trg kralja Tomislava 21, 20 340 Ploce, OIB:
98749709951,

ispunjava propisane uvjete propisane zakonom, te da je projektirana gradevina
uskladena s:

PPZ Dubovacko-neretvanske (Sluzbeni glasnik Dubrovagko-neretvanske
Zupanije, broj 06/03, 03/05.-uskl., 03/06*, 07/10, 04/12-isp., 09/13, 02/15-uskI.,
i 07/16, 02/19, i 06/19-procC.tekst; (*Presuda Viskog upravnog suda RH broj:
Us0z-96/2012-8 od 28.11.2014. Narodne novine, broj 10/15 od 28.1.2015.),
PPUG Ploce (Sluzbeni glasnik Grada Plo¢a, broj 07/07, 02/08-isp., 04/11-isp.,
07/12, 07/15-isp., 01/12 1 03/17) i UPU Luke Ploce 11 (Sluzbeni glasnik Grada
ploc¢a, broj 07/19),

te da ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu i da je uskladena sa:

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakonom o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13, 23/18)

Zakonom o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19)

Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN 78/15, 118/18,
110/19)

Zakonom o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/18)

Zakonom o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10) te pripadaju¢im pravilnicima i normama

Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakonom o vodama (NN 66/19, 84/21)

Zakonom o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)

Zakonom o upravnim pristojbama (NN 115/16)

Zakonom o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)

Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

Zakonom o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10,14/14, 39/19, 118/20)

Zakonom o normizaciji (NN 80/13, 88/19)
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Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevine ( NN 118/19, 65/20)
Pravilnikom o nacinu utvrdivanja obujma i povrsina gradevine u svrhu obraCuna komunalnog
doprinosa (NN 15/19)

Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

Zakonom o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakonom o predmetima opée upotrebe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

Zakonmo o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Zakonom o kemikalijama (NN 18/13, 115/17, 37/20)

Zakonom o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnikom o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloSke eksploziie (NN
35/94,110/05,28/10)

Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94,142/03)

Pravilnikom o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnikom o obveznom potvrdivanju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na
otpornost prema pozaru, te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlastene za
potvrdivanje tih proizvoda (Sl.list 24/90 i NN 47/97 i 68/00)

Pravilnikom o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

Pravilnikom o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16)

Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN br.
95/14)

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15, 89/15, 108/17, 70/19)

Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19)

Pravilnikom o tehni¢kim propisima o gromobranima (Sl.list 13/68, NN 53/91)

Projektant:

Ivan Suli¢, mag.ing.aedif. /G 5242/
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Odrzavanije i sanacija Lucke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

1. UVvOD

Na zahtjev investitora LuCke uprave PloCe uraden je ovaj glavni projekt za
odrzavanije i rekonstrukciju lucke ceste C-7 koja se nalazi u sklopu Luke PloCe. Cesta
se nalazi na dijelu k.¢ 2078/1 K.O. Ploce.

Projekat je uraden prema Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
(NN broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) i to prema Clanu 3. stavku 1 .
navedenog pravilnika.

Sjeverozapadni dio luke PlocCe, tj. ,stari dio” izgraden je sredinom proslog stoljeca
(pedesetih i Sezdesetih godina). Predmetni dio luke je sa tri strane omeden
operativnim obalama (numerirane brojevima od 0 do 5), a na isto€noj granici nalaze
se upravni i usluzni objekti koji ujedno €ine barijeru prema gradskom podrucju grada
Ploca.

Unutrasnjost ovoga podrucja ispunjena je prometnicama, skladiSnim povrSinama,
skladistima, Zeljezni¢kim kolosijecima, raznim manipulativnim povrSinama, te raznim
infrastrukturnim objektima poput trafostanica, garaza, radionica i sli¢no.

Za normalno funkcioniranje navedenog prostora izvedene su vodovodne instalacije,
sustav oborinske odvodnje, elektroinstalacije i primarna kabelska kanalizacija
instalacija slabe struje.

Veéi dio predmetnog podrucja je od sredine proslog stolje¢a svakodnevno izloZen
intenzivnom Kkoristenju za pretovar, manipulaciju i skladiStenje raznih vrsta tereta, a
planirano je da se taj prostor i u buduénosti nastavi koristiti za iste namjene. Za
normalno funkcioniranje toga prostora u buducnosti, potrebno je planski izvrsiti
sanaciju najvecéeg dijela povrSine i ostale pratece infrastrukture koja je uslijed starosti
i svakodnevne izloZenosti velikim opterecenjima luCke pretovarne mehanizacije i
tereta u jako loSem stanju.

LuCka cesta C-7 se pruza uz Obalu 4 u duzini cca 460 m. Sastavni dio ovoga
projekta je i rekonstrukcija ceste koja se na kraju zahvata pruza okomito na
predmetnu cestu u duzini cca 75 m. Na pocCetku zahvata predmetna prometnica se
nastavlja na Lucku cestu ,,C-1“ koja je rekonstruirana novije vrijeme.

U obuhvat rekonstrukcije je osim ove dvije prometnice u$le i povrSine koje povezuju
postojeCu prometnicu sa okolnim objektima, oborinska odvodnja te je planiran i kanal
za instalacije u koji ¢e se smjestiti instalacije vodovoda, DTK instalacija te instalacije
slabe struje.

2. OPIS | ANALIZA POSTOJECEG STANJA

Predmet ovog izvedbenog projekta je sanacija luCke ceste C-7 sa pripadaju¢om
infrastrukturom u duljini od cca 460 m te cesta koja okomita na prometnicu poslije
objekata sa zapadne strane.

Kao posljedica prije navedenih elemenata (starost i optereéenje) prometnica je teSko
oStec¢ena, a asfaltni zastor je oSte¢en na mnogo mjesta. Takoder betonski prilazi
objektima koji se nalaze sa sjeverne strane izmedu prometnice i objekata su u loSem
stanju.

Sa juzne strane prometnice nalazi se skladiste rasutog tereta (ugalj), a sa sjeverne
strane se nalaze skladisni objekti te se zbog toga ovom cestom odvija intenzivan
cestovni promet kao i promet razne teSke mehanizacije.
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Kao posljedica toga je da je doSlo do velikih diferencijalnih slijeganja i oStecenja
zavrsnih slojeva tampona, asfalta te betonskih povrsina na prilazima.

U trupu ove prometnice polozZen je vodovodni cjevovod koji je predviden za saniranje.
Budu¢i da sanacija vodovoda u nadleznosti koncesionara, predvidena je izrada
kanala za instalacije u koji bi se smjestio vodovod nakon sanacije, a sve kako bi se
izbjegli naknadni radovi na prometnici nakon zavrSetka sanacije. Na kanalu za
instalacije su predvidena proSirenja koja ¢e omoguciti nesmetano postavljanje
fazonerije. Na kraju kanala su predvidena dva okna koja ¢e omoguciti prolaz
instalacija ispod kanala oborinske odvodnje.

PostojeCi sustavi oborinske odvodnje koji odavno nisu u funkciji nalazi se uz
prometnicu (jednostrani pad), te prikuplja vodu s nje, dijela okolnih povrSina, te
krovnu vodu s okolnih objekata. Zbog samog nacina izvedbe postoje¢eg sustava on
je jednim dijelom i zaCepljen ¢emu je pridonijelo i skladiSte rasutih tereta sa juzne
strane.

Uz sve navedeno i diferencijalna slijeganja asfalta prilikom vecih oborina dolazi do
zadrZzavanja velike koli€ine vode. Dio slivnika i reviziona okna samog kolektora viSe
nije moguce niti locirati. Neki slivnici su zbog ulegnu¢a okolnih povrSina ostali
nadviSeni, pa se voda u njih niti ne ulijeva. Takoder, znatan broj slivnih reSetki i
poklopaca revizijskih okana je izlomljen prolazom teSke pretovarne mehanizacije.
Postojeci sustav odvodnje je odveden u preko morskog ispusta za zapadne strane.

3. PROJEKTIRANO RJESENJE
3.1. PROMETNE POVRSINE

Tlocrtni smjestaj predmetnog dijela cca 460 m prometnice C-7 i cca 70 m prikljucne
prometnice te njihov koridor definiran je projektnim zadatkom.

Prometnica C-7 sa juzne strane je omedena betonskim zidiéem Kkoji odvaja
prometnicu od postojeceg skladiSnog prostora za rasute terete, a sa sjeverne
skladisnim objektima. 1zmedu prometnice i objekata nalazi se manipulativni prostor
koji sluzi za prilaz istim. Na ovom dijelu prometnice definirani normalni poprecni profil
se sastoji od dva vozna traka Sirine 4,00 m (3,75m+0,25m rubni trak), betonskog
kanala za odvodnju sa betonskim platicama Sirine 1,40, odnosno 80 cm svijetle
Sirine. Poprecni pad prometnice iznosi 2,50 % prema kanalu za odvodnju Od kanala
do objekata se nalazi prostor za pristup objektima Sirine cca 7,00 — 8,50 m. Na
prostoru pristupa objektima planirana je izgradnja kanala za instalacije Sirine 1,00 m i
duzine cca 420,00 m. Kanal za instalacije je udaljen 3,10 m od odvodnog kanala.
Popre¢ni pad izmedu kanala za instalacije i odvodnog kanla iznosi 0,92 %, a
poprecni pad od kanala do objekata je promjenjiv i uklapa se u postojeCe stanje, s
tim da se mora osigurati minimalni pad prema kanalu za odvodnju. Ukoliko se
prilikom izvodenja ukaze potreba korisnika objekata za korekcijama nagiba na
pristupu objektima, iste je potrebno usuglasiti sa projektantom.

Uzduzni nagib nivelete je konstantan na duzini 421,04 m od pocetka dionice i onda
vertikalnom krivinom polumjera 2000 m prelazi u nagib od 0,70 % do kraja zahvata.
Promjena u vertikalnom nagibu je izvedena kako bi se zavrSetak rekonstruiranog
dijela prometnice uklopio u postojeCe stanje i kako ne bi doslo do denivelacije u
odnosnu na neiskorisSteni prostor na zapadnoj strani izmedu objekata i mora.



PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lucke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

Na zapadnoj strani se nalazi prikljuéna prometnica koja se prostire okomito na
prometnicu C-7. Poprec€ni profil prometnice se sastoji od kanala za odvodnju Sirine
1,10 m (svijetla Sirina 50 cm), dva vozna traka Sirine 4,00 m (3,75m+0,25m rubni
trak), te pristupa objektima Sirine cca 8,00 m. Poprecni nagib je kao i na glavnoj
prometnici 2,50% prema kanalu za odvodnju. Poprecni nagib pristupa objektima
iznosi cca 1,80 %. Ukoliko se prilikom izvodenja ukazZe potreba korisnika objekata za
korekcijama nagiba na pristupu objektima, iste je potrebno usuglasiti sa
projektantom, te se mora osigurati minimalni poprec¢ni pad kako bi se omogucilo
nesmetano odvodenje oborinske vode.
Na pocetku zahvata uzduzZni nagib je definiran prikljuckom na lu¢ku cestu C-7.
Uzduzni nagib nivelete na stacionazi 0+022,81 vertikalnom krivinom radiusa 500 m
prelazi u pravac, a zatim vertikalnom krivinom radiusa 1000 m na stacionazi
0+070,64 uklapa se u postojece stanje.
Spoj lu€ke ceste C-7 i prikljuCne ceste izveden je pomocu krivine radiusa 25,00 m,
koja omogucuje nesmetan promet mjerodavnom vozilu (kamion s prikolicom)
Na juznoj strani obuhvat zahvata se prostire do linije novog asfalta uz Ciji rub se
nalazi postojeéi slivnik. Na grafickom dijelu projekta je naznaena navedena
povrSina. Nakon sanacije povrSine potrebno j izvesti sve padove na nacin da se
oborinska odvodnja dovede na postojeci slivnik koji pripada sustavu prometnice 'C-1'
Predvideno je da se na cijeloj povrSini zahvata ukloni postoje¢a kolni¢ka konstrukcija
(asfalt na prometnicama, a betonske plo€e na prilazima objektima)
Nakon uklanjanja konstrukcije potrebno je ukloniti tamponski sloj, kao i materijal
debljine prosje¢no 30,00 cm, a po potrebi i dublje, koji ¢e se zamijeniti novim
materijalom .
Nakon iskopa na kotu posteljice vrSi se zbijanje posteljice i postavljanje
geokompozita na cijeloj povrSini zahvata, te nasipanje tamponskog materijala 0-64
mm i zbijanje do modula stisljivosti od 80 Mpa. Na tako pripremljenu podlogu
postavlja se sloj cementne stabilizacije debljine 20 cm, nosivi asfaltni sloj BNS22A
debljine 7,00 cm i na kraju habajuci sloj AB11 debljine 5,00 cm.
Prije svih radova potrebno je ukloniti sve zapreke na povrSini ukljuCujuci i metalne
odbojnike za kamione. Prilikom radova iskopa u suradnji sa Luckom upravom izvrsiti
detekciju postojecih instalacija slabe struje, DTK instalacija i vodovodnih instalacija,
Takoder obuhvat zahvata se proteze od zida do objekata te se prilikom iskopa uz
sami zid i objekt treba odmaknuti od istog najmanje 1,0 m kako bi se izbjeglo
potkopavanja istih.
Na rubovima zahvata, ukoliko bude potrebno izvest ¢e se uklapanje
novopreojektirane trase sa postoje¢im stanjem.
Za predmetnu dionicu ceste odabran je tip kolnicke konstrukcije sukladno prometnom
optereCenju i iskustvima sa slicnih projekata. Za dimenzioniranje KkolniCke
konstrukcije u skladu s hrvatskom normom HRN U.C4.012 mjerodavni parametri su:

-prometno opterecenje

-nosivost materijala posteljice

-klimatsko-hidroloski uvjeti
Usvojena je slijedeca kolniCka konstrukcija:

- habajuci sloj AB 11 5cm
- nosivi sloj BNS 22 7cm
- cementna stabilizacija 20 cm

- tampon, noseci sloj 30 cm
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Ukupno: 82 cm.

3.2. OBORINSKA ODVODNJA

Na dijelovima predmetnih kolni¢kih povrSina nije moguce osposobiti postojedi sustav
oborinske odvodnje, te Ce se izradit novi. Radovi se sastoje od uklanjanja postojeceg
sustava, te izradi novog, uz upotrebu modernijih elemenata za odvodnju.

Postojeci sustav odvodnje prometnice je, kako je ve¢ spomenuto, u loSem stanju, te
je potrebno izgraditi novi koji ¢e biti odvojen od gradskog sustava i imati zaseban
izljev u more.

Uz sjeverni rub prometnice C-7 ¢e se izgraditi novi kolektor (glavni kolektor), a uz
zapadni rub priklju¢ne prometnice priklju¢ni kolektor.

Dimenzije i visinski polozaj glavnog kolektora su odredeni pripadaju¢om povrS§inom
pojedinog sustava, raspoloZivom visinskom razlikom, kao i visinskim polozajem
postojecih infrastrukturnih objekata.

Pri razradi rjeSenja odabrani su oni elementi za koje se smatralo da su ekonomski
najisplativiji, tehnicki najuCinkovitiji, te najlak8i za odrZavanje, (sa aspekta S$to
ucinkovitijeg prikupljanja i odvodenja oborinskih voda).

Na najvec¢em dijelu glavni kolektor ¢ée se izvesti kao armiranobetonski kanal natkriven
armiranobetonskim platicama s prorezima za prikupljanje vode. Ovi kanali nemaju
konstantnu dubinu, ve¢ se duz trase prilagodavaju projektiranom padu i kotama
prometnice. Zbog toga su pogodne i za prikupljanje i odvodenje oborinskih voda i u
"kontra padu". Ova vrsta kanala je malo zahtjevnija za izvodenje, ali imaju niz
prednosti. Svojim visinskim poloZzajem (polazu se relativnho plitko) omogucuju
postizanje veéeg pada nivelete i bolje teCenje, te istovremeno prikupljaju i odvode
vodu, tako da obavljaju dvostruku funkciju. Zbog toga je ovaj sustav i ekonomski
isplativiji (nisu potrebni zasebni elementi za prikupljanje, odnosno odvodenje voda).
Zbog svojih dimenzija i znatnog broja revizijskih okana (na razmacima od
maksimalno 40m), bit ¢e relativno laki za odrzavanije.

Svijetla Sirina kanala je 80 cm i dubine 75-97 cm na glavnom kolektoru, odnosno 50
cm i dubine od 50-88 cm na prikljuénom kolektrou.

Minimalni uzduzni pad kanala iznosi 0 % - 0,30 %, a dno Ce se izvesti i u popreCnom
padu 1:5. Debljina zidova i dna kanala iznosi 30m, a izvest ¢e se na sloju podloznog
betona iznad dobro uvaljane podloge od kamenog materijala
(5z>100%,Ms>100Mpa).

Na gotove zidove kanala ¢e se postaviti platice debljine 20cm, a Sirine 80 (110) cm
duljini od 1m. Platice imaju ovalno udubljenje od 2cm za bolji prihvat oborinskih voda.
Za revizijska okna na kanalu Sirine 50cm ¢&e se za oslanjanje poklopaca postavljati
gredice, a na kanalu Sirine 80cm Ce se izvesti posebna podlozna ploa debljine
25cm, sve prema prilozima iz projekta.

U svim revizijskim oknima kanala ¢e se izvesti udubljenje (taloznica) dubine 30cm.
Poklopci koji ¢e se stavljati nad revizijama su lijevano Zeljezni okrugli poklopci @600
u kvadratnom okviru za nosivost 600kN.

Na stacionazi 451,70 nalazi se sabirno okno SO1 gdje se spajaju glavni kanal i
prikljuéni kanal. Od sabirnog okna prema separatoru te dalje prema sabirnom oknu
SO2 i dalje prema oknu nepovratnog ventila i izljevu ide cijev 600 mm. Ove cijevi su
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poliesterske krutosti 15000, dakle cijevi velike nosivosti i polozit ¢e se u
projektiranom padu prema detalju iz projekta.

Na okna SO1, SO2 i okno NV postavit ¢e se lijevano zeljezni okrugli poklopci @600 u
kvadratnom okviru za nosivost 600kN. Ova okna su armiranobetonska prema
detaljima iz projekta.

Na krivini na dijelu spoja prometnice br. 7 sa prikljuénom prometnicom postavit Ce se
betonska kanalica. Na tome dijelu se zbog promjene nagiba javlja potreba za
dodatnim elementima za odvodnju oborinske odvodnje.

Izmedu SO1 i SO2 ¢e se uz zapadni kraj ceste polozZiti e se montazni separator ulja
i masti. Separator se postavlja na prethodno pripremljenu betonsku podlogu. Za
separator je potrebno izvrsiti adekvatnu zastitu od korozije i zastitu od ostecenja pri
ugradnji, te zastitu od uzgona. lznad separatora ¢e se postaviti poklopci za reviziju i
Ci¢enje nosivosti 600kN koiji se isporuCuju skupa sa separatorom.

Nakon separatora se nalazi armiranobetonsko okno nepovratnog ventila dimenzija
svijetlog otvora 2.2x2.2m u kojim ¢e se na istaku cijevi postavili nepovratni ventili
profila @600mm. Kod pojave plime okno s ventilom ¢e biti djelomi¢no potopljeno (Sto
samom ventilu ne smeta); a ventil se otvara u punom protjecajnom profilu kod
nadtlaka od 30 cm (visina vode u dovodnom kolektoru 30 cm iznad kornjeg ruba
ventila).

Pri pojavi plime i okno ventila ¢ée biti djelomi¢no potoplieno morem, no hidrostatski
nadtlak ¢e omogucditi istjecanje u ispust bez plavljenja gornje povrSine.

Na tom dijelu se nalazi i postojeci kolektor koji za vrijeme projektiranja nije bilo
moguce locirati. Projektom i troSkovnikom ¢e se predvidjeti paZljivi probni iskopi kako
bi se locirao postojecCi kolektor. Ukoliko postojeéi kolektor bude prohodan u
koordinaciji sa projektantom okno nepovratnog ventila ¢e se postaviti na njega kako
bi se izbjeglo pravljenje novog morskog ispusta.

PROJEKTANT:

Ivan Suli¢ mag.ing.aedif. /G 5242/
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DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA
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1. POUZDANOST

Gradevina je pouzdana u cjelini kao i u svakom njezinom dijelu i elementu.

Pouzdanost u smislu Zakona o gradenju je sposobnost gradevine da izdrzi sva
predvidiva djelovanja koja se javljaju pri normalnoj uporabi te da zadrzi odgovarajuca
svojstva u predvidenom vremenu trajanja.

Gradenjem i koristenjem gradevine ne smije se ugroziti pouzdanost drugih gradevina,
stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne povrSine, komunalne i druge instalacije i
sl.

2. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena na nacin da tijekom gradenja i koristenja,
predvidiva djelovanja ne prouzroce:

- ruSenje gradevine ili njezinog dijela,

- deformacije nedopustenog stupnja,

- o8teéenja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacija nosive konstrukcije ili
- nesrazmijerno velika o$te¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

3. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da se u slu¢aju pozara:

- oCuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog posebnim
propisima,
- sprijeCi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,
- sprijeCi Sirenje vatre na susjedne objekte,
- omoguci da se osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu odnosno da se omoguci
njihovo
spasavanje,
- omoguci zastita spasilaca.

4. ZASTITA OD UGROZAVANJA ZDRAVLJA LJUDI

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da udovoljava zdravstvenim
uvjetima i ne ugrozava gradane i okoliS, posebice uslijed:

- razvijanja otrovnih plinova,

- zagadivanja zraka,

- opasnih zracenja,

- zagadivanja voda i tla,

- neodgovarajuceg rjeSenja postupanja sa otpadom.
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5. ZASTITA KORISNIKA OD POVREDA

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da se tijekom njenog koristenja
izbjegnu moguce nezgode korisnika gradevine koje mogu nastati od poskliznu¢a, pada,
sudara, opekotina, udara struje ili eksplozije.

6. ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJE

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena na nacin da razina buke u gradevini i
njenom okoliSu ne prelazi dopustene vrijednosti odredene posebnim zakonom.

7. USTEDA ENERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena na nacin da se smanji gubitak topline,
odnosno smanji zagrijavanje unutrasnjosti gradevine uslijed vanjskog utjecaja.

8. ZASTITA OD KOROZIJE

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena i odrzavana na nacin da se zastiti od
Stetnog djelovanja oborinske i podzemne vode, te agresivnog tla i zraka.

GRADEVINSKI PROIZVODI | OPREMA
1. DOKAZIVANJE KVALITETE

Gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati
samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti
prema posebnom zakonu.

Ministar propisuje koji gradevinski proizvodi ili oprema moraju imati certifikat suglasnosti.

2. NOVI PROIZVQODI

Gradevinski proizvodi i oprema koji nisu provjereni u praksi, odnosno za koje nije
donesen odgovarajuci propis ili hrvatska norma, mogu se upotrebljavati, odnosno
ugradivati samo na temelju odobrenja ministra.

IZVODENJE RADOVA

Prilikom izvodenja pripremnih radova, gradevinskih radova (ukljuCujuc¢i gradevinsko-
zavrSne i gradevinsko instalaterske radove), te ugradnja i montaza opreme, gotovih
gradevinskih elemenata i konstrukcija, izvoditelj je obvezan pridrzavati se odgovarajucinh
propisa i standarda za izvodenje istih.

U provodenju strucnog nadzora, nadzorni inzenjer duzan je voditi raCuna da se gradi u
skladu s projektom i Zakonom o gradnji, da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i
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oprema u skladu sa zahtjevima projektanta, te da je kvaliteta dokazana propisnim
ispitivanjima i dokumentima.

OPCI UVJETI IZVODENJA RADOVA
lzvodenjem zavrsnih radova na gradevini svim elementima gradevine mora se osigurati:

1. funkcionalnost,

2. postojanost,

3. stabilnost,

4. sigurnost,

5. preciznost,

6. trajnost,

7. estetski izgled,

8. racionalnost i ekonomicnost,
9. higijensko - tehniCke uvijete,
10. kvalitetu.

Sve radove na elementima gradevine obraditi tako da se izvedbom radova postigne
proraCunata i predvidena funkcija svih elemenata, a koja je projektirana ovisno o
klimatskim, atmosferskim i drugim uvjetima utvrdenim za podrucje u kojem se gradevina
izgraduje.

Izvodenjem radova mora se posti¢i postojanost izvedenih radova tj. nepromjenjivost
boje, oblika i strukture materijala i elemenata u propisanom razdoblju.

Na elementima gradevina izvodenjem radova mora se posti¢i stabilnost elemenata u
sklopu gradevine, a koja podrazumijeva otpornost prema kemijskim i mehanic¢kim
utjecajima.

Potrebno je osigurati sigurnost korisnika gradevine, prolaznika, prometa, susjednih
gradevina i okoline, kao i sigurnost radnika pri izvodenju radova i tokom odrzavanja
gradevina.

Radove na elementima gradevine izvesti precizno, Sto podrazumijeva toCnost u
izvodenju u granicama dopustenih odstupanja. Odstupanja su definirana projektom, u
skladu sa odgovaraju¢im standardima za sve sluCajeve kojima je preciznost uvjet
ispravna funkcioniranja.

Radovi na elementima gradevine moraju biti izvedeni tako da odgovaraju vijeku trajanja
gradevine Ciji su sastavni dijelovi ti elementi. Pri primopredaji gradevine investitor,
odnosno korisnik gradevine mora pismeno upozoriti koji se radovi moraju izvoditi u
sklopu redovitog odrzavanja gradevine i mora mu se predati uputa o odrzavanju, obnovi
ili zamjeni odredenih elemenata gradevine.

lzvodenje radova pretpostavlja i zadovoljenje estetskih i ambijentalnih uvjeta i u
eksterijeru i u interijeru, koji su dani projektnom dokumentacijom.
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Ilzvodenjem radova moraju se osigurati racionalna i ekonomicna rjeSenja u pogledu
cijene izrade i u pogledu troSkova odrzavanja - eksploatacije gradevine.

U odabiru materijala pri izvodenju radova mora se voditi rauna o higijensko-tehnickim
uvjetima, Sto podrazumijeva lako i jednostavno odrzavanje pri eksploataciji i
sprjeCavanju ozljeda i eventualnih Stetnih utjecaja za korisnike gradevine.

lzvodenjem radova na elementima gradevine moraju se za svaki element osigurati
odgovarajuce karakteristike kvalitete. Materijali i sklopovi, pojedini elementi i njihovi
dijelovi koji se upotrijebe za izvodenje elemenata gradevine moraju biti opskrbljeni
dokazom o kvaliteti — izjavom o sukladnosti, izdanim od strane stru¢ne organizacije
registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje kvalitete odnosnih materijala, sklopova
i elemenata.

POSEBNI UVJETI IZVOPENJA RADOVA
1. KROV

Krov gradevine i svi dijelovi krova su projektirani i moraju biti izvedeni tako da u toku
eksploatacije trajno osiguravaju:

- za$titu od oborina i atmosferskog utjecaja,

- protupozarnu zastitu,

- odvodenje atmosferskog taloga,

- kretanje po neprohodnom krovu uz propisane mjere sigurnosti.

2. ZAVRSNA OBRADA | ZASTITA POVRSINA

ZavrSna obrada povrSina projektirana je i mora se izvesti tako da se u eksploataciji
gradevine trajno osigurava:

- za$tita od atmosferskih utjecaja,

- zastita od mikroorganizama i kukaca,

- predvidena nepromjenljivost svojstava,

- odrZavanje bez ostecenja.

ZavrSna obrada povrSina u pogledu zastite od atmosferskih utjecaja (korozijska zastita
od prodiranja vode i vlage), i zastita od temperaturnih i sli€nih utjecaja mora se izvoditi
tako da se osigura predvidena trajnost elemenata i dijelova gradevine.

Za drvene povrsine ili povrSine drugih slicnih materijala moraju se predvidjeti takve
zastite od vlage, mikroorganizama i kukaca, odnosno takvi konstrukcijski zahvati, kojima
se osigurava predvidena trajnost zavrdnih povrsina, elemenata i dijelova gradevine.
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Radovi na zavrdnoj obradi povrSina gradevine moraju se izvoditi tako da u eksploataciji
gradevine zadrze svoje estetske osobine, boju, teksturu i kvalitetu tako da ne dode do
smanjenja ¢vrstoce i otpornosti, promjene obujma, pojave neugodnih mirisa, promjene
izgleda.

Ovaj projekt je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19 i 125/19).

PROJEKTANT:

Ivan Suli¢ mag.ing.aedif. /G 5242/
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ELABORAT ZASTITE NA RADU
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Ovaj elaborat zastite na radu izraden je sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14,
118/14, 94/18 i 96/18) i vazecih pravilnika i tehniCkih propisa, koji obuhvacda i
razraduje nacin primjene propisa zastite na radu u Glavnom projektu. Ovim
elaboratom obradeno je sljedece:

= uredenje gradilista,

opasnosti i mjere zastite od elektriCne energije,
C¢imbenike ergonomske prilagodbe objekta,

zastita od buke,

popis propisa i naznaka odredaba o zastiti na radu.

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

U skladu sa Zakonom o zastiti na radu i pravilnika donesenih u skladu sa Zakonom u
glavnom su projektu primijenjeni propisi zastite na radu i temeljem njih je izraden ovaj
Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu.

UREDENJE GRADILISTA

GradiliSte mora biti uredeno tako da je osigurano nesmetano i sigurno izvodenje
radova, te osigurano od neovlastenog pristupa osoba koje nisu zaposlene na
gradilistu.

Sav materijal, uredaji postrojenja i oprema potrebni za izgradnju odnosnho za
izvodenje radova na gradiliStu, moraju biti sloZzeni tako da je omogucen lak pregled i
rucno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rusenja i slicno.

U slu€aju malog prostora na gradilistu kao i s obzirom na faze izvodenja gradevinskih
radova, doprema materijala mora biti vrSena u koliCinama prema dinamici i planu
izvodenja radova, i to u koli€inama koje se mogu lako sloziti bez zakrCenja prolaza i
opasnosti od rusenja.

Pomoc¢ni pogoni na gradilistu, kao tesarske, bravarske, stolarske i druge radionice
moraju biti pravilno smjesteni van opasnih zona na gradilistu.

Prije poCetka svih radova na gradilistu moraju se osigurati higijensko-sanitarni
uredaji, zahodi, umivaonici, instalacije za pitku vodu, prostorije za boravak radnika u
vrijeme vremenskih nepogoda u toku rada i za suSenje mokre odjece i dr.

Zastitne ograde

Sva radna mjesta na visini ve¢oj od 100 cm od okolnog terena ili od poda, kao i
ostala mjesta na objektu, a s kojih postoji opasnost od pada moraju biti ogradena
cvrstom zastitnom ogradom od drveta ili drugog materijala, s razmakom elemenata
ograde ne vec¢im od 30 cm.

Pri dnu zastitne ograde (radne plohe i skele) mora se postaviti rubna zastitna daska
visine 20 cm. Za zastitne ograde vedih dimenzija i duZina izraditi ¢e se poseban
statiCki proracun koji Ce biti sastavni dio izvedbenog projekta.
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Radovi na betoniranju

Svi radovi na betoniranju mogu zapocCeti tek nakon provjere struCne osobe na
gradilistu, provjere armature i skela, tj. da li je sve propisno izvedeno prema projektu i
da li su izvr$eni svi potrebni prethodni radovi.

Priprema i izrada armature

Metalne Sipke armature deponirati ¢e se na odgovarajuéem mijestu na gradilistu,
slozene prema dimenzijama i profilima tako da rad s njima nec¢e prouzrociti opasnost
za radnike na gradilistu.

Ispravljanje, sjeCenje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipki za armaturu vrSiti na za
to odredenom mjestu na gradilidtu, s odgovaraju¢im uredajima, napravama i alatom
uz poduzimanje zastitnih mjera na radu i sredstvima.

Polaganje armature u konstrukciju vrSiti pod nadzorom struéne osobe, a betoniranje
zapoceti tek nakon pregleda.

Gradevinski strojevi i uredaji

Svi strojevi i uredaji koji ¢e se koristiti na gradiliStu odgovarati ¢e specificnim uvjetima
u pogledu zastite na radu. Prije postavljanja u upotrebu biti ¢e pregledani i provjereni
u pogledu njihove ispravnosti. Svi strojevi i uredaji sa ugradenim elektromotorom i
instalacijom biti ¢e zasticeni od udara elektricne struje, a svi rotirajuci dijelovi
zasti¢eni. Upotreba uredaja i strojeva bez sigurnosnih sklopki nece biti dopustena.

OPASNOSTI | MJERE ZASTITE OD ELEKTRICNE ENERGIJE
U procesu boravka unutar gradevine mogu se pojaviti opasnosti uzrokovane
djelovanjem elektri¢ne energije.

» Opasnost od elektricne energije predstavljaju:

Direktan dodir s dijelovima pod naponom koji mogu uzrokovati:

- nepropisno polozeni elektriéni vodi¢

- oS$tecena izolacija na vodicima i prikljuénim instalacijama

- loSa izvedba prekidaca, sklopki i ostalih elemenata, kada dijelovi koji su
pod naponom nisu zastiéeni odnosno kada je zastita nesavjesnim
postupkom uklonjena

- nezaklju€ani razvodni ormari

- radovi na vodovima i instalacijama pod naponom koji nije prethodno

iskljucen
- radovi na elektri¢nim uredajima od strane nestru¢nih osoba

CIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE OBJEKTA
Nisu potrebne nikakve ergonomske prilagodbe objekta, jer u njemu nece
boraviti invalidne osobe.

POPIS ZAKONA | PROPISA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE NA RADU

« Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);
« Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18);
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» Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);

« Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18);

» Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19);

« Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18);

« Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19);

« Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN
87/08 i 33/10);

» Pravilnik za hidrantsku mrezu za gasenje pozara (NN 08/06);

» Pravilnik o zastiti na radu na privr.emenim gradiliStima (NN 48/18).

PROJEKTANT:

Ivan Suli¢ mag.ing.aedif. /G 5242/
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE




PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.o0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lu¢ke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

1. OPCENITO

Tehnicki uvjeti izvodenja radova i program kontrole i osiguranja kakvoée su u skladu s
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Svi sudionici u gradenju, a to su investitor, projektant, revident, izvoda¢ i nadzorni inZenjer
duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:

O povjeriti projektiranje, gradenje i struCni nadzor gradenja osobama registriranim za
obavljanje tih djelatnosti,

o osigurati struéni nadzor gradnje,

o po zavrSetku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehni¢kog pregleda i izdavanje
uporabne dozvole,

O pridrzavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu.

Izvodac radova je po zakonu duzan:

a graditi u skladu s gradevinskom dozvolom,

o tako izvoditi radove da se ispune bitni zahtjevi za gradevinu u smislu pouzdanosti,
mehanicke otpornosti i stabilnosti, zastite od pozZara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi i
zastite okoliSa, zastite korisnika od povreda (sigurnost u koridtenju), zastite od buke,
ustede energije i toplinske zastite, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

o ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a Cija
je kvaliteta dokazana certifikatom sukladnosti ili dobavljaevom izjavom o sukladnosti $to
dokazuje da je kvaliteta odredenog proizvoda u skladu s vazeéim propisima i normama,

O osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugradenih proizvoda i opreme u skladu s
projektom i zakonom.

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete gradenja izvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovarajuéu dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi:

0 posjedovati rieSenje o upisu u sudski registar,

0 donijeti rjeSenja o imenovanju odgovornih osoba,

0 posjedovati gradevinsku dozvolu s glavnim projektom i izvedbene projekte sa svim
izmjenama i dopunama,

voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

izraditi elaborat organizacije gradilista s primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od
pozara,

izraditi elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjiga montaze,

posjedovati elaborat iskolCenja i izvrSiti osiguranje iskolCenja gradevine,

naciniti dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

sastaviti izvjestaj o ispitivanju betona od strane ovlastene pravne osobe prema programu
ispitivanja,

nabaviti odgovarajuce certifikate i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

prikupiti jamstvene listove,

priloziti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce certifikate i uvjerenja,

podnijeti izvijeS¢a o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

provesti sva ostala ispitivanja i radnje S$to nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja
kvalitete radova te ugradenog materijala i opreme.

0o
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O izvrS8enim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su
predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te
saciniti izvjeS¢a o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u
ovom Programu ili navedenim Normama.
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IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

O naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto
i vrjeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i
investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje,

o prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izvjeS¢e) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim
Normama,

o ocjenu kvalitete i misSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeSce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodal je duzan prilozZiti rezultate
tekucih ispitivanja koji se odnose na isporu¢ene koli€ine.

Za materijale koji podlijeZzu obvezatnom certificiranju izdaje se potrebna dokumentacija
prema propisima.

IzvjeS¢a, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlastenog
poduzeéa uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrSile ispitivanje. lzvjeS¢a te rezultati
ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inzenjeru.

U provodeniju stru¢nog nadzora nadzorna je sluzba duzna voditi raCuna:

0 da se gradevina gradi u skladu s gradevinskom dozvolom i Zakonom o prostornom
uredenju i gradniji,

O da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta,

0 da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

Izvodac se prije poCetka radova duzan detaljno upoznati s projektom i Investitoru, odnosno
nadzornom inzenjeru na vrijeme dostaviti sve eventualne primjedbe. Zakonska obveza
svakog izvodacga je potpuno poznavanje i primjena tehni¢kih uvjeta gradenja za ovakvu
gradevinu.

Tijekom gradenja su izvoda¢ i nadzomi inzenjer duzni provoditi stalnu kontrolu nad
ugradenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom gradenja
opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za
to duzan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inzenjera. Ovaj ¢e prema potrebi upoznati
Projektanta s predlozenim izmjenama i traziti njegovu suglasnost.

Izvoda€ je duzan sva odstupanja od rjeSenja predvidenih projektom nastala tijekom
izvodenja radova unijeti u projekt, a po zavrSetku radova Investitoru predati projekt stvarno
izvedenog stanja. lzvoda¢ mora za vrijeme trajanja radova obavezno voditi gradevinski
dnevnik sa svim podacima koje takav dokument predvida, a svi zahtjevi i priopéenja, kako od
strane nadzornog inZenjera, tako i strane izvodac¢a, moraju biti upisani u dnevnik.
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2. OPCI UVJETI IZVODENJA

Izvoda¢ se prilikom izvodenja radova i gradevina obuhvadenih ovim projektom mora u
potpunosti pridrzavati ovih uvjeta izvodenja.

1. Sviradovi na gradevinama obuhvacenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa
Zakonom o prostornom uredenju i gradnji i ostalim vazecim propisima.

2. U svom se radu izvoda¢ duzan pridrzavati vazecih propisa, mjera higijensko-tehnicke
zastite i svih pravila struke i uzanci za odredenu vrstu radova.

3. lzvoda¢ je na gradilistu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu
dokumentaciju, a obvezan je voditi i sve propisane dokumente i evidencije.

4. Za propuste izvodaca i za Stete nastale njegovom krivnjom te za Stete nastale “viSom
silom” investitor nije odgovoran.

5. Jedini¢na cijena se odnosi na jedinicnu mjeru odredene stavke troSkovnika i ukljuCuje u
sebi sve potrebne materijale, glavne i pomoéne radove, upotrebu svih pomoénih
sredstava, uredaja i alata te sve potrebne transporte materijala, alata, opreme, uredaja i
radnika potrebnih za kompletnu izvedbu te stavke do pune pogonske sposobnosti.
Jedinicnom cijenom stavke su obuhvaceni i svi pripremni radovi potrebni za njenu
izvedbu.

Ponuditelj je obvezan, u sklopu izrade i davanja ponude za radove opisane u ovom
projektu, upozoriti investitora na nedostatke u opisima i rijeSenjima u danim stavkama
troSkovnika. Neobuhvaéene radove, materijale, opremu ili nedostatna rjeSenja sto ¢e se
tom prilikom ustanoviti, ponuditelj ¢e u dogovoru s investitorom i projektantom obuhvatiti
ponudbenim predraunom, opisom i cijenom.

U jediniCnoj cijeni stavki su obuhvaceni svi troSkovi izvodenja koji ulaze u sastav
jediniénih cijena kao i svi ostali troSkovi nuzni za izvodenje ugovorenih radova iz ovog
projekta.

6. Jedini¢nim cijenama svih ugovorenih radova se moraju obuhvatiti svi radovi i troskovi
oko organizacije i formiranja, te rasformiranja gradilista, CiS¢enja gradiliSta od sveg
preostalog materijala, privremenih gradevina, alata, strojeva i opreme. Gradevina
obuhvaéena ugovorom o gradenju i ovim projektom se mora investitoru predati potpuno
uredna i oCiscena.

7. lzvodac je obvezan osigurati ugovorenu gradevinu, odnosno radove protiv svih rizika
uobicajenih kod izvodenja na lokaciji na kojoj ¢e se izvesti projektirane gradevine.
Oprema osiguranja se mora obuhvatiti jediniénim cijenama ugovorenih radova. Sve
Stete Sto nastanu na gradevini i gradiliSnom podrucju za vrijeme izvodenja ugovorenih
radova te njihovu sanaciju je obavezan snositi izvodac.

Za sve Stete nastale za vrijeme izvodenja ugovorenih radova na obliznjim pokretnim i
nepokretnim gradevinama i imovini tre¢ih osoba uslijed izvodenja radova ili nedovoljne
zastite izvodaCa prema tim gradevinama od utjecaja gradiliSta odgovornost snosi
izvodac. IzvodaC je obavezan i nadoknaditi sve te Stete osim ako do njih nije doSlo
uslijed radnji na koje je izvodac bio obavezan izri€itim nalogom investitora.

8. Ovdje dani uvjeti izvodenja ne oslobadaju izvodaga obveze da u ponudenim ugovorenim
jediniénim cijenama stavki ne obuhvati sve elemente troSkova Sto osiguravaju kvalitetan
i kontinuiran rad u ugovorenom roku izvodenja bez obzira na vremenske prilike. Gotove
gradevine se moraju kvalitetno i tehnicki ispravno izvesti.

Ovi uvjeti daju pravo izvodacu na reklamacije ili nadoknadu troSkova isklju€ivo zbog
neomogucenog kontinuiranog rada do Cega je doslo krivnjom investitora, Sto je izvodac
duzan dokazati.

9. lzvoda¢ preuzima obvezu potpunog dovrSenja svih ugovorenih radova do isteka
ugovorenog roka prema prilozenom vremenskom planu gradenja, bez obzira na
vremenske uvjete na gradiliStu.



PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.o0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lu¢ke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Izvodaé¢ ima pravo na produljenje roka izvodenja samo u slu¢ajevima navedenim u ovim
uvjetima.

Izvede li izvodac¢ kvalitetno radove prije isteka roka izvedbe, pripada mu ugovorena
premija. Ukoliko pak svojom krivhjom ne izvede radove u ugovorenom roku, obvezan je
investitoru platiti ugovorene penale.

Investitor i izvoda€ ne mogu zahtijevati izmjenu ugovorenih jedini¢nih cijena osim pod
uvjetima, na nacin i iz razloga navedenih u Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05,
41/08,78/15,29/18) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19).

U slucaju zastoja ili prekida rada koji su nastali krivnjom investitora, a troSkovi nisu
ukalkulirani u jedini€ne cijene stavaka ili ih izvoda¢ nije na drugi nacin obuhvatio,
izvodaCu radova ¢e se priznati prava samo na stvarne troSkove nastale uslijed prekida
rada, proraCunate prema elementima strukture cijena $to moraju biti priloZzeni u
ponudbenom predracunu. Analizu troSkova izvoda¢ mora dati investitoru na kontrolu.
Ukoliko je samo dio gradiliSta krivnjom investitora bio u prekidu, nadoknada ¢e se
obracunati razmjerno stvarnom prekidu prema sredstvima i ljudima koji nisu mogli raditi.
Izvodacu se nece priznati troskovi zastoja ili prekida rada unatol toga Sto su nastali
krivnjom investitora ukoliko je izvoda¢ mogao na drugim dijelovima radiliSta intenzivirati
obavljanje radova boljom organizacijom.

Izvodac je na zahtjev investitora obavezan izvesti nepredvidene i naknadne radove uz
prethodno dogovorene i utvrdene jediniéne cijene. JediniCne cijene ovih radova se
moraju odrediti na osnovu elemenata od kojih su sacinjene i jedini¢ne cijene ugovorenih
radova. Ovi elementi se moraju priloziti ugovoru o gradenju (cijene materijala, radne
snage s faktorom i koriStenja mehanizacije).

Naknadnim i nepredvidenim radovima ¢e se smatrati svi oni radovi $to nisu obuhvaceni
oshovnim ugovorom o gradenju, a koje je neophodno izvesti da bi se gradevine potpuno
kompletirale.

Nalog za izvodenje ovih radova daje nadzorni inZenjer investitora upisom u gradevinski
dnevnik ili posebnim pismenim nalogom. S izvodenjem radova se moze zapoceti tek
nakon obostranog potpisivanja aneksa ugovoru o gradeniju.

Obracun izvedenih radova ¢e se vrsiti putem priviemenih mjesecnih situacija uz
primjenu ugovorenih jedini¢nih cijena. Obracun koli¢ina izvedenih radova ¢e se obaviti
na nacin kako je predvideno predraéunom i uvjetima iz ovog projekta.

Garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgradene gradevine ¢e se utvrditi
ugovorom o gradenju, a prema vazec¢im tehni¢kim propisima za gradevinarstvo.

Za vrieme garantnog roka izvoda¢ je obvezan kvalitetno otkloniti sve nedostatke
gradevinsko-zanatskih radova i ugradene opreme i uredaja po pismenoj obavijesti
investitora. Otklanjanju nedostatka mora pristupiti najkasnije 15 dana po primitku
obavijesti. Ne zapoc¢ne li izvoda¢ radova u tom roku s otklanjanjem nedostataka,
investitor mozZe radove ustupiti drugom izvodacu, a na troSak glavnog izvodaca, uz
pismenu obavijest istome.

Prije davanja ponude izvodac je obvezan od investitora zatraZziti primjerak projekta da ga
prouci i traziti da ga se upozna s trasom cjevovoda i lokacijama ostalih gradevina.
Izvodac je obvezan prouciti mogucnost realnog izvodenja svih projektiranih gradevina u
cjelini i svih njihovih dijelova posebno prema danim projektnim rjeSenjima. Ukoliko to s
raspoloZzivom tehnologijom izvodenja nije u moguénosti, mora sporazumno s
projektantom naci zadovoljavajuca rjeSenja.

Na osnowvu tih podataka izvodac daje ponudu u kojoj mora obuhvatiti sve Sto je vezano
uz specifiCnosti lokacije buduceg gradiliSsta. Eventualni naknadni troSkovi se po tim
osnovama nece priznavati nakon ugovaranja radova.

Upoznavanje izvodaca s lokacijama gradevina te ostalim neophodnim podacima za
formiranje buduceg gradilista i sli¢no ¢e se utvrditi zapisnicki.

IzvrSi li pak izvodac€ bilo kakve korekcije predanog mu projektnog rieSenja i po njima
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izvede gradevinsko-zanatske radove ili ugradi opremu i uredaje drugacijeg tipa no sto je
predvideno projektom, ne zatrazivsi prethodno suglasnost investitora i projektanta, snosi
punu odgovornost za eventualne probleme i nedostatke Sto ée se javiti.

IzvodaCu se nece priznavati i posebno doplacivati ugradnja skupljeg i kvalitetnijeg
materijala i opreme od one $to je navedena u troSkovniku i kao takva usla u ugovor o
gradenju.

Iskopi se obraCunavaju bez obzira na stvarnu kategoriju terena. Stoga je izvodac
obvezan prije davanja ponude u dogovoru s investitorom obici lokacije gradevina i na
temelju procjene viastitih struénjaka dati jediniCne cijene iskopa $to se nec¢e mijenjati na
osnovu stvarne situacije nakon otkopavanja.

Takoder, izvodaC je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po
potrebi provesti drugalije odvijanje prometa za vrileme izvodenja radova na
prometnicama.
TroSkovi proiziSli iz prethodnih mjera u svezi odvijanja normalnog prometa za vrijeme
izvodenja radova na prometnicama se moraju ura¢unati u jediniéne cijene stavaka osim
ako troskovnikom nisu posebno obuhvacéeni.

Izvodac¢ radova nakon ugovaranja radova moze zakljucivati ugovore za dobavu gotove
opreme i njenih dijelova od specijaliziranih proizvodaca te za njihovu ugradnju. Prije
narucivanja opreme obvezan je konzultirati se s nadzornim inzenjerom.

Ukoliko mu je neophodno, izvoda¢ moze izraditi radionicke nacrte pojedinih dijelova
gradevine ili opreme o vlastitom trosku.

Izvoda¢ mora u ponudenim, odnosno ugovorenim jedini€nim cijenama stavki obuhvatiti
sve troSkove higijensko-tehnickih zastitnih mjera $to ih je obvezan sprovesti na gradilistu
za zastitu svojih radnika te zastitu okoline i prolaznika.

Sve eventualne Stete ili posljedice po ljude i pokretne i nepokretne gradevine radi
nepoduzimanja svih propisanih HTZ mjera za vrijeme izvodenja radova, od uvodenja
izvodaca u posao do konacne primopredaje gotovih gradevina, snosit ¢e izvodac.

Sve eventualne razlike u koli€inama stvarno izvedenih i ugovorenih radova ¢e se
obracunavati isklju¢ivo prema ugovorenim jediniénim cijenama.

Izvodaé moze vrsiti izmjene rjeSenja u predanom mu projektu samo u slu€aju da
nedvojbeno dokaze kako je predlozeno rieSenje ekonomicnije i kvalitetnije te kako
osigurava bolje uvjete rada uredaja, a uz punu suglasnost projektanta i investitora.
Ponuditelj u svojoj ponudi mora posebno dostaviti:

- popis slicnih gradevina koje je do sada izradio,

-popis radnika po specijalnostima koji ¢e biti zaposleni na gradilistima s vremenskim
trajanjem te popis strojeva i opreme s njenim stanjem Sto ¢e je koristiti za izvodenje
ponudenih radova,

-vremenski plan odvijanja izvodenja ponudenih radova po gradevinama i etapama
izgradnje.

U slucaju svih sporova Sto bi mogli proisteci prilikom izvodenja ugovorenih radova, a u
svezi s primjenom ovih opcih uvjeta izvodenja i svih ostalih izvedbenih projekata,
rieSenje ¢e se nastojati pronaci sporazumno, radom predstavnika svih zainteresiranih
strana i nezainteresiranih eksperata.

U slucaju da se sporazumno ne pronade zadovoljavajuée rjeSenje spora, ugovorit ¢e se
nadleznost stvarno nadleznog suda.

3. OPCI OPIS RADOVA

Sve radove predvidene ovim projektom treba u svemu izvesti prema opcéim tehnickim
uvjetima izvodenja i prema detaljnim opisima danim u stavkama troskovnika.

Jedini¢nim cijenama je obuhvaceno slijedece:
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a) Materijali

U jediniénu cijenu materijala je uraunata sama dobavna cijena materijala, svi transportni
tro8kovi, ukljuCujuci utovare i istovare s prijevoznih sredstava s dozvoljenim rasturima, medu
uskladiStenja i sli¢ne manipulacije s materijalima, doprema do mjesta ugradnje i sl. Materijali
se prilikom uskladistenja moraju osigurati kako bi ostali potpuno kvalitetni do trenutka
ugradnje u projektirane gradevine.

b) Radovi

Pod radovima se podrazumijevaju svi radovi potrebni za dobavu, transportiranje,
uskladiStenje i ostale manipulacije s materijalima i opremom, ukoliko veé nisu obuhvaceni
cijenom materijala. Zatim slijede radovi na pripremi (mijeSanje, mocenje, rezanje, krojenje,
oblikovanje i dr.) i transportima do mjesta ugradnje pa radovi oko ugradnje materijala i
opreme. Nakon ovih radova slijedi njegovanje ugradenih materijala prema zahtjevima
proizvodaca i standardima, zastita ugradene opreme i uredaja od oSteCenja, uzimanje
propisanih uzoraka za ispitivanje kvalitete i sl. Na koncu slijedi CiS¢enje gotovih dijelova i
Citave gradevine te gradilista od ostataka materijala i opreme, demontiranje gradiliSnih
deponija i skladista, uredenje okoline gradevine i gradilita te gradiliSnih i pristupnih putova.

c) Faktori

Za svu radnu snagu tj. radove, u cijenu kostanja stavki se ukljucuje faktor strukture cijena to
je odreden zakonskim propisima, a sastavljen prema elementima izvodaca koji ¢e preuzeti
radove. Osim onog $to je propisano, u faktor cijene su uklju€eni i svi rezijski radovi oko
pripreme, uredenja i demontiranja gradiliSta. Rezijski sati za sve radove opisane
predraunom se nece posebno priznavati.

d) Pomocéna sredstva

U pomocéna sredstva za izvrSenje jedne stavke spada koriStenje svih alata, opreme, uredaja i
sl. koji se ne ugraduju i montiraju na gradevinu, ve¢ su neophodni za njegovu izvedbu, a
zatim se koriste na narednim gradilistima i gradevinama. Upotreba pomoénih sredstava u
gradenju i izvodenju je viSekratna i odredena propisima. Ilzmedu ostalog, tu spadaju sve
vrste skela za rad, izvedbu elemenata gradevine te transport materijala i radnika, oplate i
sli¢no.

Skela

Skele se postavljaju svugdje gdje je to projektnim rjeSenjima neophodno da bi se odredeni
rad na izvedbi dijela gradevine te ugradnji opreme i uredaja mogao nesmetano odvijati i
obaviti.

Pri obracunu koristenja skele se obuhvaca propisana amortizacija skele, radnici potrebni za
izradu, postavu i skidanje skele te utroSak potroSnog materijala potrebnog za postavu skele i
njeno ucvrséenje. UkljuCena je izrada, odnosno koriStenje nogara za rad na manjim
visinama, premjestanje nogara te postava i premjestanje pristupnih ljestava. Obuhvacena je i
doprema skele s centralnog skladista izvodaca na gradiliste te njeno CiSéenje i otprema u
centralno skladiste nakon zavrSetka radova.

U skele spadaju sve razupore, podupore, osiguranja od uruSavanja i obrusavanja te pomoc¢ni
mostovi za ru¢no i strojno prebacivanje materijala i radnika na vece visine.

Izrada, postava, skidanje, tj. koriStenje svih vrsta skela se ne¢e posebno obracunavati, vec
su svi ovi troSkovi obuhvaceni jediniénom cijenom stavke za Ciju je izvedbu neophodna bilo
koja vrsta skele.

Oplata

Oplate se postavljaju prilikom izvodenja betonskih, armirano-betonskih i sli¢nih dijelova
gradevina prema detaljnim gradevinskim nacrtima ili posebnim nacrtima oplata. U jedinicnim
cijenama stavaka obuhvacéeno je videkratno koristenje oplate, ve¢ prema tome koja vrsta
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oplate se primjenjuje, njena izrada, postava i skidanje, utrosak ¢avala, Zice, skoba, sponki i
ostalog potrebnog potroSnog materijala, transporti izmedu skladista i mjesta postave i
natrag, izrada, postava i u¢vrdéenje svih potrebnih podupira¢a i razupira¢a potrebnih da se
oplata ne deformira pod teretom ugradenog materijala. Zatim, vlaZenje oplate prije ugradnje
betona, mazanje zastitnim sredstvima, €iS¢enje nakon skidanja, vadenje Cavala, Zice i drugo.

Oplate se ne obraCunavaju posebno, ve¢ su obuhvacene jedinicnom cijenom stavki za €iju
su izvedbu neophodne, osim ako nije potrebna posebna oplata koja je obuhvaéena
posebnom stavkom.

e) lzmjere

U pogledu izmjera mjerodavne koli¢ine su dane dokaznicom mjera koja je sastavni dio
troSkovnika i u svemu su odredene prema uputama iz prosjecnih normi u gradevinarstvu za
odredenu grupu radova, ukljuCuju¢i sve dodatke i odbitke koli¢ina radova i materijala za
svaki rad. lzvodacu se nece priznavati koli¢ine prema stvarnim izmjerama nakon izvedbe
pojedine stavke, ve¢ se u ponudenoj odnosno ugovorenoj jediniénoj cijeni mora uracunati
eventualna razlika izmedu stvarno izvedenih i projektnih koli¢ina. Iznimno, izvodacdu ¢e se
priznati stvarno izvedena koli€ina radova neke stavke ako je tako naznaceno u opisu stavke.

Da bi se osigurali kvalitetno izvodenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih

materijala i izvrSenih radova

Kontrola kvalitete sastoji se od:

e Ispitivanje pogodnosti materijala — obzirom na namjenu utvrduje se prethodnim
ispitivanjem. Svojstva materijal moraju zadovoljiti zahtjeve Op¢ih tehnickih uvjeta.

o Tekuce kontrole — obavlja Izvoda¢ o svom trosku. Koli¢ina i vrste ispitivanja navedene su
Op¢im tehnickim uvjetima

o Kontrolnog ispitivanja — obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa
svojstvima propisanim Op¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za
materijale koji podliezu Naredbi o obaveznom certificiranju Drzavnog Zavoda za
normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja izjava o sukladnosti obavlja iskljucivo
ovlastena organizacija.

o Provjere kvalitete uskladistenog materijala — kojom se utvrduje kvaliteta uskladiStenog
materijal na deponijima, silosima, cisternama i sl.

f) Kategorizacija iskopa

Zemljani i kameni materijali kategorizirani su kako slijedi:

Kategorija «A»

Pod zemljanim materijalom kategorije «A» podrazumijevaju se svi Cvrsti materijali, gdje je
potrebno miniranje kod cijelog iskopa.

U ovu grupu spadaju sve vrste Cvrstih tala, kompaktnih stijena (eruptivnih i metamorfnih) u
zdravom stanju uklju€ujuci i eventualno tanje slojeve rastresenog materijala na povrsini ili
takve stijene s mjestimiénim gnijezdima gline i lokalnim troSnim, odnosno zdrobljenim
zonama.

U ovu grupu spadaju i tla koja sadrze viSe od 50% samaca za Ciji je iskop takoder potrebno
miniranje.
Kategorija «B»

Pod materijalom kategorije «B» podrazumijevaju se polucvrsta kamenita tla, gdje je potrebno
djelomi¢no miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.

U ovu grupu materijala spadaju:
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Flidni materijali uklju€ujuéi i rastreseni materijal, homogeni lapori, trodni pjeScenjaci i
mjeSavine lapora i pjeSCenjaka, velina dolomita, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste
Skriljevca, neki konglomerati i sli€ni materijali.

Kategorija «C»

Pod materijalom kategorije «C» podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje nije
potrebno minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldozera,
skrepera i sl.).

4. OBJEKT: Odrzavanje i sanacija Lucke ceste C-7

4.1. OPCENITO

Investitor predaje izvodau radova gradevinski uredeno zemljiSte. Prilikom primopredaje
potrebno je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju.

Izvodac je duzan sam osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.

Takoder je duzan priloziti PLAN DINAMIKE [ZVODENJA RADOVA s prijedlogom oka
zavrSetka radova. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u
nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti nec¢e priznavati kao
razlog za produzZenje roka.

Organizaciju gradilista sa shemom prijevoza i energetskih prikljuCaka treba dati na uvid i
odobrenje investitoru. Prije po€etka izvodenja radova izvodac je duzan osigurati i prijaviti ga
nadleznoj Gradevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

Svi elementi tehniCke zastite, prema vrijede¢im propisima uzeti su u obzir u cijene, tj.
obuhvaceni faktorom gradilista.

Radi kontrole provodenja tehnicke zastite, izvodac je duzan pravovremeno prijaviti poCetak
radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban elaborat koji
mora ovijeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Izvodac je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradiliStu treba
redovno obavljati iskolCenja gradevine polozajno i visinski u skladu s normom (HRN
U.E1.010). Sva zapazanja unositi u gradevinski dnevnik.

Program kontrolnih ispitivanja izraden je u skladu s Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama ("HRVATSKE CESTE”- Zagreb 2001., skraceno OTU), zatim s dokumentom
"TEHNICKI UVJETI ZA ASFALTNE KOLNIKE" (GF Zagreb, Institut IGH dd Zagreb, Ramtech
doo Zagreb i TPA doo Zagreb, Zagreb lipanj 2015), te vrijedeéim propisima i normativima.

U programu su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja (osigurava)
narucitelj radova. Osim ovih ispitivanja izvoda¢ je duzan obaviti (osigurati) tekuca
(tehnoloSka) ispitivanja u skladu s Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama,
vrijedeéim propisima i normativima, te dokaze (ateste) za ocjenu pogodnosti materijala koji
se ugraduje u gradevinu.

Svi rezultati ispitivanja, izvjeS¢a i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti
pravovremeno dokumentirani na gradilitu i dostavljeni na uvid nadzornom inZenjeru.

Program je izraden prema stavkama troSkovnika gradevinskog projekta i odnosi se samo na
radove opisane ovim projektom. Radove treba izvesti toéno prema opisu iz troSkovnika i
Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cesama.

U stavkama u kojima nije objasnjen nacin rada i posebne osobine konacnog proizvoda,
izvodac¢ je duzan pridrzavati se uobiajenog nacina rada, uvazavaju¢i odredbe vrijedecih
normi, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvodac€ je obvezan
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pridrzavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu
materijala i nacCin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno opisano
troSkovnikom, a naroc€ito u sluCajevima kada se zahtijeva izvedba izvan propisanih
normi.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i
postojecim gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve
elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama
troSkovnika. Ako izvoda¢ sumnja u valjanost ili kakvo¢u nekog propisanog materijala
i drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome
obavijestiti projektanta s obrazloZenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi
projektant u suglasnosti s nadzornim inzenjerom investitora, nakon proucenog
prijedloga izvodaca.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i
tumacenje projektanta. O tome se izvodac treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja
jedini¢ne cijene.

ISPITIVANJA | ATESTI

Da bi se osigurala stalna kakvocéa sastavnih materijala te da bi se imao odgovarajuci
uvid u kakvoéu sastavnih materijala potrebno je:

1. Kontrolirati kakvo¢u materijala,
2. Osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kakvo¢i materijala,
3. Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, norme i propise dane

u Opéim tehnickim uvjetima.

Kontrola kakvoce

Kontrola kakvoce sastoji se od:
e ispitivanja pogodnosti materijala
e tekuce kontrole,
e kontrolnog ispitivanja i

e provjere kakvoce uskladistenih materijala.

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim
laboratorijskim ispitivanjima.

Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Op¢ih tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

Tekucéa kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja
obavlja proizvoda¢ u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja
organizacija za kontrolu kakvoce. UcCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su
Op¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
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Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kakvoce proizvoda sa
svojstvima i karakteristikama propisanim Opcim tehnic¢kim uvjetima. Kontrolna
ispitivanja moze obavljati jedino organizacija za kontrolu kakvocée, koja obavlja i
uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja propisani su Op¢im tehni¢kim
uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlijezu Naredbi o
obveznom atestiranju Drzavnog zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi
izdavanja atesta obavlja isklju€ivo ovlastena organizacija.

Provjera kakvocée uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kakvoca materijala uskladistenog na deponijama, silosima,
cisternama i sl. u ovim slucajevima:

a) kad svojstva i znacCajke nisu praceni u tijeku proizvodnje

b) radi provjere svojstava i znacCajki, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

Dokumentacija

Izvjestaj o prethodnom ispitivanju kakvocCe s ocjenom pogodnosti materijala lzvjestaj
o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

e opci dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili
proizvodacu, datum

e uzorkovanja i zavrSetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku
uzorka,

e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehnic¢kim uvjetima
za tu vrstu materijala,

e ocjenu kakvoc¢e materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

e misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

Izvjestaj o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito wupisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i sli€no). Uz dokumentaciju koja prati
isporuku proizvodacC je duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na
isporucene koli€ine.

Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju
Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

e opci dio: naslov proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i
datum uzorkovanja,

e koli¢inu uzorka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,
e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kakvoce materijala s obzirom na vrstu i namjenu.
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Atest

Za proizvode koji podlijezu Naredbi o obveznom atestiranju Drzavnog zavoda za
normizaciju, izdaje se atestna dokumentacija propisana Naredbom (Naredba o
obveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt - Narodne
novine br. 53/91).

Uvjerenje o kakvoci proizvoda

Uvjerenje o kakvodéi proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna
ispitivanja proizvoda kojima je ustanovljena propisana kakvoca. Uvjet za izdavanje
uvjerenja o kakvoci je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole. Rok za koji vrijedi
uvjerenje o kakvoci proizvoda moZze biti najvise jedna godina.

Uvjerenje o kakvo i proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

e opci dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i
narucitelju, datum

e uzorkovanja te laboratorijske oznake uzorka,

e pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje
uvjerenje,

e ocjenu kakvoce i miSljenje o uporabljivosti s obzirom na stalnost kakvoce
proizvoda, namjenu

e materijala i svojstva primarne sirovine i

e rok u kojem uvjerenje vrijedi.

Stalnost kakvoce proizvoda do isteka roka u kojem vrijedi uvjerenje o kakvoci prati se
kontrolnim ispitivanjima.

Uvjerenje o kakvoci sirovine

Kakvoca i svojstva sirovine koja se rabi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih
materijala asfaltnih mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.

Nakon zavrSenih ispitivanja izdaje se uvjerenje o kakvo i i uporabljivosti sirovine s
obzirom na namjenu.

Uvjerenje o kakvoci primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

e opci dio: naziv materijala, mjesto, podatke o narucitelju, datum uzorkovanja i
zavrsetak ispitivanja

e ilaboratorijsku oznaku uzorka,
e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kakvocée i miSljenje o uporabljivosti sirovine s obzirom na vrstu i
namjenu i

e rok u kojem uvjerenje vrijedi.

Izvjestaj o provjeri kakvoce uskladistenog materijala
|zvjestaj o provjeri kakvoce materijala deponiranog na deponijama ili uskladiStenog u



PROJEKTANT: “COMPANY SULIC” d.o.o0. PLOCE
Odrzavanije i sanacija Lu¢ke ceste C-7
Ploce, studeni, 2022

silose, cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati
ove podatke:

e opc¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju i
proizvodacu, datum

e uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,
e pribliznu koli€inu uskladiStenog materijala,
e nacin uzorkovanja i pribliznu koli€¢inu skupnog uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehni¢kim uvjetima za tu
vrstu materijala,

e ocjenu kakvoce,

e miSlijenje o kakvoci i uporabljivosti uskladistenog materijala s obzirom na
namjenu.

4.2. PRIPREMNI RADOVI
U okviru pripremnih radova predvidene su slijedece aktivnosti:
e iskolCenje predmetne povrsine

e C(CiS¢enje terena, ruSenje i uklanjanje dijelova postoje¢ih prometnica i
nogostupa, zidova, instalacija itd., te utovar i prijevoz na odredenu deponiju.

Iskol€enje predmetnih povrSina obuhvaca sva geodetska mjerenja, kojima se podaci
s projekta prenose na teren, osiguranje iskolCene povrsine, profiliranje, obnavljanje i
odrzavanje iskolCenih oznaka na terenu za vrijeme gradenja do predaje investitoru.

Sve radove na ruSenju treba izvesti tako da se ne nanese Steta na susjednim
gradevinama. Mjesto i nacCin deponiranja otpadnog materijala sa predmetnog
gradiliSta treba odrediti prema naputcima nadzornog inzenjera.

lzvodac je duzan prije poCetka gradevinskih radova dostaviti narucitelju ili nadzornom
inZzenjeru plan organizacije gradiliSta i tehniCke opreme, te operativni plan izvodenja
ugovorenih radova.

Investitor ili nadzorni inZenjer, nakon prihvacanja prilozenog plana i potrebnih
tehniCkih pomagala, upisan u gradevinski dnevnik, dozvoljava poCetak radova.

Iskol¢enje trase

IskolCenje trase obuhvaca sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta
prenose na teren, osiguranja osi iskolCenja trase, obnavljanje i odrZzavanje iskolCenih
oznaka na terenu za svo vrijeme gradenja do predaje radova investitoru.

4.3. ZEMLJANI RADOVI
Iskop povrsinskog sloja

Rad obuhvaca iskop povrsinskog sloja (humusa) s utovarom u prijevozno sredstvo i
odvozom na deponiju.
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Prilikom iskopa povrsinskog sloja ne smije se dopustiti duze zadrzavanje vode na tlu
jer bi ga ona prekomjerno ovlaZzila. Stoga u toku iskopa treba voditi racuna o tome da
bude omogucena stalna uzduzna i popre¢na odvodnja. Vodu treba odvesti izvan
trupa ceste prikljuckom na neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju.

PovrSine na kojima je odmah nakon iskopa humusa predvidena izrada nasipa
potrebno je odmabh urediti i sabiti te izraditi prvi sloj nasipa.

Prosje€na debljina iskopa povrsinskog sloja je 40 cm, a to¢na debljina humusnog
sloja kojeg treba odstraniti utvrduje se prethodnim ispitivanjem i kontrolom u toku
rada. Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni inZenjer u prisutnosti ovlastenog
predstavnika izvodaca, za svaki profil posebno ili za pojedine dionice trase, ako se
debljina humusnog sloja na dionicama ne mijenja.

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i
Zivotinjskih ostataka koji podlijeZzu procesima razlaganja kao i koli€ina ukupnih
organskih tvari.

Ako nije drukcije odredeno posebnim tehnickim uvjetima, humusnim slojem smatra
se povrsinski sloj sraslog tla u kojem je sadrzaj organskih tvari veéi od 10% mase.

Siroki iskop
Rad obuhvaca iskop u materijalu “A”, “B” ili “C” kategorije, s utovarom u prijevozno

sredstvo. Iskopi se rade to€no po mjerama i presjecima te visinskim kotama iz
projekta.

Ovaj rad obuhvaca Siroke iskope koji su predvideni projektom ili zahtjevom
nadzornog inzZenjera, a to su: iskopi usjeka, zasjeka. Rad ukljuCuje i utovar
iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema visinskim kotama
iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimaju¢i u obzir geomehanicka
svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala, u
skladu s OTU. Tijekom radova na Sirokom iskopu kontrolirati:

e da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta te
propisanim nagibima kosina, a uzimajuci u obzir geomehanitka svojstva tla i
zahtjeva svojstva za namjensku upotrebu iz geomehanickog elaborata

e da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili osteCenja projektom predvidenih
pokosa.

Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati
utovar materijala, prijevoz do mjesta stalne deponije ili do mjesta ugradnje u nasip,
istovar i ugradnja. Iskop se do predvidene kote planuma posteljice smije obauviti
samo ako materijal nije osjetljiv na utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice
sposobno da podnese gradiliSni promet. Ako nije tako, iskop treba obaviti za 0,2 - 0,3
m iznad predvidene kote planuma posteljice, a definitivni se iskop obavlja
neposredno prije izrade posteljice i kolniCke konstrukcije.

Za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu, izvodac je duzan
brinuti se o tome da uslijed nepravilne odvodnje ne dode do oStecenja izradenih
pokosa i da ne bude ugrozena njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta
na upotrebu.

Nagib pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo
razliCiti, jer ova grupa materijala obuhvaca Sirok raspon stijenskihn masa prema
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njihovim fiziCko-mehani¢kim svojstvima. U toku rada, na zahtjev izvodaca, a u
suradnji s odgovarajuc¢im stru¢njacima, odredivat ¢e se eventualne promjene nagiba
pokosa, u skladu sa svojstvima mijeSanog materijala, geoloSkim nalazima,
poveéanom potrebom za odgovaraju¢im materijalom i pojavama u iskopima.

Ovakvi materijali namijenjeni su pretezno za izradu nasipa pa je ograniCenje za
najvec¢e komade kamena isto kao kod kamenih materijala, tj. najveci komadi kamena
smiju biti veliki najviSe kao polovina ugradenog sloja nasipa, ali ne veci od 40 cm.

Pri radu treba kontrolirati da se iskop vrsi najviSe do dubine od 20 - 30 cm
projektirane kote planuma donjeg stroja. Za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka
svih radova na objektu, izvodacC je duZan osigurati pravilnu odvodnju i time sprijeciti
oStecenja izradenih pokosa i njihov stabilitet. Takoder treba kontrolirati da se nagib
radnih pokosa kreCe u granicama od 1:1 za nevezana krupnozrna tla do 3:1 za
sitnozrna vezana koherentna tla.

SIROKI ISKOP U MATERIJALU "A" KATEGORIJE

Pod materijalom kategorije “A” razumijevaju se svi ¢vrsti materijali, gdje je potrebno
miniranje kod cijelog iskopa.

Toj skupini pripadaju sve vrste Cvrstih i veoma Cvrstih kamenih tala kompaktnih
stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, ukljuCujuci i
moguce tanje slojeve rastresitog materijala na povrsini, ili takve stijene s
mjestimi¢nim gnijezdima ilovace i lokalnim troSnim ili zdrobljenim zonama.

U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrze viSe od 50% samaca vecih od 0,5 m3,

za Ciji je iskop takoder potrebno miniranje.

Pri radovima na miniranju u ovoj kategoriji materijala izvoda¢ mora raspolagati
izvjezbanom i kvalificiranom radnom snagom za takvu vrstu radova. Projekt miniranja
prije poCetka radova mora odobriti nadzorni inZenjer. Sve izmjene i dopune tijekom
rada mora odobriti nadzorni inZenjer.

Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s odabranom
tehnologijom, vazeéim zakonima i propisima za takve radove radi sigurnosti vlastitog
gradiliSta, opreme, objekata, ljudi i okolisa.

Kod miniranja, kao i pri radovima na iskopima, treba svesti na minimum utjecaje koji
bi prouzroCili ometanje prometa, ljudi i okoliSa. Ako bi doSlo do takvih smetniji,
izvodac ih je duzan odmah otkloniti svom trosku.

Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju.

BuSotine za miniranje u pravilu se izraduju pomoc¢u dubinskih busilica opremljenih i
prilagodenih takvoj vrsti rada. Prethodnim geotehniCkim ispitivanjima utvrduju se
fiziCko-mehanicka svojstva stijenskih masa i smjer pruzanja i pad slojeva u odnosu
na os ceste, na osnovi ¢ega ¢e se odabrati tehnologija, tj. odrediti nacin otkopavanja,
nacin busenja, razmak busotina i koli€ina punjenja eksplozivom. Raspored busSotina
kao i koliina eksploziva po minskoj busSotini trebaju biti takvi da osiguravaju
stvaranje najpovoljnije granulacije odminiranog materijala i da potreba za naknadnim
usitnjavanjem komada kamena bude minimalna.

Radi Sto kvalitetnije izrade pokosa, obvezno je izvesti “glatko miniranje” prije ostalih
mina u profilu iskopa. Time se pokosi pri konaénom uredenju lakSe urede, pravilnijih
su ploha, a i koli€ina rastresitog materijala koji treba ocCistiti s pokosa je minimalna.
Na taj se nacin sprjeCava rastresanje stijenske mase u pokosima Cime postaju
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stabilniji i lakSe se odrZavaju. Ako se izvede odvajanje kamene mase po projektiranoj
plohi pokosa do nivelete od ostale mase u jezgri iskopa, prekopavanje profila iskopa
smanjuje se na minimum. Taj ucinak ovisi o CvrstoCi stijenske mase, odnosno
pruzanju i padu slojeva prema osi ceste kao i o vrsti slojevitosti i ispucanosti
stijenske mase.

Materijal se kopa do projektiranog nagiba pokosa uz obavezno odstranjivanje labavih
i rastresitih dijelova stijene do kote posteljice, po kojoj se tako moze odvijati gradili$ni
promet. Potrebno je odmah urediti privremenu popreénu i uzduznu odvodnju. Ako je
potrebno nagib zasjeka izraditi strmije od projektiranog (radi zastite objekata ili
slicno), u nekim se sluCajevima to moZe posti¢i praviinom tehnikom buSenja i
miniranja.

Tim se naCinom nagib pokosa moze povecati za priblizno 25%, osobito kada slojevi
u pokosu imaju povoljan polozaj. Za ovakva rjeSenja potrebna je suglasnost
nadzornog inzenjera.

Ako materijal iz iskopa treba upotrijebiti za proizvodnju zrnatog kamenog materijala
za izradu klinova kod objekata, nosivih slojeva kolni¢ke konstrukcije, agregata za
beton i asfaltne slojeve, potrebno je od ovlastenog tijela dobiti dokaze o
upotrebljivosti koje se temelji na rezultatima laboratorijskih ispitivanja.

Ako se na osnovi prethodnih ispitivanja ovlastenog tijela dobije dokaz o
upotrebljivosti kamenog materijala, treba predvidjeti odgovarajucu tehnologiju rada,
te obratiti paznju na to da se isklju¢i mijeSanje glinovitih primjesa s kamenim
materijalom Kkoji je ispitan. Za upotrebu takvih materijala potrebna je suglasnost
nadzornog inzenjera.

SIROKI ISKOP U MATERIJALU "B" KATEGORIJE

Pod materijalom kategorije “B” razumijevaju se polucvrsta kamenita tla, gdje je
potrebno djelomicno miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim
radom.

homogeni lapori, trodni pjeS€enjaci i mjeSavine lapora i pjeS€enjaka, vecina dolomita
(osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na povrSini u debljim slojevima s
mijeSanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste Skriljaca, neki
konglomerati i slini materijali.

Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i odredeno miniranje.
Medutim, bez obzira na to Sto je pri iskopu takvog materijala opseg miniranja mali,
izvoda€ mora u svemu primjenjivati tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u
Cistom kamenom materijalu (materijalu kategorije “A”). Pri iskopu materijala osjetljivih
na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar materijala, prijevoz do
mjesta stalnog odlagalista ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju.

Iskop se do predvidene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije
osjetljiv na utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese
gradilidni promet. Ako nije tako, iskop treba obaviti za 0,2 - 0,3 m iznad predvidene
kote planuma posteljice, a konacéni se iskop obavlja neposredno prije izrade
posteljice i kolnicke konstrukcije.

Materijali iz Sirokog iskopa mogu biti razliCitog sastava, pa popreCna i uzduzna
odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno rijeSena. Sva voda mora se
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odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otezani rad kao i zamjena vodom
prezasi¢enog mijeSanog materijala, Ciji su uzroci nepravilan rad i loSa odvodnja, nece
se posebno placéati.

Za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na projektu, izvodac€ je duzan
brinuti se o tome da zbog moguce nepravilne odvodnje ne dode do osteéenja
izradenih pokosa i da se ne ugrozi njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje
objekta na upotrebu.

Nagibe pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo
razli€iti, jer ova grupa materijala obuhvaéa Sirok raspon stijenskih masa prema
njihovim fiziCko-mehanickim svojstvima. Nagib pokosa ovisit ¢e:

e kod pjeScara i konglomerata o vrsti veziva i stupnju povezanosti,

e kod uslojenih stijena o padu slojeva (prema osi ceste ili brdu), i stupnju
raspucanosti i svojstvima tla.

Tijekom rada, na zahtjev izvoda€a radova, mogucée promjene nagiba pokosa odredit
¢e nadzorni inzenjer uz prethodno mi$ljenje projektanta, a u skladu sa svojstvima
mijeSanog materijala, geoloSkim nalazima, poveéanom potrebom za odgovarajuéim
materijalom i pojavama u iskopima i sl.

Ovakvi materijali namijenjeni su preteZzno za izradu nasipa. Ponekad se materijali te
grupe mogu Koristiti za izradu nosivih slojeva pristupnih i drugih lokalnih cesta, Sto
treba dokazati odgovarajuéim ispitivanjima na probnim dionicama.

SIROKI ISKOP U MATERIJALU "C" KATEGORIJE

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno
minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom,
bagerom, ili skreperom. U ovu kategoriju spadala bi:

e sitnozrna vezana (koherentna) tla kao $to su gline, prasine, prasinaste gline
(ilovace), pjeskovite prasine i les,

e krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao Sto su pijesak, Sljunak
odnosno njihove mijeSavine, prirodne kamene drobine - siparidni ili sli¢ni
materijali, mjeSovita tla koja su mjeSavina krupnozrnatih nevezanih i
sitnozrnatih vezanih materijala.

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim
materijalima primjenjuje ponekad samo radi povecanja ucinka strojeva. Izbor vrste
strojeva i njihov broj predvideni su projektom organizacije gradilista i odabranom
tehnologijom iskopa.

Iskop je dopusten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a
konacni se iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolniCke konstrukcije, osim kod
materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode.

Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu
ceste nije dopusteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti,
prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto stalnog odlagalista. Svi iskopi
moraju se izvesti prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, vodeci raCuna o
svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u odredene svrhe, tj. za izradbu
nasipa ili kao gradevni materijal za druge korisne svrhe.
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Sve $to je reCeno o odvodnji i nagibima pokosa kod iskopa u materijalima kategorije
“B” vrijedi osobito za zemljane materijale ove kategorije, jer su oni izrazito osjetljivi na
utjecaje vode i stabilnost pokosa, pa svaka i najmanja pogreSka moze izazvati
smanjenje brzine rada i osjetne materijalne Stete. Nagib radnih pokosa pri iskopu je u
granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 1:3 za sitnozrnata vezana
koherentna tla. Materijali ove kategorije najéeSce se upotrebljavaju za izradu nasipa.
Kako ih ¢esto dobivamo iskopom u plitkim zemljanim usjecima ili zasjecima, koli€ina
vlage obi¢no im je visoka, a mogu sadrzavati i veliku koli€¢inu organskih tvari.

S obzirom na to, tijekom rada provjerava se kakvoc¢a materijala laboratorijskim
ispitivanjima predvidenim u potpoglavlju 2-09 (izrada nasipa), a na osnovi kriterija
navedenih u tom potpoglavlju odreduje se njihova pogodnost. Pri iskopavanju moraju
se na svim promjenama tla uzeti odgovarajuéi uzorci za ispitivanje upotrebljivosti tla
za predvidenu namjenu.

Ako se ispitivanjima ne potvrdi upotrebljivost materijala za izradu nasipa, nadzorni ¢e
inZenjer odrediti mjesto odlaganja tog materijala i odobriti zamjenu prikladnijim
materijalom iz pozajmiSta. Ako nije drugacije odredeno, takvim se materijalom
uglavnom prosSiruju nasipi i stvaraju platoi za parkiralista i vidikovce.

lzvoda¢ je duzan primjenjivati tehnologiju iskopa predvidenu u projektu. Ako je
potrebno materijale homogenizirati, treba koristiti vertikalne ili horizontalne iskope.

Ako tehnologija iskopa nije predvidena projektom ili se ne moze primijeniti zbog
promjena nastalih tijekom rada, izvodac ¢e predloziti svoju tehnologiju.

PredloZenu tehnologiju razmatra i odobrava nadzorni inzenjer.

Tocan raspored masa s prijevoznim daljinama utvrduje i odobrava nadzorni inzenjer
na samom gradilistu.

|z rasporeda masa utvrduju se najpogodnije lokacije stalnih odlagaliSta materijala
ako ima viSka materijala iz iskopa ili ako materijal nije pogodan za izradu nasipa.

Ako postoji manjak materijala za izradu nasipa, nadoknaduje se iz pozajmista koje je
odredeno projektom ili koje je odobrio nadzorni inzenjer.

Smatra li izvodac radova da za njega postoji povoljnije pozajmiste, treba na vlastiti
troSak dokazati kakvocu i koliCinu materijala, te na osnovi toga zatraZziti od investitora
odobrenje za koristenje tog pozajmista. TroSkove izvlastenja, uredenje pristupa,
uredenje pozajmisSta nakon zavrSetka iskopa u njemu, kao i odgovaraju¢e naknade
platit Ce izvodac, a investitor ¢e priznati izvodaCu samo troSkove u visini odredenoj u
projektom predvidenom pozajmistu.

Prije poCetka upotrebe pozajmista izvoda¢ ¢e u dogovoru s nadzornim inzenjerom
snimiti teren, te izraditi prijedlog tehnologije iskopa. Prijedlog tehnologije mora
sadrzavati: situaciju s poprecnim profilima predvidenog iskopa, nacin iskopa u
vertikalnom i horizontalnom smislu, vrstu strojeva i

vozila, mjesta odlaganja humusa i ostalih neupotrebljivih materijala te prijedlog za
uredenje pozajmisSta nakon zavrSene uporabe.

Prije pocCetka upotrebe pozajmista izvodaC je duzan za predloZzenu tehnologiju
zatraZiti odobrenje investitora.

Kapacitet iskopa u pozajmiStu mora biti uskladen s moguénostima prijevoza i
ugradnje, posebno ako je materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje.
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Odvodnja pozajmista, kao i nagibi pokosa u upotrebi, moraju biti u skladu s danim
uvjetima za zemljane materijale.

Za sva naknadna proSirenja i produbljenja pozajmista izvodac treba pravodobno
zatraziti odobrenje nadzornog inZenjera. Svi troSkovi i Stete koje nastanu zbog
radova padaju na teret izvodaca. Za pozajmista ili odlagaliSta predvidene projektom
ili odredbom nadzornog inzenjera investitor snosi troSkove izvlastenja ili odstete.
lzvan povrSina izvlasStenja izvoda€ snosi sve troSkove odStete za uniStene kulture i
zemljista.

Uredenje temeljnog tla

Temeljno tlo (uredeno sraslo tlo) sraslo je tlo na kojem se izgraduje nasip, a
obradeno je tako da zadovoljava propisane geomehanicke uvjete.

Uredenje temeljnog tla mehani¢kim zbijanjem

Ovaj rad obuhvaca sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo
da bez Stetnih posljedica preuzme optere¢enje od nasipa i kolniCke konstrukcije i
prometno opterecenje (na dijelu ceste u nasipu) odnosno kolni¢ku konstrukciju te
prometno opterecenje (na dijelu ceste u usjeku). Dubina do koje se ureduje temeljno
tlo odredena je projektom a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i
osiguranja kakvoée (PKOK), projektom organizacije gradenja (POG), zahtjevima
nadzornog inZenjera i OTU.

Tekuca ispitivanja provesti u skladu s odredbama to¢ke 2-08 OTU/2001.
Kontrolna ispitivanja provesti u skladu s odredbama to¢ke 2-08 OTU/2001.

Kontrolna ispitivanja nasipa obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na
standardni Proctorov postupak ili odredivanje modula stisljivosti kruznom ploCom @
30 cm i to 1 ispitivanje / 1000 m2.

Izrada nasipa
Predvida se izrada nasipa od mijeSanih materijala.
Kontrola kakvoce materijala za izradu i pri izradi nasipa sastoji se od:
e odredivanja vlaznosti uzoraka tla,
e odredivanja specifine tezine tla,
e odredivanja zapreminske tezine tla,
e odredivanja granulometrijskog sastava tla,
e odredivanja sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla,
e odredivanja optimalnog sadrzaja vode i
e odredivanja nosivosti i ravnosti na razini posteljice.
Kontrolna ispitivanja nasipa obuhvacaju:

e (Odredivanje stupnja nabijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili
odredivanje modula stidljivosti krutnom plocom , 30 cm i to:
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Slojevi 30-60 cm: 1 ispitivanje / 1000 m2

e Ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala: 1 ispitivanje / 4000
ma3.

Izrada posteljice
Predvida se izrada posteljice od mijeSanih materijala.

|zvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice, odnosno zavrdnog
sloja nasipa, koja mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ispitivanja posteljice obuhvacaju:
e kontrolna ispitivanja koje obavlja (osigurava) narucilac
e tekuca (tehnolo$ka) ispitivanja koje obavlja (osigurava) izvodac

Sva ispitivanja potrebno je provesti prema Opc¢im tehniCkim uvjetima za radove na
cestama (OTU), Hrvatske ceste, Knjiga Il, Zagreb, 2001. Uvjeti koji nisu definirani u
OTU, propisani su u ovom Projektu.

Sve gotove povrsine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da
se nedostaci poprave na tro$ak izvoditeljaPredvida se izrada posteljice mjeSanih
materijala.

Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvacaju:
e (Odredivanje stupnja nabijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak.
1 ispitivanje / 1000 m2
e Odredivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om @ 30 cm.
1 ispitivanje / 1000 m2
e Odredivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice.
1 ispitivanje / 6000 m2

Ravnost posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom duzine 4 m odstupanje ne
smije biti veCe od 2 cm.

Planiranje dna rova

Ovaj rad obuhvaéa uredenje dna rova, tj. grubo i fino planiranje materijala te
nabijanje do trazene zbijenosti.

Kvalitetu i zbijenost materijala dna rova kontrolira se prema sljede¢im normama:

HRN UB1010 Uzimanje uzoraka

HRN UB1012 Odredivanje vlaznosti tla

HRN UB1014 Odredivanje specificne tezine tla
HRN UB1016 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN UB1018 Odredivanje granulometrijskog sastava
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HRN UB1020 Odredivanje granice teCenja i valjanja tla

HRN UB1022 Odredivanje promjene zapremine tla

HRN UB1024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN UB1026 Odredivanje sadrzZaja karbonata tla

HRN UB1038 Odredivanje optimalnog sadrZaja vode

HRN UB1042 Odredivanije kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN UB1046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
HRN UE8010 Nosivost i ravnost na nivou dna rova

Nadzorni inzenjer ima pravo zahtijevati provedbu kontrolnih ispitivanja i po drugim
normama koje ovdje nisu navedene, a $to se izvodacu posebno placéa.

lzrada obloge cijevi

Ovaj rad obuhvaéa nabavku materijala, utovar i dovoz, razastiranje i zbijanje
obloge oko cijevi tj. grubo i fino planiranje materijala te nabijanje do trazene
zbijenosti.

Svaka vrsta cijevi zahtijeva poseban pristup pri polaganju u kanal. Proizvodac
cijevi propisuje uvjete u kojima ¢e se cijevi ugradivati jer se time jamci trajnost i
kakvoca cjevovoda.

Za oblogu oko cijevi se koriste anorganske vrste tla i to: pijesak (SW, SU i
SF), Sljunak (GW, GU i GF) i kameni materijal, {j. isti onaj materijal koji se koristi za
izradu posteljice.

Ne smiju se ugradivati slijedeéi materijali: organske gline i prah (OL-OI i OH),
organski otpaci, korijenje, busenje kao i ostali materijali koji s vremenom mijenjaju
svoja mehanicko-fizikalna svojstva.

Za klasifikaciju i identifikaciju tla, odnosno materijala vrijedi AC klasifikacija.

Pod oblogom cijevi se podrazumijeva materijal koji se postavlja oko cijevi, tj.
ispod bocno i iznad cijevi.

Debljina sloja ispod cijevi je definirana posteljicom. Debljina sloja bo¢no od
cijevi ovisi o Sirini iskopa kanala i izvodi se do ruba iskopa, a debljina sloja iznad
cijevi ovisi 0 materijalu i promjeru cijevi i minimalno iznosi 30 cm.

Oblogu treba izvesti na takav nacin da kvaliteta i zbijenost materijala budu
ujednaceni .

Obloga cijevi se izvodi u slojevima koji se zbijaju ru¢nim nabijadima.

Izvoda¢ ne smije oblogu izvoditi kada je tlo smrznuto. U kanalu ne smije biti
snijega ili leda.

Kvaliteta i zbijenost materijala ugradenog u oblogu se kontroliraju prema
slijede¢im normama:
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HR N UB1010 Uzimanje uzoraka

HR N UB1024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HR N UB1026 Odredivanje sadrzaja karbonata tla

HR N UE8010 Nosivostiravnost na nivou posteljice

Nadzorni inZenjer ima pravo zahtijevati provedbu kontrolnih ispitivanja i po
drugim normama koje ovdje nisu navedene, a $to se Izvodacu posebno placa.

Prema ovim tehniCkim uvjetima se odreduje minimalna kvaliteta radova i
minimalni opseg kontrolnih ispitivanja obloge kako slijedi:

- Granulometrijski sastav
Kontrolira se na svakih 500 m2

Granulometrijski sastav ugradenog materijala mora u potpunosti zadovoljiti uvjete
koji se postavljaju za materijale ugradene u posteljicu.

- Stupanj zbijenosti prema standardnom Proctoru

Kontrolira se na svakih 500 m2 Unutar ovog ispitivanja se podrazumijeva i ispitivanje
vlaznosti i zapreminske tezine tla

- Modul stisljivosti kruznom plo€om [J 300 mm

Umjesto kontrole zbijenosti prema Proctoru, moze se na svakih 500 m2 posteljice
postignuta zbijenost kontrolirati kruznom plo¢om.

Jedinica mjere je m3 uredene i zbijene obloge.

Jedini€énom cijenom su obuhvaceni svi potrebni radovi i propisana kontrola
kvalitete, u ovisnosti 0 vrsti materijala.

Zatrpavanje kanala

Ovaj rad obuhvac¢a dobavu materijala, utovar i dovoz, razastiranje i zbijanje, .
grubo i fino planiranje materijala te nabijanje u slojevima do trazene zbijenosti.

Svaka vrsta cijevi zahtijeva poseban pristup pri polaganju u kanal te
zatrpavanju kanala. Proizvodac cijevi propisuje uvjete u kojima ¢e se cijevi ugradivati
jer se time jamci trajnost i kakvoc¢a cjevovoda.

Zatrpavanje kanala je ovisno o materijalu cijevi, dubini kanala te polozaju
kanala u prostoru (u prometnoj povrsini, javnoj povrsini ili izvan povrSina koje se
koriste), moguce s jednom ili viSe vrsta materijala. U principu su to probrani materijali
iz iskopa.

Za zatrpavanje kanala se u principu koristi materijali iz iskopa. Materijali koji
se ugraduju su anorganske vrste tla i to: nisko do visoko plasti¢ne gline (CL-CI-CH),
nisko do visoko plasti¢an prah (MC-MI-MH), pijesak (SW, SU i SF), Sljunak (GW, GU
i GF) i kameni materijal.

Ne smiju se ugradivati slijede¢i materijali: organske gline i prah (OL-OI i OH),
organski otpaci, korijenje, busenje kao i ostali materijali koji s vremenom mijenjaju
svoja mehanicko-fizikalna svojstva.
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Za klasifikaciju i identifikaciju tla, odnosno materijala vrijedi AC klasifikacija.

Pod zatrpavanjem kanala se podrazumijeva ugradnja materijala na oblogu
cijevi pa do narednih slojeva ili do vrha kanala.

Zatrpavanje se izvodi u slojevima takve visine da nije ugroZena stabilnost
cjevovoda i da nasip moze biti dovoljno zbijen. Izbor stroja za zbijanje ovisi 0 stanju
tla i visini oplate. Upotreba teskih strojeva i vibronabijaCa nije dopustena ako je
nadsloj iznad tjemena cijevi manji od 1,0 m, a u sluCaju upotrebe se mora
proracunski dokazati mogucnost primjene takvih strojeva.

Zatrpavanje se izvodi u slojevima, a treba ga izvesti na takav nacCin da
kvaliteta i zbijenost materijala budu ujednaceni.

Izvoda€ ne smije izvoditi zatrpavanje kada je tlo smrznuto niti sa smrznutim
materijalom. U kanalu ne smije biti snijega ili leda.

Kvaliteta i zbijenost materijala ugradenog u posteljicu se kontroliraju prema
slijede¢im normama:

HR N UB1010 Uzimanje uzoraka

HR N UB1024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HR N UB1026 Odredivanje sadrzaja karbonata tla

HR N UE8010 Nosivostiravnost na nivou posteljice

Nadzorni inZenjer ima pravo zahtijevati provedbu kontrolnih ispitivanja i po
drugim normama koje ovdje nisu navedene, a Sto se lzvodaCu posebno placa.
Odstupanje kote od projektirane smije biti najviSe 2cm  Kontrola se provodi
nivelmanskim snimanjem o ¢emu se izraduje zapisnik Ako je zatrpavanje izvedeno
nize od projektirane visine, dopunit ¢e se na teret |lzvodaca materijalom od kojega ¢e
se izraditi donji slojevi kolniCke konstrukcije.

Uzduzni nagibi
Nagibi moraju odgovarati projektiranima.
Jedinica mjere je m3 uredenog i zbijenog zasutog materijala.

Jedinichom cijenom su obuhvacéeni svi potrebni radovi i propisana kontrola
kvalitete, u ovisnosti o vrsti materijala.

Deponiranje materijala

Rad obuhvacda oblikovanje i uredenje odlagaliSta sa svim poslovima potrebnim za
njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom,
propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce, projektom organizacije
gradenja i zahtjevima nadzornog inZenjera..

Materijal se odlaZze u ovim slu€ajevima:

- kada postoji viSak materijala iz iskopa,

- kada se utvrdi da je materijal iz iskopa nepogodan za izradu nasipa ceste,

- kada se zbog dinamike gradenja ne isplati Cekanje na izradu nasipa iz iskopa.
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lzvodac je duzan oblikovati odlagaliSta na mjestima predvidenim projektom ili prema
uputama nadzornog inzenjera.

U gradskim se naseljima suviSni materijal odvozi na gradsko odlagaliste. Ako se
stvaraju posebna odlagalista, nije li drugacije odredeno, treba se drzati nacela da se
viSkom materijala prije svega proSiruju nasipi na mjestima pogodnim za parkiraliSta i
vidikovce. Pri izradi tih proSirenja kao i pri oblikovanju samostalnih odlagaliSta na
drugim mjestima, potrebno je punu paznju posvetiti pravilnoj odvodnji oko odlagalista
i na odlagalistu kako bi se izbjeglo mogucée stvaranje kliziSta i oSteCenja pokosa
nasipa uslijed erozivnog djelovanja oborinske i procjedne vode.

Potrebno je takoder, posvetiti paZznju ocjeni geotehnickih svojstava tla na kojem se
oblikuju veca odlagalidta, radi sprjeCavanja mogucéih nastajanja kliziSta i ostalih
deformacija tla. Odlagalista moraju biti pravilno isplanirana i uredena prema projektu
ili zahtjevu nadzornog inZenjera. Ako se ne bi moglo posti¢i prirodno zatravljivanje
odlagalista, potrebno ga je na zahtjev nadzornog inZenjera umjetno ozelenjeti.

Za odlagalista predvidena projektom ili odredbom nadzornog inzZenjera troSkove
izvlastenja ili odstete snosi investitor, a izvoda¢ snosi troSkove za odstetu uniStenih
kultura i zemljista izvan povrsina predvidenih za odlagalista. Za odlagaliSta izgradena
bez prethodne suglasnosti nadzornog inZenjera sve posljedice snosi izvodac.

Rad se mijeri u kubi¢nim metrima iskopa. Rad se ne plaa posebno, nego je
obuhvacen u jedini€noj cijeni iskopa (potpoglavlje 2-02 OTU), te izvoda¢ nema pravo
na dodatne troSkove za taj rad.

4.4. KOLNICKA KONSTRUKCIJA
Izrada nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva kao dio kolniCke konstrukcije
ugraduje se, u pravilu, izmedu posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna
stabilizacija, BNS). Takav se sloj ugraduje u kolni¢ku konstrukciju cesta svih skupina
prometnih opterecenja. Izraduje se od nevezanih zrnatih kamenih materijala koji se
stabiliziraju mehanickim zbijanjem. Specificiraju se vrste materijala, zahtjevi njihove
kakvoce i ugradljivosti, kao i zahtjevi kakvo¢e ugradenog nosivog sloja.

Ugradeni nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala u smijesi
zrnja, debljini i polozZaju, treba biti sukladan projektu, odnosno Opc¢im tehnickim
uvjetima (OTU). Nosivi sloj bez veziva €ini mjeSavina nedrobljenog i/ili drobljenog
zrnatog kamenog materijala. Glavna znacajka kakvoce ovog sloja jest zbijenost
(nosivost) koja se izrazava stupnjem zbijenosti i modulom stisljivosti.

ZavrSeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati
zahtjeve propisane u projektu. Ako nije drugacije odredeno, moraju biti zadovoljeni
zahtjevi za modul stisljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost
povrsine sloja, visinu i debljinu, te polozaj i nagib sloja iz OTU.

Zrnati kameni materijal za izradu mehanicki zbijenog nosivog sloja proizvodi se
drobljenjem odminirane stijenske mase, ili drobljenjem vecih valutica Sljunka (batuda)
u drobiliSnim postrojenjima.

Prirodni Sljunak ili prirodna sipina za izradu nosivog sloja dobivaju se odsijavanjem
nadzrnja, koja se nakon toga mogu predrobiti na odgovarajuéu granulaciju.
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Ako u proizvedenom ili prirodnom zrnatom materijalu nedostaju zrna odredene
granulacije, granulometrijski sastav se moze korigirati dodatkom odgovarajuce
frakcije zrnatog kamenog materijala. Pri tome mjeSavinu zrnatog kamenog materijala
treba dobro homogenizirati.

Proizvedeni ili prirodni zrnati kameni materijal prevozi se do mjesta ugradnje
pogodnim prijevoznim sredstvima.

Nosivi sloj od mehaniCki zbijenog zrnatog kamenog materijala kao dio kolnicke
konstrukcije ugraduje se, u pravilu, izmedu posteljice i vezanog nosivog sloja
(cementna stabilizacija, BNS). Pri rekonstrukciji postojeCih cesta, katkada se na
postojecu asfalthu podlogu ugraduje nosivi sloj koji ima ulogu izravnavajuéeg sloja,
na koji se zatim dograduju ostali slojevi kolni¢ke konstrukcije.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala mozZe se raditi kada nadzorni inZenjer
preuzme posteljicu te odobri poCetak rada. Nadzorni inZenjer provjerava: ravnost,
projektiranje nagiba, pravilno izvedenu odvodnju, polozaj i trazene uvjete kakvoce.

Izvodac je duzan odrzavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme preuzimanja
od nadzornog inZenjera. Ako iz bilo kojeg razloga dode do oSteéenja posteljice,
izvodac ju je duzan ponovno dovesti u stanje koje odgovara trazenim zahtjevima i o
tome podnijeti dokaze nadzornom inZenjeru.

Nosivi se sloj ne smije ugradivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog
materijala. Takoder, poslije obilnije kiSe i otapanja snijega treba pricekati sa
zbijanjem dok se suviSna voda ne ocijedi iz materijala.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala mozZe se na uredenoj posteljici raditi
navozenjem zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomocu grejdera, te
zbijanjem i razastiranjem zrnatog kamenog materijala pomocu razastiraca (finiSera) i
zbijanjem.

U oba slu€aja odredena se koli¢ina materijala razastire s takvim nadviSenjem da se
nakon zbijanja dobije sloj projektirane debljine, Sto se odreduje na pokusnoj dionici.
U radu treba paziti da ne dode do segregacije zrnatog materijala. Dogodili se to,
segregirana mjesta treba zamijeniti homogenim materijalom.

Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati vlaznost materijala tako da bude oko
optimalne vlage odredene po normi HRN EN 13242:2008. Zbijanje pocCinje nakon
zavrSenog planiranja i profiliranja. Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima:
vibroploCama, kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s gumenim kotaCima,
kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim kotaCima, posebno ili u kombinaciji.

Zbijanje treba obavljati pazljivo, nakon razastiranja materijala, preko cijele povrSine
sloja. Valjci i/ili uredaji za nabijanje moraju se kretati stalnom brzinom od 2,5 km/h do
4 km/h. Posebnu pozornost treba posvetiti dobroj zbijenosti sloja. PovrSina sloja
mora biti dobro zatvorena, jednoliko - mozai¢nog izgleda.

Sva mjesta koja mozda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim
sredstvima i nacCinima u skladu sa zahtjevima. Takva mjesta kao i nacine rada
odobrava nadzorni inzenjer, a na prijedlog izvodaca.

Svi zahtjevi za ugradeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja iduéeg sloja.
Zbijanje sloja mora se ponoviti, ako je u razdoblju izmedu ugradnje nosivog sloja i
slijedeéeg sloja kolniCke konstrukcije doslo do smrzavanja, jaCih oborina, ostecenja
zbog gradiliSnog prometa ili naknadnih radova na postoje¢em sloju.
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- kontrolu kvalitete izvesti prema vazec¢im standardima
e HRN EN 933-10:2009, HRN EN 933-9:2013, HRN EN 933-1:2012, HRN EN

933-3:2012,

e HRN EN 933-4:2008, HRN EN 933-6:2014, HRN EN 1426:2015, HRN EN
14262:2008,

e HRN EN 14261:2008, HRN EN 1427:2015, HRN EN 12593:2015, HRN EN
13398:2018,

e HRN EN 1426:2015, HRN EN 13398:2018
Kontrola i osiguranje kvalitete obuhvaca:
a) prethodna ispitivanja materijala

Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje, izvoditelj je duZzan predati naruciocu
izvjeStaj organizacije za kontrolu kvalitete o pogodnosti predvidenog zrnatog
materijala za izradu novih slojeva koja sadrzi:

e zahtjevana fiziCko-mehanicka svojstva
e granulometrijski sastav
e nosivost materijala
¢ mineraloSko-petrografska analiza
b) Odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici:

e U slu€aju da ne postoji iskustva o zbijanju materijala odredenim sredstva za
zbijanje, pogodnost tih sredstava i njihov ucinak izvoditelj mora na pocetku
rada ustanoviti na odsjeku ceste povrSine 600 m2 s najmanje Sest ispitivanja
stupnja zbijenosti (S) Sest ispitivanja modula stisljivosti (Ms).

c) Kontrolnim i tekuéim ispitivanjem obuhvatiti :

e ispitivanje modula stisljivosti (Ms) plo€¢om 130 cm

ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak (Sz)
za koje se moraju postici rezultati ispitivanja na svakih 500 m2 ili 1000 m2

e ispitivanje granulometrijskog sastava na najmanje svakih 3000 m2

e ispitivanje ravnosti na svakom popre¢nom profilu ili po statistickoj metodi
slu€ajnih brojeva letvom duljine 4 m, a odstupanja mogu biti najvise 2.0 m

e granice vlaznosti (Waot) kontrolirati pri zbijanju i u tijeku rada

Bitumenizirani nosivi sloj i asfaltbetonski habajuéi sloj

Pri izvedbi asfaltnih slojeva kolni¢kih konstrukcija pridrzavati se u svemu odredbi
dokumenta "TEHNICKI UVJETI ZA ASFALTNE KOLNIKE", GF Zagreb, Institut IGH
dd Zagreb, Ramtech doo Zagreb i TPA doo Zagreb, Zagreb lipanj 2015. (u daljnjem
tekstu: TUAK) i vazecih hrvatskih normi.

U ovom poglavlju posebno se naznaCuju odredbe iz OTU/2001. knjige II.,
TUAK/2015 i hrvatskih normi, koje su bitne za izvedbu slojeva projektiranih kolnickih
konstrukcija.
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|zvodac radova duzan je obavljati (osigurati) tekucu kontrolu bitumeniziranog nosivog
sloja (AC base) i asfaltnog habajuéeg sloja (AC surf) i to kroz kontrolu komponentnih
materijala asfaltne mjeSavine, kao i kontrolu proizvedene asfaltne mjeSavine, te
izvedenog asfaltnog sloja.

Prema TUAK, projekt asfalthne kolniCke konstrukcije, sukladno prometnom
opterecenju, sveukupne radnje kontrole i osiguranja kvalitete svrstavaju se u jedan
od tri razreda nadzora:

e razred nadzora lll lako i vrlo lako prometno opterecenije;
e razred nadzora Il srednje i teSko prometno opterecenje;

e razred nadzora | vrlo i izuzetno teSko prometno optereéenje, aerodromske
operativne povrsine i autoceste bez obzira na prometno optereéenije.

Kod ove gradevine radi se o razredu nadzora lll.

Vrsta i minimalni obujam provedbe ispitivanja izvodaCke i investitorske kontrole
kvalitete gradevnih proizvoda koji se upotrebljavaju za proizvodnju bitumenskih
mjeSavina, tankoslojnih presvlaka i povrSinskih obrada te svojstava izvedenih slojeva
asfaltne kolni¢ke konstrukcije, s obzirom na predmetni razred nadzora, navedeni su
u Tablicama J.1 do J.8. dokumenta TUAK.

Potvrdivanje sukladnosti sastavnih gradevnih proizvoda provodi se sustavom 2+
prema odredbama Dodatka za norme HRN EN 13043. IzvodaC je za sastavne
gradevne proizvode duzan pruZiti slijedece dokaze kvalitete:

e proizvodaCeve izjave o sukladnosti za proizvode koje ¢e primjenjivati u
bitumenskoj jeSavini od asfaltbetona za nosive slojeve s priloZzenim
izvjestajima o:

- stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje

prema utvrdenom planu ispitivanja i poCetnom ispitivanju tipa gradevnog
proizvoda;

- poCetnom nadzoru proizvodnog pogona i poCetnom nadzoru unutarnje
kontrole proizvodnje; stalnom nadzoru, procjeni i ocjeni unutarnje kontrole
proizvodnje koje mora provesti ovlastena osoba.

lzvodacku i investitorsku kontrolu kvalitete sastavnih gradevnih proizvoda provesti u
skladu s odredbama TUAK/2015, Tablice J.2. - J.6.

Ispitivanje asfaltnih mjeSavina i izvedenih asfaltnih slojeva mora biti provedeno u
svemu prema TUAK/2015.

Debljina, poprecni pad, polozaj, te ravnost izvedenog asfaltnog sloja moraju u svemu
odgovarati mjerama iz projekta ili zahtjevu nadzornog inzenjera.

Ako radovi nisu odgovarajuc¢e kakvoce, nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i
zahtijevati da se nedostaci poprave na troSak izvodaca.

Nosivi sloj AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2

Nosivi sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izraden od mjeSavine kamenog skeleta,
punila i cestogradevnog bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav
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kamene smjese sastavljen po principu najgus¢e slozenog kamenog materijala.
TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti bitumenskih mjeSavina
za nosive slojeve specificirani su empirijskim pristupom prema normi HRN EN
13108-1.

U sljedecoj tablici daje se prikaz odabrane asfaltne mjeSavine od asfaltbetona za
nosive slojeve na kolniku prometnica koje su predmet ovog projekta te prikaz
odabranih gradevnih proizvoda za bitumensku mjesavinu.

AC base S proizvodi
Frometnica ) ] ] ]
debljina tip hitumen | agregat punilo
|: Cm :I
Cijela prometnica 500 cm AC 22 base (BIT 50/70) 50/70 sedimentni | mineraing
u duljimi AGE M2 AGH

Tehnicka svojstva sastavnih gradevnih proizvoda odredena su u TUAK/2015, i to:
e za cestogradevni bitumen 50/70 u TUAK/2015, Prilog F.2.1.;
e zaagregat AG6 u TUAK/2015, Prilog D.2.1.;
e za punilo u TUAK/2015, Prilog D.2.2.

Potvrdivanje sukladnosti sastavnih gradevnih proizvoda provodi se sustavom 2+
prema odredbama Dodatka za norme HRN EN 13043. Izvoda¢ je za sastavne
gradevne proizvode duzan pruZiti slijedece dokaze kvalitete:

e proizvodaCeve izjave o sukladnosti za proizvode koje ¢&e primjenjivati u
bitumenskoj mjeSavini od asfaltbetona za nosive slojeve s prilozenim
izvjestajima o:

e stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje

prema utvrdenom planu ispitivanja i poCetnom ispitivanju tipa gradevnog
proizvoda;

e pocCetnom nadzoru proizvodnog pogona i pocCetnom nadzoru unutarnje
kontrole proizvodnje; stalnom nadzoru, procjeni i ocjeni unutarnje kontrole
proizvodnje koje mora provesti ovlastena osoba.

|lzvodacku i investitorsku kontrolu kvalitete sastavnih gradevnih proizvoda provesti u
skladu s odredbama TUAK/2015, Tablica J.4.

Bitumenska mjesavina AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 od asfaltbetona za habajuce
slojeve mora zadovoljavati:

e uvjete granulometrijskog sastava i minimalnog udjela bitumena navedene u
TUAK/2015, Tablica A3,

e tehnicka svojstva navedena u TUAK/2015, Tablica A4.

IzvodaCku kontrolu sastava bitumenske mjeSavine provesti u skladu s odredbama
TUAK/2015, Tablica A.28.

Habajuci sloj AC11 surf (BIT 50/70) AG4 M4

Habajuci sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izraden od mjeSavine kamenog skeleta,
punila i cestogradevnog bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav
kamene smjese sastavljen po principu najgusce sloZzenog kamenog materijala.
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U sljedecoj tablici daje se prikaz odabrane bitumenske mjeSavine od asfaltbetona za
habajuce slojeve na kolniku prometnica koje su predmet ovog projekta te prikaz
odabranih proizvoda za bitumensku mjeSavinu.

AC surf proizvod
Prometnica dehbiljin tip F'olir!igr.:m rgrega: unio
aicm) "I'.I-::'L'_II icira gat u
ni hitumen
Clela prometica |, | AC 11suf (BIT | gg7g | Sedmentni | minerain
EOTONAGE ME | T AGd 0

Tehnicka svojstva sastavnih gradevnih proizvoda odredena su u TUAK/2015, i to:
e za cestogradevni bitumen 50/70 u TUAK/2015, Prilog F.2.1.;
e zaagregat AG4 u TUAK/2015, Prilog D.2.1;
e za punilo u TUAK/2015, Prilog D.2.2.

Potvrdivanje sukladnosti bitumenske mjeSavine provodi se sustavom 2+ prema
odredbama Dodatka za norme HRN EN 13043 i u skladu s TUAK/2015, Tocka A.4.
lzvodaC je za proizvedenu bitumensku mjeSavinu duzan pruziti slijede¢e dokaze
kvalitete:

e proizvodaCeve izjave o sukladnosti za proizvode koje ¢&e primjenjivati u
bitumenskoj mjeSavini od asfaltbetona za nosive slojeve s prilozenim
izvjestajima o:

e stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje

prema utvrdenom planu ispitivanja i poCetnom ispitivanju tipa gradevnog
proizvoda;

e pocCetnom nadzoru proizvodnog pogona i pocCetnom nadzoru unutarnje
kontrole proizvodnje; stalnom nadzoru, procjeni i ocjeni unutarnje kontrole
proizvodnje koje mora provesti ovlastena osoba.

lzvodacku i investitorsku kontrolu kvalitete sastavnih gradevnih proizvoda provesti u
skladu s odredbama TUAK/2015, Tablica J.4.

Bitumenska mjesavina AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 od asfaltbetona za habajuce
slojeve mora zadovoljavati:

e uvjete granulometrijskog sastava i minimalnog udjela bitumena navedene u
TUAK/2015, Tablica A3,

e tehnicka svojstva navedena u TUAK/2015, Tablica A4.

lzvodacku kontrolu sastava bitumenske mjeSavine provesti u skladu s odredbama
TUAK/2015, Tablica A28.

Minimalnu uCestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodaCke kontrole kvalitete
gradevnih proizvoda za objekte i gradiliSta s potroSnjom asfaltne mjeSavine za
pojedini asfaltni sloj (Nosivi sloj AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 i Habajuéi sloj AC
11 surf (BIT 50/70) AG4) manjom od 2000 m2 treba odrediti prema TUAK/2015,
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Tablica J4.

Minimalnu ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete
izvedenog asfaltnog kolnika za objekte i gradiliSta sa potroSnjom asfaltne mjeSavine
za pojedini asfaltni sloj (Nosivi sloj AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 i Habajuci sloj
AC 11 surf (BIT 50/70) AG4) manjom od 2000 m2 treba odrediti prema TUAK/2015,
Tablica J5.

4.5.BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
OPCENITO

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih
svojstava betona u fazi gradenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je
Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17).

Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema TPGK-a. Sustav potvrdivanja
sukladnosti betona je 2+.

Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod
stalnim nadzorom nadzornog inZenjera.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja
gradenja, dopustena je samo uz poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz
zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.

PROIZVODNJA BETONA

Proizvodac je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je
provoditi sljiedeée aktivnosti:

a) Pocetno ispitivanje;
b) Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje,
C) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu.

Pocetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan poc€etnim ispitivanjem prema HRN
EN 206:2016. Za pocCetna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvodac.
Pocetnim ispitivanjem utvrduju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva
svjezeg i oCvrslog betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave
znacajnije promjene u sastavnim materijalima mora se obaviti poCetno ispitivanje. U
slu€aju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna
pocCetna ispitivanja proizvodaca.

Stalna unutarnja kontrola proizvodnje

Unutarnja kontrola proizvodnje ukljuCuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i
odrzavanje kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Pri
tome, Proizvoda& mora ispuniti zahtjeve navedene u Clanku 16. Pravilnika o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).

Odgovornost, nadlezna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i
potvrduje radove koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrdeni
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dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje.
Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu
SvjeZi beton

Konzistencija betona utvrduje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN
EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvodaca betona.

Koli¢ina cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrduje se prema
otpremnici betona sa proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinacno utvrdena vrijednost
vodocementnog faktora ne smije biti veca za viSe od 0,02 od grani¢ne vrijednosti.

Koli¢ina mikropora uvu€enog zraka utvrduje se prema HRN EN 12350-7 i mora
zadovoljavati uvjete navedene u tablici A.2. TPGK-a. Donja granica je uvjetovana
vrijednost od —0,5 % do max 1,0% prema HRN EN 206:2016.

Posebna svojstva betona moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN EN
206:2016.

Konzistencija betona mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN EN
206:2016.

Sukladnost ispitivanja svjeZzeg betona se prihvaca zadovoljenjem sukcesivnih
rezultata ispitivanja u skladu sa uvjetovanim grani¢nim vrijednostima ili grani¢nim
razredima ili zadanim vrijednostima uklju€uju¢i dozvoljene tolerancije i maksimalno
dopusteno odstupanje od trazene vrijednosti.

Og¢vrsli beton

Utvrdivanje ¢vrstoée obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN
EN 12390-14 Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izradenim i
njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje
cvrstoce.

Tlagna ¢vrsto¢a betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlacna Cvrstoc¢a
utvrdena je na uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim slu€ajevima
moze se posebno uvjetovati ispitivanje pri starosti manjoj ili ve¢oj od 28 dana.

Minimalni broj uzoraka za prihvacanje sukladnosti se odreduje prema Tablici 13 HRN
EN 206:2016.Uzorkovanje se vrSi prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja
kemijskog dodatka radi prilagodbe konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven
na pojedinacnom uzorku ili prosjek rezultata kada su uzorci na isti nacin uzorkovani i
kada se ispituju u isto vrijeme.

Sukladnost s karakteristicnom tlaénom ¢&vrsto¢om betona (fck) je potvrdena ako su
oba kriterija iz Tablice 14. HRN EN 206:2016 za pocCetnu i za kontinuiranu
proizvodnju zadovoljena.

Svojstva trajnosti

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki
sastav betona kod kojeg su uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava
odgovoran je proizvodaC betona. Ispitivanja svojstava trajnosti proizvodac je duzan
provoditi u skladu s normama danim u TPGK. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti
Ce se prihvacati prema pojedinacnim izvjestajima za pojedino svojstvo trajnosti, a
prema kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPGK.

PROJEKTIRANJE BETONA
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Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava
treba odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svjezi i ocvrsli beton,
uklju€ivo konzistenciju, gustocu, ¢&vrstoéu, trajnost, zastitu ugradenog celika od
korozije, uzimajuci u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih
radova koji ukljuéuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguce druge
tretmane ili obrade ugradenog betona.

SASTAVNI MATERIJALI

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona moraju biti sukladni
tocki 5.1. HRN EN 206:2016. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuéu
ispravu o sukladnosti. Smiju se rabiti samo oni materijali koji imaju potvrdu
sukladnosti s uvjetima navedenih normi ili tehniCkog dopustenja izdanog od
nadleznog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo ovlastilo.

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu
s tablicom br. 22 norme HRN EN 206:2016

Cement

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani TehniCkim propisom za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17), normom HRN EN 197-2:2014.
Agregat

Za izradu betona moZe se upotrebljavati obiCni i teSki agregat propisani Tehni¢kim
propisom za betonske konstrukcije, prilog D i normom HRN EN 12620:2013 i lagani
agregat propisan normom HRN EN 13055:2016. Za sve vrijeme izvodenja betonskih
radova u prostor za uskladiStenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladistiti
samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mjeSavine.

Voda za spravljanje betona

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-
1008.Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) mozZe se rabiti bez potrebe
prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne Koristi za pice, a Koristi se za
izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u
tri mjeseca.

Kemijski dodaci

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934-3:2012.
Mineralni dodaci

Prema HRN EN 206:2016, primjenjuju se mineralni dodaci tip I i tip II.

Mineralni dodaci tipa | moraju zadovoljavati norme EN 12620:2013 (za filere) i HRN
EN 12878:2014 (za pigmente). Mineralni dodaci tipa Il moraju zadovoljavati norme
HRN EN 450-1:2013 (za lebdeci pepeo) i HRN EN 13263-1:2009 (za silikatnu
prasinu).

ISPORUKA BETONA

Prilikom svake isporuke betona na gradiliSte proizvodaC betona duzan je izdati
otpremnicu koja mora sadrzavati podatke prema tocki 7.3 HRN EN 206:2016.

KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILISTU
Svjezi beton
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Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice
betona), odgovorna osoba obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu
kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg betona.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZzeg betona provodi se na uzorcima koji
se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa
zahtjevima norme HRN EN 13670:2010, HRN EN 206:2016 i projekta betonske
konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje,
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

Odvrsli beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice
betona), odgovorna osoba obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu
kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava ocvrslog betona.

Utvrdivanje ¢vrstoée obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN
EN 12390-1:2012 Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i
njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje
¢vrstoce.

Tlagna Cvrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3.

Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez
prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava
i od istog proizvodaca.

Ako je koli¢ina ugradenog betona vec¢a od 100 m3 za svakih slijedeéih ugradenih
100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrdivanja tlaCne C¢vrstoce betona ocjenjivanjem rezultata
ispitivanja uzoraka sa gradiliSta i dokazivanjem karakteristiCne tlacne cvrstoce
betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206:2016
«Ispitivanje identiCnosti tlacne Cvrstoce».

Ispitivanje i dokazivanje identi¢nosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom
skupu za koji je proizvodaCevom ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tlacna
¢vrstoc¢a sukladna karakteristicnom ¢vrstocom (fck).

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlaCne CvrstoCe betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlaCne CvrstoCe provesti
naknadno ispitivanje tlacne cvrsto¢e betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-
1:2009 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791:2007.

I1ZVODENJE BETONSKIH RADOVA
Opéenito

Izvoda¢ radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa
zahtjevima norme HRN EN 13670:2010- Izvedba betonskih konstrukcija.

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206:2016 -
Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu
betona proizvodaC¢ odnosno izvoda€ je duzan dostaviti odgovaraju¢u ispravu o
sukladnosti.
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Ugradnja betona

Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN EN 13670:2010, to¢kama 8, 9 i 10 i
Dodatak E.

Njega betona

Beton u ranom razdoblju treba zastititi u skladu s HRN EN 13670:2010, toCka 8.5.
Oplata i skele

Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN EN 13670:2010, tocka 5. i Dodatak B
Povrsinska obrada

Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednaene boje, a osobito one na
najuodljivijim mjestima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inZzenjer je duzan
izvijestiti Projektanta i Investitora. U cilju postizanja projektiranog izgleda ploha,
nuzno je koristiti odgovarajucu oplatu i adekvatno ugradivati beton.

Armatura

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane TPGK-om.Svaki
proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.

Ugradnju armature potrebno je provesti u skladu s HRN EN 13670:2010, to¢ka 6;
HRN EN 13670:2010 Dodatak C te TPGK-a. Osobito postivati projektom predvidene
razmake i zastitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne moze zapoceti
bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inzenjera i
njegove dozvole.

Betonski rubnjaci

Betonski rubnjaci izvode montazno na betonskom temelju.

Kontrolu ispitivanja kakvoce treba obaviti posebno za temelj, a posebno za nosivi
sloj.

U normi HRN U.M2.060 daju se oblik, mjere, svojstva, metode ispitivanja i uvjeti
uskladistenja, isporuke i prijevoz betonskih rubnika.

U sluCaju kada izvodaC dobavlja spomenute montazne elemente od drugog
proizvodacCa, mora osigurati sve potrebne dokaze kakvoce od proizvodaca.

4.6. ODVODNJA

Sve oborinske vode s kolnika ceste, bankina i pokosa usjeka prihvacaju se
elementima povrSinske odvodnje ( rigol ). Cestovna kanalizacija se shodno
postavljenim uvjetima, gradi kao otvoreni odvodni sustav. Tretman prihvacene vode
ovisi o postavljenim uvjetima i mjerama vodozastite za podrucja kroz koji cesta
prolazi.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i
osiguranja kakvoce, projektom organizacije gradenja i zahtjevima nadzornog
inZenjera.

4.1. |ZRADA RIGOLA

- beton za rigole mora biti klase C 35/45, a po kvaliteti mora odgovarati zahtjevima za
beton prema TehniCkom propisu za betonske konstrukcije i normi HRN EN 206-1.
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- betonski rigoli rade se prema tipu iz projekta, na podlozi od mehanicki zbijenog
kamenog materijala

- podloga se mora zbiti na zbijenost od min Ms= 80 MN/m2 mjereno kruznom plo¢om
@30 cm

- ispitivanje zbijenosti obavlja (osigurava) narucilac

- podloga mora imati potrebnu ravnost | geometrijske elemente prema projektu, uz
maksimalna odstupanja [J 2 cm

- betonski rigoli rade se u kampadama duZine prema projektu, obi¢no 3 do 5 m koje
se odvajaju razdjelnicama

- za$tita | njega betona moraju se provoditi prema odgovaraju¢im odredbama
Pravilnika o tehni€¢kim normativima za beton | armirani beton

- ravnost povrsine rigola mora biti u granicama od [J 0,5 cm mjereno letvom duZine 4
m

- uzduzni nagib ne smije biti manji od 0,2%, a izuzetno na kratkoj duzini 0,1%
4.2. POLIETILENSKE CIJEVI ZA KANALIZACIJU

Podrucje primjene

- povrSinska odvodnja

- kuéna odvodnja

- odvodnja otpadnih voda

- odvodnja oborinskih voda

Materijal

- materijal propilen osigurava visok modul elasti¢nosti i krutosti prstena SN 8
sukladno EN ISO 9969

- ku¢na odvodnja

- odvodnja otpadnih voda

- odvodnja oborinskih voda
Kemijska otpornost

- Cijevi moraju imati glatku vanjsku i unutarnju povrsinu. Debljine stijenki moraju biti
izjednaCene u granicama dozvoljenih odstupanja (prema HRN G.C6.620).

- proizvode se prema zahtjevima DIN 8074, te udovoljavaju zahtjevima i svojstvima
prema DIN 8075

- cijevi, spojenice i brtveni materijal kemijski su postojani prema medijima s pH
vrijednoscu izmedu 2 (kiselo) i 12 (luznato)

- Cijevi, spojenice i brtveni materijal su otporni na tvari iz otpadnih voda kao i na tvari
iz zemlje sukladno DIN-u 1986

Toplinsko opterecéenje

- Zahtjevi DIN EN 476 vezani uz trajno toplinsko opterecenje zadovoljeni su za profile
do DN 200 do temp. +45°C, a za vece promjere do temp. do temp. +35°C. Grani¢ne
temperature polaganja cjevovoda su izmedu — 25°C i +60°C.
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Oznacavanje:
- Sukladno zahtjevima prEN 13476.
Nazivne dimenzije:

- Nazivne dimenzije su u milimetrima (mm). Svijetli otvor (ID) jednak je nazivnoj
dimenziji cijevi: DN 200, 250, 300, 400, 500, 600 itd.

Duljine cijevi:
- Cijevi se isporu€uju u standardnoj duljini od 6000 mm (ne racunajuéi naglavak s
ojaCanim prstenom). Ostale duljine dostupne uz poseban zahtjev.

Spajanje cijevi:
- Cijevi se spajaju na naglavak s brtvom. Naglavak je posebno ojatan zavarnom

trakom koja osigurava dodatnu krutost prstena naglavka na mjestu umetanja brtve.-
sukladno normi prEN 13476, dio 1.

Transporti i skladiStenja cijevi

- Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitet vanjske i
unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, mehanicka oS$tecenja, kvalitet
brtvljenja, trazenu nosivost cijevi i dr. Na odredeni broj istovrsnih komada uzimaju se
uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete. Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom,
voditi rauna da se ne osteti vanjska stijenka. Cijevi pri prijevozu i skladistenju
moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama
Proizvodaca.

Ugradnja

- Cijevi, kao i spojni dijelovi i fazonski komadi od pEHD-a, izradeni su s naglavkom te
se spajaju na licu mjesta uz ugradnju brtvenog prstena. Za vrijeme izvodenja radova
u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti zatvoren poklopcem.

- Kada se ugradi dionica odredene duljine izvodi se zasipavanje oko cijevi (bo¢no i
povrh nje), ali tako da spojevi budu slobodni za svo vrijeme provodenja ispitivanja.
Posebnu paznju posvetiti spajanju cijevi na revizijska okna. Ovo mjesto posebno je
osjetljivo na propustanje, pa se mora maksimalno kvalitetno izvesti.

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih kanala

- Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih kanala obavlja se na dionicama povoljne
duljine, uvjetovane uzduznim presjekom terena. Odabrana dionica se na po¢etnom i
krajnjem oknu zatvori odgovaraju¢im balonima. Ostala meduokna moraju biti
zatvorena. Zatim se dionica napuni vodom tako da voda u najnizem oknu bude pri
vrhu okna. Zatim se dionica ostavi 12 sati da se povrSine zasite vodom. Tada se
dolije vode po potrebi, sve zatvori i slijedeCih 24 sata prati nivo vode u kontrolnim
oknima.

- Ispitivanje vodonepropusnosti je provedeno ako nema nikakva propustanja na
ispitnoj dionici, te pada razine vode u kontrolnim oknima. O provedenom ispitivanju
sastavlja se odgovarajuci zapisnik.

- Napomena: Vodonepropusnost kanalizacijskog kolektora se dokazuje sukladno
normi DIN 19537-2.

- O svim ispitivanjima vodi se Zapisnik, koji se kona¢no predaje Investitoru, a po
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potrebi, se s njim upoznajei proizvodac cijevi.
- Za vrijeme svih tlacnih probi zabranjen je ulazak ljudi u kanal.

- Izvjestaj o tlatnom ispitivanju sastavlja se prema DIN 4279 standardu, sa slijede¢im
podacima:

- opis cjevovoda,

- podaci o ispitivanju,

- opis provedenog ispitivanja

- ovjera provedenih ispitivanja,

- primjedbe vezane na ispitivanje.

- Posto je spajanje zavrSeno, cijevi se niveliraju u horizontalnom i vertikalnom
poloZaju. Horizontalno niveliranje vrSi se vizuelno, poSto se eventualna odstupanja
mogu lako zapaziti, a vertikalno niveliranje vrsi se cijevnim krizevima ili libelom.

- Nakon polaganja i djelomi¢nog zatrpavanja cjevovoda, treba pristupiti tlachom
ispitivanju cjevovoda, odnosno ispitivanju ¢vrsto¢e i nepropusnosti. Nepropusnost i
Cvrstoca se obi¢no ispituju zajedno, ali se mogu ispitivati i zasebno. Tako je npr.
zavarene vodove pogodno ispitati na nepropusnost komprimiranim zrakom, a na
¢vrstocu vodom.

- Kod vodova velikih profila je ponekad korisno zbog napretka radova i zbog troSkova
izvedbe ispitati posebnim uredajem nepropusnost svakog spoja odmah nakon
njegove izvedbe, a Cvrstocu na vecéim odsjecima.

4.7. Program kontrole i osiguranja kvalitete za vrijeme uporabe ceste
Pouzdanost

Pouzdanost ugradene opreme valja kontrolirati sukladno uputama proizvodaca.
Kontrola pouzdanosti obavlja se tijekom redovitog odrzavanja, jednom godiSnje.
Posebnu pozornost treba obratiti sliede¢im radovima:

o kontrola momenta pritezanja vijCanih spojeva

o kontrola spojnih mjesta kabela

o kontrola iskrenja kontakata

o kontrola i obnavljanje antikorozivne zastite

o uklanjanje praSine, masti i ulja

o podmazivanje okretnih elemenata

o ispitivanje pouzdanosti tehnic¢kih zastitnih mjera te izdavanje atesta
Mehanicka stabilnost

Kontrola mehanitke otpornosti ugradene opreme obavlja se svake dvije godine
tijekom redovitog odrzavanja i sastoji se od:

o kontrole nosivih elemenata,
o kontrole okretnih elemenata,
o kontrole brtvenih elemenata,
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o kontrole mehanicke zastite i

o kontrole antikorozivne zastite

o kontrola toplinskog djelovanja struje na spojne elemente i izolatore.
Sigurnost od pozara

Sigurnost od pozara je postignuta izborom odgovaraju¢e opreme i materijala te
nacinom ugradnje i primjenom preporuka odredenih od strane Ministarstva unutarnjih
poslova. Vazan faktor u sigurnosti od pozara su i primijenjene mjere odredene u
uvjetima u lokacijskoj dozvoli.

Zastita od korozije

lzvoda€ radova je duzan dostaviti investitoru certifikat o antikorozivnoj zastiti
metalnih konstrukcija i svih dijelova koji su izradeni na osnovu ovog projekta.

Kontrola i osiguranje kakvoée antikorozivne zastite provodi se tijekom redovitog
odrzavanja, jednom godi$nje.

Obnavljanje antikorozivne zastite izvodi se u sljedeéim vremenskim razmacima:

o nakon 5 godina za metalne konstrukcije zasticene antikorozivnim
premazima i

o nakon 10 godina za metalne konstrukcije zasticene cinanjem.

Rokovi izvodenja antikorozivne zastite variraju ovisno o zagadenosti atmosfere, a
toCniji se podaci mogu dobiti mjerenjem debljine sloja antikorozivne zastite.

Popravak ostecenih dijelova antikorozivne zastite provodi se po potrebi. Popravak je
potrebno provesti na povrsini koja je vec¢a od zasti¢enog dijela antikorozivne zastite i
to na nacin koji osigurava istu kakvocu sloja.

PROJEKTANT:

Ivan Suli¢ mag.ing.aedif. /G 5242/
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM
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Tijekom izvodenja radova moraju se poduzeti sve mjere zastite od onecisS¢enja tla.
Otpad i viSak gradevinskog materijala ¢e se privremeno prikupljati na gradevinskoj
parceli i ovisno o vrsti otpada predavati ovlaStenom sakupljacu, odnosno oporabitelju.
Nakon zavrSetka radova privremeni objekti i strojevi bit ¢e uklonjeni, bez vidljivih
tragova.

Parcela ¢e se ograditi sukladno PPZ Dubrovagko-neretvanske (Sluzbeni glasnik
Dubrovacko-neretvanske Zupanije, broj 06/03, 03/05.-uskl., 03/06*, 07/10, 04/12-isp.,
09/13, 02/15-uskl., i 07/16, 02/19, i 06/19-proc.tekst; (*Presuda Viskog upravnog
suda RH broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014. Narodne novine, broj 10/15 od
28.1.2015.), PPUG Plo¢e (Sluzbeni glasnik Grada Plo¢a, broj 07/07, 02/08-isp.,
04/11-isp., 07/12, 07/15-isp., 01/12 i 03/17) i UPU Luke PloCe I1 (Sluzbeni glasnik
Grada ploca, broj 07/19).

PROJEKTANT:

Ivan Suli¢ mag.ing.aedif. /G 5242/
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trgovinu i usluge, d.o.o.
Ploce
Investitor: .
LUCKA UPRAVA
Lokacija: LUKA PLOCGE
Dio 2078/1 K.O. Ploce
Odrzavanje Lucke Faza projekta:
ceste C-7
Glavni lvan Sulié Glavni projekt
projektant: . .
mag.ing.aedif.
Ovlasteni Ivan Suli¢ Predmet:
projektant: . .
mag.ing.aedif. DETALJI
Projektant | Damir Glibi¢ KANALA S
amir IDIC
surachic | maging aedif. PLATICAMA 50 cm
ZOP: Mijerilo: Datum: Broj lista:
Broj projekta;| G.T.D. 40/06-09-22 | 1:20 09/22 | 19
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Investitor:
LUCKA UPRAVA
Lokacija: LUKA PLOCE
Dio 2078/1 K.O. Ploge
Odrzavanje Lucke Faza projekta:
ceste C-7
: — Glavni projekt
Glavni Ivan Suli¢ proj
projektant: . .
mag.ing.aedif.
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KANAL B=80 (I=6 m)
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UPORABLJENO GRADIVO:
- BETON RAZREDA TLACNE
CVRSTOCE C 35/45
- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)
- ARMATURA MREZASTA B-500 (MAR 500/560)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZASTITNI SLOJ BETONA 25 mm
OSTVARITI DISTANCERIMA | ARMATURNIM JAHACIMA |
SPONAMA IZRADENIM NA LICU MJESTA
- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA
I NJEZI BETONA ZA VRIJEME | NAKON BETONIRANJA
KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

ARMATURNI "JAHACI" IZRADUJU SE
NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/
POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y
30,
Y

v 30

30

Sipke - specifikacija MrezZe - specifikacija
ozn oblik i mjere %] Ig n Ign Pozicija [Oznaka mrezd B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[cm] [m] [kom] [m] [em] [em] [kg/m2] [kg]
KANAL 80 (1 kom) KANAL 80 (1 kom)
25 25 I-1 R-524 215 409 2 5.15 90.57
° o I-2 R-524 200 409 1 5.15 4213
Ukupno 132.70
1 ~ ~ 10 5.46 40 218.40
— - Mreze - rekapitulacija
IOznaka mrezd B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
68 &7 68 = lem] [em] [kg/m2] Ikg]
Q T |7 g R-524 215 600 3 5.15 199.31
25 25 Ukupno 199.31
40
40 |‘o‘ Mreze - plan rezanja
2 9 8 1.60 60 96.00
& KANAL 80
20 R-524 (215 cm x 600 cm)
3 600 10 6.00 24 144.00 2% 1x
1-1 215 x 409 1-2 200 x 409
PLATICA 80 (6 kom)
5 |@ 2 14 1.35 144 194.40
105
6 |9 2 12 1.25 48 60.00
95
18
7 © ‘ug 10 0.88 48 42.24
8
18
8 © gg 10 0.84 36 30.24
8
26
26
41
10 g[ ‘:]:9 10 1.34 24 32.16
71
41
= FAMAANMI ==zt ==
1 © ~Hen 10 1.30 18 23.40 == E=
===tEssSs ===t %
41 poduzeée za gradevinarstvo,
trgovinu i usluge, d.o.o.
Ploce
Sipke - rekapitulacija
—— = Investitor:
Ign Jedini¢na teZina Tezina v
(mm] im] lkg/m1] Ikal LUCKA UPRAVA
RA2 = =
- Lokacija: LUKA PLOCE
8 %00 o %888 Dio 2078/1 K.O. Ploge
10 540.36 0.63 342.05
12 60.00 0.91 54.66 Odrzavanje Lucke Faza projekta:
14 194.40 1.24 241.44 ceste C-7
Ukupno 677.03 : . Glavni projekt
Glavni Ivan Suli¢ proj
projektant: . .
mag.ing.aedif.
Ovlasteni Ivan Suli¢ Predmet:
projektant: . .
mag.ing.aedif. NACRT ARMATURE
KANAL S PLATICAMA
Projektant Damir Glibi¢ 80 CM
suradnik: mag.ing.aedif.
ZOP: Mijerilo: Datum: Broj lista:
Broj projekta;| G.T.D. 40/06-09-22 | 1:20 09722 | 22
|




KANAL B=50 (I=6 m)
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UPORABLJENO GRADIVO:
- BETON RAZREDA TLACNE
CVRSTOCE C 35/45
- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)
- ARMATURA MREZASTA B-500 (MAR 500/560)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZASTITNI SLOJ BETONA 25 mm
OSTVARITI DISTANCERIMA | ARMATURNIM JAHAGIMA |
SPONAMA IZRADENIM NA LICU MJESTA
- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA
| NJEZI BETONA ZA VRIJEME | NAKON BETONIRANJA
KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

ARMATURNI "JAHACI" IZRADUJU SE
NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/
POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y
301y
M 30

30

Sipke - specifikacija Mreze - specifikacija
ozn oblik i mjere [%] Ig n Ign Pozicija Oznaka mrez¢g n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[cm] [m] [kom] [m] [cm] [cm] [kg/m2] [kg]
KANAL 50 (1 kom) KANAL 50 (1 kom)
25 25 1-1 R-524 215 321 2 5.15 71.09
= =) -2 R-524 200 321 1 5.15 33.06
Ukupno 104.15
1 3 3 10 4.64 40 185.60
52 Mreze - rekapitulacija
54 m‘o‘o
o \/‘_% = Oznaka mrezg n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
® © [em] [em] [kg/m2] [kg]
5 5 R-524 215 600 3 5.15 199.31
40 Ukupno 199.31
40 |“2
2 F 8 1.60 60 96.00
w0
N .
MreZe - plan rezanja
20 KANAL 50
3 600 10 6.00 24 144.00 R-524 (215 om x 600 cm)
PLATICA 50 (6 kom) o x
-1 215 x 321 1-2 200 x 321
5 2 2 14 1.05 144 151.20
75
6 |© 2 12 1.25 48 60.00
95
18
7 0 g 10 0.88 48 42.24
18
18
8 © g 10 0.84 36 30.24
18
26
9 gg 10 1.04 48 49.92
26
41
10 © :13 10 1.34 24 32.16
41
41
11 ® :19 10 1.30 18 23.40 e _ -
# ("2 1\
poduzece za gradevinarstvo,
trgovinu i usluge, d.o.o.
Sipke - rekapitulacija Ploée
Ign Jedini¢na teZina Tezina -
[mm] [m] lkg/m] kgl Investitor:
RA2 LUCKA UPRAVA
8 96.00 0.41 38.88 " =
Lokacija: LUKA PLOCE
10 507.56 063 321.29 Dio 2078/1 K.O. Ploge
12 60.00 0.91 54.66
” 15120 1o 8779 Odrzavanje Lucke Faza projekta:
ceste C-7
Ukupno 602.62
Glavni lvan Suli¢ Glavni projekt
projektant: . .
mag.ing.aedif.
Ovlasteni Ivan Suli¢ Predmet:
projektant: . .
mag.ing.aedif. NACRT ARMATURE
KANAL S PLATICAMA
Projektant | Damir Glibi¢ 50CM
suradnik: mag.ing.aedif.
ZOP: Mierilo: Datum: Broj lista:
Broj projekta;| G.T.D. 40/06-09-22 | 1:90 09/22 | 23
|




O KN O S O 1 Sipke - specifikacija Mreze - specifikacija
ozn oblik i mjere %] Ig n Ign Pozicija (Oznaka mrez¢ B L n Jedini¢na tezina Ukupna teZina
[cm] [m] [kom] [m] [cm] [cm] [kg/m2] [ka]
DONJA PLOCA (1 kom) DONJA PLOCA (1 kom)
I-1 Q-257 163 213 1 4.16 14.44
-2 Q-257 120 170 1 4.16 8.49
« v . 1 R 10 1.76 32 56.32 16 Q-257 110 213 2 416 19.49
DONJA PLOCA DONJA PLOCA OJACANJA U ZIDOVIMA ZIDOVI PRESJEK 1-1 . oo T R I—
donja zona gornja zona (kom 2) 7 Ukupno 57.34
OJACANJA U ZIDOVIMA (2 kom) 20OV (1 o)
om
1 RE10/20 -3 Q-257 107 426 2 4.16 38.10
4 O'{Lz\'b Q-257 ®2R®1 2 S3RO12 1 71 s 12 2.85 4 11.40 -4 Q-257 107 120 2 4.16 10.73
%‘\’@C 2x2R@12 1 ~ T Ao 4RD12 ﬂ\@ 6RA[12 5 Q-257 107 170 2 416 15.20
Y5 S - — off SN N = N
r — ) ] S
, ! o _ oy - -2 ERUERI0, S } Q-257 | “ = RU8/20 [P R @RUE8I20 Ukupro 64.04
/ ! ' § 8= S 8| } } 2 DR@10/20 } | ez ‘T } DR@10/20 ) )
ol —1o AR D Q 2 |@ 2| 12 159 32 50.88
A : : ;)\ Vs Ag_— —g A : N gl: g_ -\ : % DN: V'S u‘_'> | 1 E ~ ‘ _‘ @ A Q-257 T g tu\l-> ‘ ,r Q-257 MrezZe - rekapitulacija
= |1— - — — = 2+ | — —]" = | | B ()| — O — . — . — . . = a 1 N
1 0’ 'L\ | I C V',\\ 1 13 - s 1 : (,>\<| o | ox c>\1< 1 o q 1 ‘ ) g ‘ 1es Oznaka mrez¢g B L n Jedini¢na teZina Ukupna tezZina
S SIS ) ) | < e I Fe’ gl | | | |
o/ | o> x x | @ N @ ~N o o Q-257 ‘ |I|Q_257 ‘ |I|Q_257 18 [cm] [cm] [kg/m2] [kal
N4 | 3 - 12 b = =—r N ‘ ’+ 4\ ‘ o JL ——L————‘ Q-257 215 600 3 4.16 160.99
! ! © © S S \ . .
| | - — L 5 \ - 5 MDR@10/204 | N H DR210/20 3 © o 8 0.84 64 53.76
I © Ukupno 160.99
L _ [ N || ¥ Q-257 : P
| |
i } 38RUD8/20 8 \‘L [1lQ-257 } | & 7
> _C______ Q2x2R®12 i = _J@ ZIDOVI (1 kom)
1,0 ()(S Lﬁi N —— | | MrezZe - plan rezanja
A Q-257 o | | o Q-257 (215 cm x 600 cm)
3 7R@10/20 o | o
. -257 a-257 1 R 10 1.76 20 35.20 1x 1x
163 — i — — 70 : ) 1-3 107 x 426 -6 110 x 213
+ + - 1-3 107 x 426 y S § -6 110 x 213
50 50 © /3/ 11163 x 213 -2 120 X 170
T Tooer 1T 78 I 4
\ 257 3 | GORNJA PLOCA (1 kom)
‘ H 163 1x
1-5 107 x 170
} } 1o 0| 12 1.89 19 35.91 g g iz iéé X ﬁg
g | s st
- X
N N
‘ \ 213
‘ ‘ 2 | L 12 2.39 16 38.24
I | i i
3 \
Q-257 18
| i - S | ]
3 ® © 8 0.80 42 33.60
. 163 )
8
13
4 o o 8 0.70 21 14.70
GORNJA PLOCA GORNJA PLOCA ik
128
poduzece za gradevinarstvo,
5 © o 12 1.54 6 9.24 trgovinu i usluge, d.o.o.
(D2x2R@12 (D5RG12 Ploce
®9RUDS/2 o 1 I@?R?ml/zol — - Investitor:
I 1 I O I | Q ’
o N 15 B s | " 1 os ] o LUCKA UPRAVA
UPORABLJENO GRADIVO: A | R T 1 I Lokacija: LUKA PLOCE
»zETON RCAZREDA TLACNE @ : || f : : : 1 § ” Dio 2078/1 K.O. Ploc¢e
VRSTOCE C 30/37 =) sl i P o i | LAY
- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500) N ! Ay @ ! N N | | @ - T 2 - -
- ARMATURA MREZASTA B-500 (MAR 500/560) ?_ SIS o B« _? %.‘C_l_ — = = = = o —_'C,:)% 7 S 10 1.00 33 33.00 Od rza\c/:a;ue Lucke Faza projekta:
SEINImEE BEES Q[ ! [ ceste C-
SIS &S = %% S| | Glavni projekt
. ~— ~ -~ by | - B .y \all
NAPOMENE: é@— aD3egdizl e X S T m———— Glavni Ivan Suli¢ proj
- MINIMALNI ZASTITNI SLOJ BETONA 25 mm QL || — — : Ibke - rekapifacta projektant: . .
OSTVARITI DISTANCERIMA | ARMATURNIM JAHAGIMA | || N | | | o Ign Jedini¢na tezina TeZina mag.lng.aedlf.
SPONAMA IZRADENIM NA LICU MJESTA H N :_ _____ (mm] (m] kg/m’] kal Oviasteni .
- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA B B B RA2 pr\({)jaeitea ':]It_ Ivan Suli¢ Predmet:
I NJEZI BETONA ZA VRIJEME | NAKON BETONIRANJA — — — : . .
KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA R I N Y Y 8 102.06 041 4133 mag.ing .aedif. NACRT ARMATURE
©)3x2R@12] |@9RUDS/20 5R@10/20 10 12452 063 78.82 SABIRNO OKNO
(D2x2R@12 P P oo P Projektant | Damir Glibi¢ So1
ARMATURNI "JAHACGI" IZRABUJU SE suradnik: mag|ngaed|f
NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/ Ukupno 258.55
POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y
A ZOP: Mierilo: Datum: Broj lista:
v 30
5 Broj projekta; G.T.D. 40/06-09-22 | 1:90 09/22 | 24
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UPORABLJENO GRADIVO:
- BETON RAZREDA TLACNE

CVRSTOCE C 30/37
- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)
- ARMATURA MREZASTA B-500 (MAR 500/560)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZASTITNI SLOJ BETONA 25 mm

OSTVARITI DISTANCERIMA | ARMATURNIM JAHACIMA |
SPONAMA IZRADENIM NA LICU MJESTA
- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA
I NJEZI BETONA ZA VRIJEME | NAKON BETONIRANJA
KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

ARMATURNI "JAHACI" IZRADUJU SE
NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/
POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y
30, Y
Y 30
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Sipke - specifikacija

Mreze - specifikacija
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ozn oblik i mjere [%] n lgn Pozicija Oznaka mrezg n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[cm] [kom] [m] [cm] [cm] [kg]
DONJA PLOCA (1 k DONJA PLOCA (1 kom)
-1 Q-257 163 213 4.16 14.44
1-2 Q-257 120 170 4.16 8.49
1 R 10 1.76 32 56.32 I-5 Q-257 163 110 4.16 14.92
70 " 1-6 Q-257 110 213 4.16 19.49
18 Ukupno 57.34
OJACANJA U ZIDOVIMA (2 kom)
ZIDOVI (1 kom)
1-3 Q-257 175 120 4.16 17.52
1 71 5 12 285 4 11.40 -4 Q-257 175 170 4.16 24.82
I-7 Q-257 175 426 4.16 62.20
Ukupno 104.55
2 |2 2 12 1.59 32 50.88
Mreze - rekapitulacija
133 Oznaka mrezg n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
18 [cm] [em] [kg/m2] [ka]
Q-257 215 600 5 4.16 268.32
3 © 0 8 0.84 64 53.76
© Ukupno 268.32
18
ZIDOVI (1 kom)
Mreze - plan rezanja
Q-257 (215 cm x 600 cm)
. 1x
1 R 10 1.76 36 63.36 17 175 x 426 1-7 175 x 426
70 1-1 163 x 213 1-4 175 x 170
*
18
GORNJA PLOCA (1 kom)
1x
163 1-4 175 x 170 1-3 175 x 120
1-6 110 x 213 1-3 175 x 120
1 | » 12 1.89 19 35.91 1-6 110 x 213 1-2 120 x 170
e < 1-5 163 x 110
213
1x
2 ® o 12 2.39 16 38.24 15163 x 110
18
o5
3 [ g 8 0.80 42 33.60
18
13
o5
4 [ g 8 0.70 21 14.70
13
128
poduzece za gradevinarstvo,
5 [ © 12 1.54 6 9.24 trgovinu i usluge, d.o.o.
Ploce
78 Investitor:
6 ® o 12 1.04 6 6.24
Lokacija: LUKA PLOCE
o Dio 2078/1 K.O. Ploce
7 o 10 1.00 33 33.00 Odrzavanje Lucke Faza projekta:
ceste C-7
Glavni ” Glavni projekt
Sipke - rekapitulacija . Ivan SUIIC
projektant: . .
[} Ign Jedini¢na tezina Tezina mag.ing .aedif.
[mm] [m] [kg]
RAZ Ovlasteni Ivan Suli¢ Predmet:
projektant: . .
8 102.06 41.33 mag_|ng_aed|f_ NACRT ARMATURE
10 152.68 96.65 SABIRNO OKNO
12 151.91 13839 Projektant Damir Glibi¢ S0z
suradnik: i i
Ukupmo 7647 mag.ing.aedif.
ZOP: Mierilo: Datum: Broj lista:
Broj projekta; G.T.D. 40/06-09-22 : 09/22 | 25
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UPORABLJENO GRADIVO:
- BETON RAZREDA TLACNE
CEVRSTOCE C 30/37

- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)
- ARMATURA MREZASTA B-500 (MAR 500/560)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZASTITNI SLOJ BETONA 25 mm
OSTVARITI DISTANCERIMA | ARMATURNIM JAHACIMA |
SPONAMA IZRADENIM NA LICU MJESTA
- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA
I NJEZI BETONA ZA VRIJEME | NAKON BETONIRANJA
KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

ARMATURNI "JAHACI" IZRADUJU SE
NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/
POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y
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Sipke - specifikacija

Mreze - specifikacija

a-335 | |8 8[| 1l_[Ma-33s
e al |
s |
‘I Q-335 I‘ 1Q-335
@ret0204 | . | 1 (DR&10/20
Q-335
| |
o | o
© | [a-335 Q335 | ©
L _ _— I
50 50

ozn oblik i mjere %] Ig n Ign Pozicija Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna teZina
[cm] [m] [kom] [m] [cm] [cm] [kg/m2] [ka]
DONJA PLOCA (1 kom) DONJA PLOCA (1 kom)
-1 Q-335 215 263 1 5.45 30.82
-2 Q-335 93 263 1 5.45 13.33
1 R 10 1.76 48 84.48 I-3 Q-335 215 220 1 5.45 25.78
70 " I-4 Q-335 110 263 4 5.45 63.07
18 Ukupno 132.99
OJACANJA U ZIDOVIMA (2 kom)
ZIDOVI (1 kom)
I-3 Q-335 215 220 4 5.45 103.11
1 71 & 12 2.85 4 11.40 I-5 Q-335 215 576 2 5.45 134.99
Ukupno 238.10
Mreze - rekapitulacija
2 | @ 2 12 1.59 32 50.88
(Oznaka mrez¢ B L n Jedini¢na tezina Ukupna teZina
5 [cm] [em] [kg/m2] [ka]
" Q-335 215 600 7 5.45 492.13
Ukupno 492.13
3 © o 8 0.84 64 53.76
©
18 Mreze - plan rezanja
ZIDOVI (1 kom) Q-335 (215 cm x 600 cm)
2x 1x
1-5 215 x 576 1-1 215 x 263
1-3 215 x 220
o
1 . 10 1.76 44 77.44
©
18
2x 1x
GORNJA PLOCA (1 kom) -3 215 x 220 -4 110 x 263
1-3 215 x 220 1-4 110 x 263
263 1-2 93 x 263
1 ® - 12 2.89 34 98.26
1x
88 14 110 x 263
1-4 110 x 263
2 ® - 12 1.14 30 34.20
18
o5
3 © & 8 0.80 56 44.80
18
13
o5
4 ® & 8 0.70 30 21.00
13
50
5 o 10 1.00 48 48.00 A .
3 poduzece za gradevinarstvo,
trgovinu i usluge, d.o.o.
Ploce
Sipke - rekapitulacija Investitor:
Ign Jedini¢na tezina TeZina LUCKA UPRAVA
[mm] [m] [kg/m'] [kg]
RA2 Lokacija: LUKA PLOCE
8 119.56 0.41 48.42 Dio 2078/1 K.O. Ploc¢e
10 209.92 0.63 132.88 < - = -
Odrzavanje Lucke Faza projekta:
12 194.74 0.91 177.41
ceste C-7
Ukupno 358.71 . .
Glavni lvan Sulié Glavni projekt
projektant: . .
mag.ing.aedif.
Ovlasteni Ivan Suli¢ Predmet:
projektant: . .
mag.ing.aedif. NACRT ARMATURE
OKNO NEPOVRATNOG
Projektant | Damir Glibi¢ VENTILA
suradnik: mag.ing.aedif.
ZOP: Mierilo: Datum: Broj lista:
Broj projekta| G.T.D. 40/06-09-22 | 1:20 09/22 | 26




REVIZIJSKA OKNA 1-6
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UPORABLJENO GRADIVO:
- BETON RAZREDA TLACNE
CVRSTOCE C 30/37
- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)
- ARMATURA MREZASTA B-500 (MAR 500/560)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZASTITNI SLOJ BETONA 25 mm

OSTVARITI DISTANCERIMA | ARMATURNIM JAHACIMA |

SPONAMA IZRADENIM NA LICU MJESTA

- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA
| NJEZI BETONA ZA VRIJEME | NAKON BETONIRANJA
KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

ARMATURNI "JAHACI" IZRADUJU SE
NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/
POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y
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Sipke - specifikacija Mreze - specifikacija
ozn oblik i mjere [%] [[¢] n Ign Pozicija Oznaka mrezg n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[cm] [m] [kom] [m] [em] [cm] [kg/m2] [ka]
REVIZIJSKO OKNO (1 kom) REVIZIJSKO OKNO (1 kom)
I-1 Q-257 155 135 1 4.16 8.70
1-2 Q-257 120 100 1 4.16 4.99
1 o 10 1.70 28 47,60 -3 Q-257 110 135 2 4.16 12.36
1-4 Q-257 155 110 2 4.16 14.19
70
2 I-5 Q-257 75 225 2 4.16 14.04
-6 Q-257 60 165 2 4.16 8.24
15
o |. Ukupno 62.51
-~ 70
2 o @ 10 2.05 16 32.80
Mreze - rekapitulacija
15 Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[em] [em] [kg/m2] [ka]
3 135 12 1.35] 16 21.60
Q-257 215 600 2 4.16 107.33
4 45 12 0.45 32 14.40
Ukupno 107.33
5 |© 2| 14 1.65 28 46.20
Mreze - plan rezanja
135
REVIZIJSKO OKNO
Q-257 (215 cm x 600 cm)
6 |© 2| 12 1.45 8 11.60
1x 1x
5 I-1 155 x 135 I-3 110 x 135
1-4 155 x 110 1-3110x 135
-4 155 x 110 1-2 120 x 100
18 I-5 75 x 225
-5 75 x 225
- 1-6 60 x 165
7 © = 10 0.88 22 19.36 1-6 60 x 165
18
26
s 2-“I A 10 1.04 16 16.64
26
61
9 © ":1:9 10 174 1 19.14
61
15
10 © |35 10 1.20 36 43.20
{e}
35
Sipke - rekapitulacija
lgn Jedini¢na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m’] [kg]
RA2
10 178.74 0.63 113.14
12 47.60 0.91 43.36 poduzece za gradevinarstvo,
trgovinu i usluge, d.o.o.
14 46.20 1.24 57.38 Ploge
Ukupno 213.89 B
Investitor:
Lokacija: LUKA PLOCE
Dio 2078/1 K.O. Ploce
Odrzavanje Lucke Faza projekta:
ceste C-7
Glavni lvan Sulié Glavni projekt
projektant: . .
mag.ing.aedif.
Ovlasteni Ivan Suli¢ Predmet:
projektant: . .
mag.ing.aedif. NACRT ARMATURE
KANAL ZA INSTALACIJE
Projektant Damir Glibi¢ REVIZIJSKA OKNA 1-6
suradnik: mag.ing.aedif.
ZOP: Mierilo: Datum: Broj lista:
Broj projekta; G.T.D. 40/06-09-22 | 1:90 09/22 | 27




DONJA PLOCA

donja zona

REVIZIJSKO OKNO 7

DONJA PLOCA

gornja zona
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UPORABLJENO GRADIVO:
- BETON RAZREDA TLACNE
CVRSTOCE C 30/37
- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)
- ARMATURA MREZASTA B-500 (MAR 500/560)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZASTITNI SLOJ BETONA 25 mm

OSTVARITI DISTANCERIMA | ARMATURNIM JAHACIMA |

SPONAMA IZRADENIM NA LICU MJESTA

- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA
| NJEZI BETONA ZA VRIJEME | NAKON BETONIRANJA
KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

ARMATURNI "JAHACI" IZRADUJU SE
NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/
POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y
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Sipke - specifikacija Mreze - specifikacija
ozn oblik i mjere [%] Ig n lgn Pozicija Oznaka mrezg B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[cm] [m] [kom] [m] [em] [em] [kg/m2] [kg]
REVIZIJSKO OKNO 7 (1 kom) REVIZIJSKO OKNO 7 (1 kom)
-1 Q-257 100 170 1 4.16 7.07
I-2 Q-257 175 390 2 4.16 56.78
] o 10 170 74 125.80 I-3 Q-257 155 170 2 4.16 21.92
I-4 Q-257 135 205 1 4.16 11.51
70
2 I-5 Q-257 155 100 2 4.16 12.90
' 1-6 Q-257 135 110 2 4.16 12.36
2 205 12 205 16 32.80 7 Q-257 110 205 2 416 18.76
3 135 12 1.35 16 21.60
Ukupno 141.30
4|° 2 14 1.45 44 63.80 Mreze - rekapitulacija
115 Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[cm] [cm] [kg/m2] [kg]
Q-257 215 600 4 4.16 214.66
5 | € 2 12 2.15 8 17.20
Ukupno 214.66
185
18
Mreze - plan rezanja
6 ) e 10 0.88 18 15.84 REVIZIJSKO OKNO 7
T Q-257 (215 cm x 600 cm)
26 1x 1x
1-2 175 x 390 1-2 175 x 390
- 1-4 135 x 205 1-3 155 x 170
7 © o 10 1.04 12 12.48
26
131 1x 1x
= 3 i
- X X
8 |e 2| 10 314 s 28.26 -7 110 x 203 6 135 x 110
1-1 100 x 170
1-5 155 x 100
131
15
9 © 0|35 10 1.20 50 60.00
L0
35
Sipke - rekapitulacija
Ign Jedini¢na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m'] [ka]
RA2
10 242.38 0.63 153.43
12 71.60 0.91 65.23
14 63.80 1.24 79.24
Ukupno 297.89 -
A
poduzece za gradevinarstvo,
trgovinu i usluge, d.o.o.
Ploce
Investitor:
Lokacija: LUKA PLOCE
Dio 2078/1 K.O. Ploce
Odrzavanje Lucke Faza projekta:
ceste C-7
Glavni lvan Sulié Glavni projekt
projektant: . .
mag.ing.aedif.
Ovlasteni Ivan Suli¢ Predmet:
projektant: . .
mag.ing.aedif. NACRT ARMATURE
KANAL ZA INSTALACIJE
Projektant Damir Glibi¢ REVIZIJSKO OKNO 7
suradnik: mag.ing.aedif.
ZOP: Mierilo: Datum: Broj lista:
Broj projekta G.T.D. 40/06-09-22 | 1:20 09/22 | 28
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REVIZIJSKO OKNO 8

DONJA PLOCA
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UPORABLJENO GRADIVO:
- BETON RAZREDA TLACNE
CVRSTOCE C 30/37
- ARMATURA REBRASTA B-500 (RA 400/500)
- ARMATURA MREZASTA B-500 (MAR 500/560)

NAPOMENE:

- MINIMALNI ZASTITNI SLOJ BETONA 25 mm
OSTVARITI DISTANCERIMA | ARMATURNIM JAHAGIMA |
SPONAMA IZRADENIM NA LICU MJESTA
- POSEBNU POZORNOST POSVETITI VIBRIRANJU BETONA
| NJEZI BETONA ZA VRIJEME | NAKON BETONIRANJA
KAKO BI SE IZBJEGLE NAPRSLINE OD SKUPLJANJA BETONA

ARMATURNI "JAHACI" IZRADUJU SE
NA LICU MJESTA /RADNA ARMATURA/
POSTAVLJAJU SE 3-4 kom/m2 ... L=90+2Y
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Sipke - specifikacija Mreze - specifikacija
ozn oblik i mjere [%] n Ign Pozicija Oznaka mrez¢g L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[cm] [kom] [m] [em] [em] [kg/m2] [kg]
REVIZIJSKO OKNO (1 kom) REVIZIJSKO OKNO (1 kom)
-1 Q-257 100 170 1 4.16 7.07
1-2 Q-257 175 390 2 4.16 56.78
1 o 10 170 74 125.80 -3 Q-257 155 170 2 4.16 21.92
-4 Q-257 135 205 1 4.16 11.51
70
2 I-5 Q-257 155 100 2 4.16 12.90
' -6 Q-257 135 110 2 4.16 12.36
2 205 12 205 20 41.00 17 Q-257 110 205 2 4.16 18.76
3 135 12 1.35 16 21.60
Ukupno 141.30
4 |@ 2 14 1.45 44 63.80 MreZe - rekapitulacija
115 Oznaka mrezg L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[em] [kg/m2] [kg]
Q-257 600 4 4.16 214.66
w {2}
5 |9 2| 12 2.15 8 17.20 Ukupno 214.66
185
18 Mreze - plan rezanja
6 o pay o 10 0.88 18 15.84 REVIZIJSKO OKNO
Q-257 (215 cm x 600 cm)
8
1x
2 1-2 175 x 390 12 175 x 390
I-4 135 x 205 1-3 155 x 170
7 g 10 1.04 12 12.48
26
131 ix
1-3155x 170 1-5 155 x 100
= i i
A X N X
8 |w o | 10 3.14 9 28.26 7110 x 208
1-5 155 x 100
31
15
9 © 035 10 1.20 50 60.00
{le}
35
10 155 12 1.55 4 6.20
15
11 © © 8 0.78 18 14.04
15
Sipke - rekapitulacija
%] Ign Jedini¢na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m'] [ka]
RA2
8 14.04 0.41 5.69 : .
poduzece za gradevinarstvo,
10 242.38 063 153.43 trgovinu i usluge, d.o.o.
12 86.00 0.91 78.35 Ploce
14 63.80 1.24 79.24 Investitor:
Ukupno 31670 LUCKA UPRAVA
Lokacija: LUKA PLOCE
Dio 2078/1 K.O. Ploc¢e
Odrzavanje Lucke Faza projekta:
ceste C-7
Glavni lvan Sulié Glavni projekt
projektant: . .
mag.ing.aedif.
Ovlasteni Ivan Suli¢ Predmet:
projektant: . .
mag.ing.aedif. NACRT ARMATURE
KANAL ZA INSTALACIJE
Projektant Damir Glibi¢ REVIZIJSKO OKNO 8
suradnik: mag.ing.aedif.
ZOP: Mierilo: Datum: Broj lista:
Broj projekta G.T.D. 40/06-09-22 | 1:20 09/22 | 29
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