
I. TROŠKOVNIK  RADOVA NA NADZORU I ODRŽAVANJU KOLOSIJEKA

 

A REDOVNO ODRŽAVANJE

Broj Opis rada Jed. 

mjere

Količina Jedinična 

cijena

Ukupna 

cijena

1. Podmazivanje skretnica sa prethodnim

čišćenjem metalnih dijelova skretničkog

aparata od masnoće i raznog nanosa od

sitnog materijala (ugljena..).U cijenu

uključen sav rad i potreban materijal.

Skretnice podmazivati jednom tjedno, a

neke skretnice po potrebi i češće. 

kom 4.000,00

2. Pritezanje spojnog i pričvrsnog pribora,

na skretnicama i kolosijecima sa

eventualnom dopunom pribora po

potrebi. 

Rad obuhvaća kolosijeke u dužini cca

8.000,00 m i skrtenice 62 kom (godišnje

4 puta) . 
- kolosijeci m1 32.000,00

- skretnice kom 260,00

3. Reguliranje polužja, otvora jezička i drugi

bravarski radovi dva puta godišnje na

skretnicama. Za izvršene radove voditi

propisanu tehničku dokumentaciju

kom 130,00

4. Košenje trave, odn. sve vegetacije dva

puta godišnje na svim trasama kolosjeka

i skretnica u širini pružnog pojasa.

m2 70.000,00

5. Košenje kupine, grmlja, šiblja debljine fi

do 3cm, dva puta godišnje na

površinama po nalogu Naručitelja
m2 8.000,00

6. Pregled i pritezanje spojnog i pričvrsnog 

pribora na grudobranima, te reguliranje i 

pritezanje iskliznica. 

Ukupno 10 komada.

kom 20,00

A REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO:

Nadzor i održavanje industrijskih kolosijeka i kolosiječnih postrojenja za siguran tijek prometa u luci

provoditi u skladu s Uputstvom o nadzoru i održavanju industrijskih kolosijeka u luci Ploče koje je

doneseno na osnovu Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju

udovoljavati industrijski kolosijeci ( NN 99/11). 



B IZVANREDNO  ODRŽAVANJE  

     

Broj Opis rada Jed. 

mjere

Količina Jedinična 

cijena

Ukupna 

cijena

1. Ručno čišćenje skretnica od nanosa,

otpada, raslinja i rasutog materijala do

1,00 m3, sa utovarom i odvozom na

najbližu deponiju u krugu do 500 m.
Obračun po očišćenoj skretnici kom 120,00

2. Ručno čišćenje kolosijeka od manjih

nanosa, otpada, raslinja i rasutog

materijala, sa utovarom i odvozom na

najbližu deponiju u krugu do 500 m. 
Obračun po metru kubnom odvezenog

materijala m3 60,00

3. Ručno i strojno čišćenje kolosijeka i

skretnica od veće količine rasutog

materijala (više od 10-15 cm iznad

drvenog praga) sa utovarom i odvozom

na najbližu deponiju u krugu do 500 m. 

Obračun po metru kubnom odvezenog

materijala m3 100,00

4. Ručno podbijanje pragova kod manjih

ulegnuća sa potrebnom dopunom

tucanika.
kom 120,00

5. Popravak te reguliranje (uštimavanje)

postavnog uređaja i polužja skretnice.

Ispravljanje, rezanje, varenje te

reguliranje postavnog uređaja na

skretničkom pragu. 

U cijenu uključen sav rad i materijal.  

kom 10,00

6. Premještanje, prečavlavanje postavnog

uređaja na skretničkom pragu (tenderu),

te reguliranje (uštimavanje) polužja

skretnice.

(Pomicanje te reguliranje postavnog

uređaja na skretničkom pragu.) 

U cijenu uključen sav rad i materijal.  

kom 2,00

Radovi po odobrenju Naručitelja za otklanjanje uočenih nedostataka i oštećenja po pregledima, kod

iskliznuća vagona i druga razna oštećenja .



7. Ručno čišćenje žlijebova za prolaz

vijenca kotača željezničkog vozila na

cestovnim prelazima koji su izgrađeni na

armiranoj betonskoj ploči. 
m1 7.000,00

8. Pojedinačna izmjena skretničkih

impregniranih pragova od tvrdog drva

(bukovih ili hrastovih).

U cijenu uključen sav potreban rad i

materijal sa pragom.

8.1. 260x26x16 cm kom 12,00

8.2. 280x26x16 cm kom 12,00

8.3. 300x26x16 cm kom 12,00

8.4. 320x26x16 cm kom 8,00

8.5. 340x26x16 cm kom 8,00

8.6. 360x26x16 cm kom 8,00

8.7. 380x26x16 cm kom 4,00

8.8. 400x26x16 cm kom 4,00

8.9. 420x26x16 cm kom 4,00

8.10. 440x26x16 cm kom 4,00

8.11. 400x30x16 cm kom 4,00

9. Pojedinačna izmjena impregniranih

pragova od tvrdog drva (bukovih ili

hrastovih) na trasi kolosijeka. 

U cijenu uključen sav potreban rad i

materijal sa pragom.
Drveni prag 260x26x16 cm kom 40,00

10. Pojedinačna izmjena impregniranih

pragova od tvrdog drva (bukovih ili

hrastovih) na trasi kolosijeka. 

U cijenu uključen sav potreban rad i

materijal - bez praga. Prag osigurava

Naručitelj.
Drveni prag 260x26x16 cm kom 10,00

B IZVANREDNO  ODRŽAVANJE  UKUPNO:



C INTERVENTNO ODRŽAVANJE

     

Broj Opis rada Jed. 

mjere

Količina Jedinična 

cijena

Ukupna 

cijena
    

C1 Radna snaga

Obračunaje se u slučaju kad nema slične

stavke u troškovniku za izvedeni rad.

1. KV  radnik sat 200,00

2. VKV  radnik sat 200,00

3. NKV radnik sat 200,00

     

C2 Ugradnja materijala (dijelova)
Nabava, dovoz i ugradnja. 

U cijenu uključen sav rad i materijal

1. Tucanik za gornji stroj kolosijeka m3 25,00

2. Lik za skretnički postavljač kom 5,00

3. Pričvrsne pločice sa vijcima kom 250,00

4. Pričvrsni vijci za pragove kom 500,00

5. Sintetske podloške kom 250,00

6. Rebraste podložne ploče za prag kom 10,00

7. Čelične vezice za sastave par 10,00

8. Vijci za vezice s maticama kom 80,00

9 Tračnice S-49 m1 10,00

C3 Rad (usluga)

U jediničnu cijenu uključena demontaža 

oštećenih i neispravnih djelova, popravak 

(ili odvoz na deponiju ako se ne može 

popravit) te ugradnja novog ili 

popravljenog dijela (materijala). 

U cijenu uključen sav rad i materijal

1.   Ispravljanje i reguliranje postavne motke kom 4,00

2. Navijanje mazalice i podmazivanje 

osovine lika na postavnom uređaju kom 31,00

3. Ručno reguliranje skretnica po smjeru i 

niveleti sa podizanjem na visinu do 10 

cm. U cijenu uključen sav rad. kom 2,00

4. Ručno reguliranje kolosjeka po smjeru i 

niveleti sa podizanjem na visinu do 10 

cm. U cijenu uključen sav rad. m1 50,00

5. Rezanje tračnice S-49 sa obradom reza rez 8,00

6. AT zavarivanje tračnice S-49 var 4,00

C INTERVENTNO  ODRŽAVANJE  UKUPNO:

Radovi po nalogu Naručitelja za otklanjanje uočenih nedostataka i oštećenja po pregledima, kod

iskliznuća vagona i druga razna oštećenja.



D KONTROLNI  PREGLEDI  I  MJERENJA  / za gornji ustroj i pružne građevine /

  

Broj Opis rada Jed. 

mjere

Količina Jedinična 

cijena

Ukupna 

cijena

Obavljanje kontrolnih pregleda, mjerenja i

ispitivanja industrijskih kolosijeka i

kolosiječnih postrojenja sa izradom

pripadajuće tehničke dokumentacije i

izvješća .
Mjerenja se rade na 62 komada skretnica

i na kolosijecima koji su izgrađeni na

drvenim pragovima u ukupnoj dužini

8.628 m. 

Ostali kolosijeci građeni su ili sanirani na

armirano betonskoj ploči, te se kontrolni

pregledi obavljaju u skladu sa propisima

za kolosijeke na armirano betonskoj

ploči.
Cijena obuhvaća sve preglede, mjerenja,

izradu pripadajuće dokumentacije,

izvješća i ostalo propisano važećim

zakonom, pravilnicima i Uputstvom za

industrijske kolosijeke u željezničkom

prometu.

Geometrija kolosijeka

(čl.20. Uputstva o nadzoru i održavanju

kolosijeka). m1 8.628,00

Stanje elemenata gornjeg ustroja 

(čl.21. Uputstva o nadzoru i održavanju

kolosijeka). m1 8.628,00

Stanje skretnica

(čl.22. Uputstva o nadzoru i održavanju

kolosijeka). kom 62,00

                                           
Tehnička dokumentacija o provedenom

nadzoru, pregledima, mjerenjima i

ispitivanjima (razne evidencije i izvješća

po čl.15. odn čl.17. Uputstva o nadzoru i

održavanju kolosijeka). paušal 1,00

D KONTROLNI  PREGLEDI  I  MJERENJA  UKUPNO:

Nadzor stanja kolosijeka i kolosiječnih postrojenja obavlja se u skladu s Uputstvom o nadzoru i

održavanju industrijskih kolosijeka u luci Ploče kojim su uređeni osnovni uvjeti za nadzor, vremenski

rokovi za provedbu, tehnički kriteriji, postupci i provedbeni dokumenti radi provjeravanja tehničkih

parametara pruge, urednosti kolosijeka, ugrađenog kolosiječnog materijala i izvedenih radova.

1.
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