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i.2. SADRZAJ PROJEKTA

. OPCIDIO br. stranica

1. Naslovna stranica 1

2. Sadrzaj projekia. 1

3. Upis tvrtke u sudski registar 4

4.  Zapisnik s oevida 1

. TEHNIGKI DIO

A. TEKSTUALNI DIO 1

1. Tehnicki opis 8

2. Troskovnik 19

3. Tehnicke specifikacije 25

B. GRAFICKI PRIKAZI mjerilo

1. Situacija 1:1000

2. Plan iskol¢enja kanala s reSetkom 1:50

3. Uzduzni profil Ranzirne skupine 2-(12./18. kolosijek) 1:1000/100
4.  Uzduzni profil kolosijeka br.17, kolosijeka br. 111 br.19 1:1000/100
5. Popredni presjeci kolosijeka 1:100

6. Uzduzni i poprecni presjek kanalala s reSetkom 1:50

7. Uzduzni i popreéni presjek odvodne cijevi kroz kanalizacijska okna 1:50,1:25
8. Kanalizacijska okna 1:50

9. Nacrt i iskaz armature kanala s redetkom -1:50, 1:25
10. Nacrt i iskaz armature taloZznog ckna 1.2x1.2x1.6 m 1:80, 1:25
11. Nacrti iskaz armature kanalizacijskog okna 1.7x1.2x2.1 m 1:25,1:25
12. Detalj pri¢vrdéenja traénice i L profila 1.2.5
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

TZ2VADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA

MBS
080326558
OIB:
39632230563
TVRTEKA:
1 GRANOVA druidtvo s ogranicencom ocdgovornoicu za projektiranie,
gradenije i trgovinu
1 GRANOVA d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Pagreb (Grad Zagreb)
Bolniéka 51/3

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranicenom odgovornoidu

PREDMET POSLOVANJA:

1 = - inZenjering, proiektni menadZment i tehnicke
dijelatnosti

1 = - projektiranje i izrada nacrta #eljeznidke
infrastrukture

- gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem
-~ geodetsko premjeravanie

ispitivanie prorafuna za gradevinske elemente
- zastupanje inczemnih tvriki

~ zastupanje u prometu roba i usluga u
vanjskotrgovinskom prometu

il R
* %k ok
t

3 * ~ kupnja i prodaja robe

3 % - chavljanje trgovackog posredovanja na domadem 1
inozemnom trZiitu

3 * ~ izradba parcelaciiskih 1 drougih geodetskih
elaborata katastra zemljista

3 0% - izradba parcelaciijiskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

3 =% ~ izradba elaborata katastra wvodova i tehnicko
vodenie katastra vodova

3 * - izradba posebnih gesodetskih podloga za
prostorno planiranje i graditelisko
projektiranje, izradbu geodetskoga projekia,
izradbu elaborata o iskol&enju gradevine,
kontrolna geodetska wmjerenia pri izgradniji i
odrZavanju gradevina (pradenije mogudéih pomaka)

3 % - izradba situacijskiih nacrta za objekte za koje
ne treba izraditi geodetski projekt

3 =% - iskol&enje gradeylna

3 - izradba posgbnih geodetsklp goqloga za
zadtidena tiddna pp It Eia ‘

K -~ geodetskl radovi i komasac1qua

F,:‘ w ﬁ*‘—‘hw}
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REPUBLIXKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

TZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

3

[T T N AN Y

* ~ poslovi struéneg nadzora nad radovima: izradbe
elaborata katastra vodova i tehni&ko vodenije
katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih
podloga za prostorno planiranje i graditeliske
projektiranie, izradbe geodetskoga projekta,
izradbe elabcrata o iskol€enju gradevine,
kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnii i
odrzavanju gradevina (pracenje moguéih pomaka),
iskeléenia gradevina i izradpe posebnih
gecdetskih podloga za zaltidena i Stidena
podrutija

* - poslovi upravlijanja nekretninom i odriavanije

nekretnina

- posredovanje u prometu nekretninama

-~ poslovanje nekretninama

viedtadenje s podrudja gradevine

- izrada studija, elaborata i rpojekata iz

podru&ja infrastrukture

L
i

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6

1

Ivan Nosai, QIB: 34482291121
Zagreb, Bolnidka cesta 51/11
— jedini osnivac d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

[y

3
3

Iivan Nosal, OIB: 34482291121
Zagreb, Bolnicka cesta 51/11
- direktor
- zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno

Petra Lackovi¢, OIB: 53512406941
Strmec, Javora 1
~ direktor
- zastupa drudtvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

3

120,000, 00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1

4

Bkt o osnivanju od 27.srpnja 1994. godine uskladen sa ZTD-onm
16.studenog 1995. godine i sastavlijen u novom obliku kao
Izjava o uskladeniu.

Odlukom Jjedinog &lana drultva od 06.02.2008, godine
izmjenjene su odredbe Izjave od 16,11.1995, godien i Odluke
od 22.12.1997. godine na nagin da se iste.stavljiaju izvan
snage, a donijeta je nova fzjava koja-se:prilade u zbirku
isprava. | O s

Odlukom osnivaZa od 06.10.3010. godine o promjeni predmeta

D004,

2018-09-06 13:01:36 s




REPURLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

TZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOQOSI:
Osnivaéki akt:

poslovanja drudtva i o izmjeni Izjave od 06.02,2008. godine
u ¢ijelosti 1 zamjeni novom Izjavom od 06,10.2010. godine.
Izjava od 06.02.2008. godine u potpunosti se zamienjuje
novem Izjavom od 06.10.2010. godine i u potpunosti se usvaja
noevi tekst,

Promjene temelineyg kapitala:

2

3

Odlukom o povecanju temelinog kapitala od 22.12,1997. godine
temelini kapital je povedan sa iznosa od 4.250,00 kn za
13.701,49 kn na 17.951,49% kn ito zaokrufenoc na viZekratnik
broja 100 iznosi 17.9800,00 kn.

Odlukom jedinog ¢lana drustva od 06.02.2008. godine temeljni
kpaital druitva povedan je sa iznosa od 17.900,00 kn za
iznos od 102.100,00 kn uplatom u noveu, na lznos od
12¢.000,00 kn,

OSTALI PODACI:

1

Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu pod
reg.ul. 1-55984,

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predanc  God. Za razdoblie Vrsta izvijedtaija
eu 30,06.18 2017 01.0G1.17 - 31.12.17 GFI-POD izvieitaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/27004-4 ~21.01.2000 Trgovadki sud u Zagrebu o

0002 Te-%97/8762-3 30,11.2000 Trgovad&ki sud u Zagrebu

0003 T£~-08/1830-6 15.07.2008 Trgovalki sud u Zagrebu

0004 T£-10/11962-2 25.10.2010 Trgovacki sud u Zagrebu

0005 Tt-13/3983-2 22.02.2013 Trgovacki sud u Zagrebu

0006 Tt-16/19272-2 13.06.2016 ‘fTrgovacki sud u Zagrebu

eu / 30,06.2009 elektroni€ki upis

eu / 20.10.2010 elektronidki upis

eu / 30.06.2011 elektronidki upis

eu / 01.07.2012 elektronic¢ki upis

|t / 29.06.2013 elektronicki upis

eu / 28.06.2014 elektronicki upis

eu / 01.07.2015 elektronicéki i

eu 7 29.06,2016 elqktroniéki

eu / 28.06.2017 ~elgktronigkiap

eu /

30.06,2019 el %troniék
{ Lo
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Zagrebu, 06. rujna 2018.

D004, 2018-09-06 13:01:36 Stranica: 4 od 4




Projektantska tvrika: GRANOVA d.o.0.
Poduzede za projektiranje i graditeljstvo

Bolnicka 51/3, 10080 Zagreb

Tel; 01434 36 510; Fax; 01/34 36 515;

MB; 0815853 OIB: 39632230563
www.granova.hr; e-mall granova@granova.hr

FREDMET: IZRADAPROJEKTNEDOKUMENTACIJE

ZA SANACIJUINDUSTRIJSKIH KOLOSIJEKA U LUCI PLOCE

Zbog potrebe odrZanja ispravnog tehnicko uporabnog stanja kolosijeka u Luci Plode, izvréen Je oCevid na lokacij
grupe kolosijeka i skretni¢ki veza RanZime skupine 2, kolosijeka na Obali 5, s defaljnim pregledom stanja kolosijeka
i skretnica izmedu ove dvije skupine, nakon kojeg je natinjen sfjedeti

ZAPISNIK

Odevid su 03.05.2018, godine fzvréili dielatnici Lucke uprave Plode i projeldantske tvrtke Granova d.0.0. Cbavljen je
uvid u stanje gomjeg ustroja, donjeg ustroja i odvodnje, te su raspravijeni razlisiti nadini | opseg sanacije, kao |
rje8enja problema oborinske cdvodnje | advodnje procjednih voda, O&evidom je utwrdeno sliedece:

>,
009

RanZima skupina 2 je u granicama prihvatfjivog tehni¢ko uporabnog stanja, a u najlosijem stanju su izlazne
skretnitke lire i skretnicko kriziste izmedu Ranzime skupine 2 i Obale 5, koje se svakodnevno zasipa pii
manipulaciji | utovaru ugljena.

Skretnice broj 36, 38, 39, 40, 41, skretnitko kriZiSte kojemu pripadaju skretnice broj 42, 43, 44, 1 45, te skretnice
broj 46, 47 i 48 ispred obale & su stalno zasute uglisnom, &esto su pod vodom i tek se svakodnevnim
Giséenjem odiZavaju u funkaiji. '

Unatod stalnom Cistenju uglien je najéedte do gornjeg ruba fradnica, zastorna prizma potpuno je zaptljana
uglienom a metalni dijetovi, pribor i skretnitka grada takoder su zatrpani ugljenom.

Vidijive su deformaciie horizontalne i vertikalne kolosijeéne geometrije zbog loSe odvednje, raskvadene
posteljice i velikog slijeganja na svim skretnicama i krizistu .

Za kidnih perioda skretnice su pod vodom koja se ne moze isclieditl, kako zbog nerijeSene odvodnje tako i zbog
zaprljanog zastora (ugljen antracit-mastan).

Obala 5 je na koti viSoj od kote kolosijeka ranZime skupine od cca 40-50 cm. Kolosijeci na obali 5 su izvedeni
kao kolosijeci u AB plodi s niveletom u usponu, te se niz taj nagib AB ploge i niz Zljigbove za prolaz vijenca
kotata slijeva voda s Obale 5 u kolosijeke i skrethice RanZime skupine 2.

ZAKLJUCAK:

1

Potrebno je u nalkratem vremenu izraditi projekt sanaciie kolosijeka, skretnica i skretnickih veza izmedu
RanZirme skupine 2 i kolosiieCne skupine na Obali 5, te u najkracem roku izvrditi radove na sanaciji kako bi se
kolosijeci i skretnice doveli u bolje tehnitko-uporabno stanje i smanjili troskovi odrZavanja.

2. Predmetnu grapu kolosijeka, skretnica 1 skretnickih veza potrebno je geodetski snimili i projektom sanacije
dovesii vodoravnu i uspravnu kolosijetnu geometriju u bolie tehnicko uporabno stanje, izdizanjem i reguliranjem
skretnica, pripadajuéih kolosijeka i meduskreinickih kolosijetnih veza.

3. Projekt sanacije mora obuhvatiti detekciu i pojedinatnu zamjenu dotrajale skretnitke grade, kolosijeCnih
pragova i prévesnog pribora.

4. Projekt sanaciie mora dafi rje§enje za smanjenje zablativanja donjeg ustroja i dati zadovoljavajuée rjeSenje
poduZne i popreéne odvodnje sa spojem na prikladan recipijent.

5. Projekt sanacije mora dati optimalno rjedenje glede opsega zahvata, predvidenih troSkova i uporavnog vijeka
saniranih kolcsiieka i skretnica,

6.  Projektom predvidisti radove tako da je u svakom trenutku najmanje jedan kelosijek za Qbalu § u uporabt.

7. Projekt sanaciie mora sadrfavati sve nacrte potrebne za izvedbu, tehnicki opis, troSkovnik prikiadan za
ponudbenu dokumentagiju, kao i sve druge sadrZaje prema pravilinicima ¢ izradi projeking dokumentacije.

NAZOCNL

- Ludvik Jurkovié — Lucka uprava Plode
- Milan Mihaljevic — Lutka uprava Ploge

- lvan Nosal - Granova d.0.0 s ﬁwd

- lvica Aleri¢ ~ Granova d.0.0. Y P
U Plo¢ama, 04.05.2018. g.
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Projektantska tvrtka: GRANOVA d.o.0.
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1. POSTOJECE STANJE KOLOSIJEKA RANZIRNE SKUPINE 2

Skupine industrijskih kolosijeka u Luci Plo¢e pod nazivom Ranzirna skupina 1, Ranzirna
skupina 2 i ostale kolosijetne skupine u Luci Ploge, odvajaju se iz teretnog dijela Kolodvora
Ploce odvojnom skretnicom br.24 u km 192+172.47 = km 0+000.00 industrijskih kolosijeka u
predmetnim skupinama Luke Ploce.

Ranzirna skupina 2 se sastoji od 6 glavnih kolosijeka oznadenin arapskim brojevima od 10 do
15, te kolosijeka 9 s vagonskom vagom, koji su medusobno povezani s 21. skretnicom.
Stacioniranje skupine je provedeno s poéetkom od odvojne skretnice 24, preko skretnice
br.25, br.L1ibr.R1 po 12. glavnom kolosijeku i na kraju po kolosijeku br.18 na Obali 5. Duljina
Ranzime skupine 2, koja je predmet sanacije kolosijeka je od km 0+220 ( iza ZCP-a) do
potetka armiranobetonske ploe na Obali 5 u km 1156 m i iznosi 936 m. Gornji ustroj
kolosijeka Ranzirne skupine 2 je od tratnica 49E1 i 45E1 na drvenim pragovima u zastoru od
tucanika.

Zbog potrebe odrZanja ispravnog tehni¢ko uporabnog stanja kolosijeka u Luci Ploée, izvréen je
o&evid na lokaciji grupe kolosijeka i skretni¢kih veza Ranzirne skupine 2 i kolosijeka na Obali
5, s detalinim pregledom stanja kolosijeka i skretnica izmedu ove dvije skupine, kojim je
utvrdeno sljedece:

= Ranzirna skupina 2 je u granicama prihvatljivog tehnigko uporabnog stanja, a u najlosijem
stanju su izlazne skretnicke lire i skretnicko krizidte izmedu RanZirne skupine 2 i Obale 5,
koje se svakodnevno zasipa pri manipulaciji i utovaru ugljena.

= Skretnice broj 36, 38, 39, 40, A41, skretniCko kriziste kojemu pripadaju skretnice broj 42,
43, 44, i 45, te skretnice broj 46, 47 | 48 ispred obale 5 su stalno zasute ugljenom, Cesto
su pod vodom i tek se svakodnevnim CiScenjem odrzavaju u funkciji.

= Unato¢ stalnom &i§¢enju uglien ie najéesScée do gornjeg ruba fracnica, zastorna prizma
potpuno zaprijana uglienom a metalni dijelovi, pribor i skretnicka grada takoder su
zatrpani uglienom.

= Vidljive su deformacije horizontalne i vertikalne kolosijecne geometrijé zbdg loge
odvodnje, raskvasene posteljice i velikog slijeganja na svim skretnicama i kriZistu.

= NoZica tratnice u kolosijeku i skretnicama je nagrizena agresivnim tvarima.

= Za kisnih petrioda skretnice su pod vodom koja se ne moze iscijediti, zbog nerijeSene
odvodnje | zaprijanog zastora (uglien antracit-mastan).

s Obala 5 je na koti visoj od kote kolosijeka ranzirne skupine od cca 40-50 cm. Kolosijeci na
obali 5 su izvedeni kac kolosijeci ha armiranobetonskoj plodi s niveletom u usponu, te se
niz taj nagib armiranobetonske ploée i niz Zljebove za prolaz vijenca kotaca skijeva voda s
Obale 5 u kolosijeke i skretnice Ranzirne skupine 2.

2. ODABIR VARIJANTNOG RJESENJA SANACIJE

U svrhu sanacije kolosijeka RanZirne skupine 2, izvr8eno je geodetsko snimanje cijele
skupine.Situacijski prikaz je izraden u HTRS sluzbenom referentnom koordinatnom
sustavu.lzraden je i uzduzni profil kroz cijelu Ranzirnu skupinu 2, odnosno po 12 i 18
kolosijeku. Temeljem snimljene situacije i izradenom uzduznom profilu se prislo izradi idejnog
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rie$enja s varijaninim prijedlozima sanacije, koje bi omogucilo da se kolosijeci i skretnice
dovedu u bolie tehnitko-uporabno stanje i smanje trodkovi odrZzavanja. Analizirana su 4
varijantna rje$enja sanacije, koja su komplementarna i omoguéuju faznu izvedbu, na nacin da
se prvo izvede najnuzniji zahvat, a zatim sljededi, sve do konatnog rjeSenja sanacije cijele
Ranzirne skupine 2,

Nakon izvréene analize prediozenih varijantnih rjedenja prema sloZenosti izvedbe, iskazu
trokova sanacije i ocjeni udjela troskova i koristi prediozenih rje$enja, za izradu lzvedbenog
projekta 1. faze sanacije RanZirne skupine 2, je odabrana Varijanta 1, koja predvida sanaciju
kolosijeka u 2.faze.

U 1.fazi sanacije od km 0+900 do km 1+156 {(pocetak betonske ploce na obali 5), predvideno
je uklanjanje zabla¢enog tucanika, zamjena skretnica i gradiva gornjeg ustroja dopunom
tucanika, dizanje nivelete kriticnog dijela kolosijeka (od km 0+900 do km 1+186) i ugradnja
popreénog betonskog kanala s resetkom,.

U 2.fazi sanacije je predvideno je poloZajno i visinsko reguliranje svih kolosijeka od km 0+220
(postojedi asfaltirani ZCP) do km 0+900 (pocetak sanacije 1.faze), uklanjanjem zablaéenog
gradiva gornjeg ustroja i zamjenom gradiva gomjeg ustroja.

3. POLOZAJNO RJESENJE SANACIJE KOLOSIJEKA

U t1.fazi sanacije je predvidenc poloZajno i visinsko reguliranje svih kolosijeka i skretnica
uklanjanjem zablaéenog gradiva gornjeg ustroja i zamjenom kompletnog gradiva od km 0+800
do km 1+156 (podetak armiranobetonske ploce na Obali 5), u duijini L=256 m' (Ukupno 683 m'
kolosijeka i 9 skretnica).

U cijelosti se zadrzava postoje¢a kolosijeéna slika. Sanacijom se moraju otkloniti uoéene
deformacije i posti¢i ispravna vodoravna kolosijecna geometrija svih kolosijeka i skretnica.

4, VISINSKO RJESENJE SANACIJE KOLOSIJEKA

U 1.fazi sanacije je predvideno visinsko reguliranje svih kolosijeka i skretnica uklanjanjem
zablacenog gradiva gornjeg ustroja i zamjenom tucanika od km 0+900 do km 1+156 (pocetak
armiranobetonske plode na Obali 5), u duljini L=256 m' (Ukupno 683 m' kolosijeka i 9 .
skretnica).

Uzduzni nagib glavnih kolosijeka br.40, br.i1 i br.12,br.13 i br.14, predviden je u usponu 1.4
- mm/m'. Na podetku i kraju dizanja nivelete nema potrebe za izvodenjem zaobljienja prijeloma
nivelete uspravnhim kruznim lukovima jer je razlika nagiba manja od 2 mm/m'.

Dijelovi kolosijeka br.16 i br.17, od skretnice br.48 do ab plote na Obali 5, u duljini cca 32 m
su predvideni u usponu 0.4mm/m’.

Dijelovi kolosijeka br.19 i br.20 od skretnice br.45, sa skretnicom &, predvideni su u padu 2
mm/m'. Na prelomu nivelete izmedu skretnica br.45 i br.47 potrebno je izvesti zaobljenje
uspravnim kruznim lukom R=1000 m, jer je razlika nagiba veca od 2 mm/m".

Najveée dizanje nivelete je na krizistu (skr.42,43,44 i 45) i iznosi cca 16 cm Svi kolosijeci su
predvideni na istof visini i bez naviSenja. Detaljan uzduzni profil svih kolosijeka prikazan je u
grafickom dijelu izvedbenom projektu sanacije 1.Faze, nacrti br.3 i br.4.
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5. GORNJI USTROJ

Nakon uklanjanja zablaéenog tucanika i uredenja posteljice, porebno je zamijeniti kompletno
gradivo gornjeg ustroja. ‘

% Skretnice tip 49E1-180-7°, skretnice tip 49E1-200-6°, kriziste 6°, prema HRN EN
13232 1-6

% Nove tracnice, tip 49E1, mjere i kakvoca prema HRN EN 13674-1,

» Uporaba postojecih fraCnica nakon pregleda i ¢iS¢enja cca 50%.

% Tucanik velidine zrna 31,5-63 mm (LArb<24) ispitanog | deklariranog u skladu s
normom HRN EN 13450 u zastornu prizmu, u sioju najmanje debljine 20 cm ispod
praga i najmanje $irine 30 cm s Cela praga.

% Kameni agregat 16-32 mm izmedu zastornih prizmi

< Novi drveni impregnirani pragova dimenzije 260x26x16cm s montiranim  podioznim
plo¢ama tipa tipa "K", kvalitete prema HRN EN 13145, na osnom razmaku od 60cm.

%+ Uporaba postojecih pragova s podloZnom plotom nakon pregleda i €id¢enja cca 50%.

% Kolosijegni pri€vrsni pribor: HRN EN 13481 i HRN EN 131486

% Kolosijek i skretnice je potrebno polozajno 1 visinski regulirati prema priloZenom
uzduznom profilu, a zastornu prizmu urediti prema popreénim presjecima.

v,

% Kolosijek i skretnice zavariti U neprekinuto zavareni kolosijek.
6. DORNIUSTROJ

Radovi na uklanjanju zabla¢enog fucanika predvideni su gradevinskim strojevima uz
demontaZu postojedih Kkolosijeka i skretnica koji su izvedeni kao neprekinuto zavareni
kolosijek.

Uklanjanje zabla¢enog tucanika do razine projektirane posteljice

» Uvaljati posteljicu na poprecni nagib od 5%, i zbiti na Ev2> 80Mpa, prema poprecnim
presiecima.

% DuZ kolosijeka izvesti drenazne rovove i zapuniti drenaznim materijalom 16-32.prema
popreénimpresiecima.

< lzraditi manevarske staze najmanje $irine 0,8m i debljine 0.1m, od drobljenog agregata
krupnoée zrna 8/16mm

% |zravnati i urediti teren uz kolosijeke drobljencem 16-32 mm

7. BETONSKI KANAL S RESETKON | TALOZNO OKNO

-,
o

U km 1+155.50, neposredno ispred armiranobetonske ploge kolosijeka na Obali 5 ugradit ce
se armiranobetonski kanal s reSetkom, koji ée prikupiti oborinske vode koje se slijevaju sa
betonske plote na Obali 5. Oborinska voda Ce se iz kanala odvesti u betonsko okno s
taloznikom diemnzija 1.2x1.2x1.6m. iz betonskog taloZnog okna ¢e se prikupliena voda
cdvesti odvodnom cijevi PEHD DN400 mm, do kanalizacijskog okna na kanalizacijskom
kolektoru DN1000 mm sa sjeverne strane ceste.

Za dijelove kolosijeka na ab kanalu od tragnica 49 E1. potrebno je. izvesti priévri€enje K
priborom s ubetoniranim tirfonima (ankerima) za ab plocu prema detalju iz pojekta. Za
fiksiranje razmaka tracnica zavaritia Celiénu Sipku @32, L=1.8 m za podioZnu plo€u i noZicu
tradnice. Zlijeb za prolaz vijenca kotaga oblikovati ugradnjom &eliénim L kutnika diemnzija
70x70x7 mm, koji je usidren u beton ankerom od betonskog Celika @10.prema detalju iz
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pojekta. Najmanja dubina Zlijeba za prolaz vijenca kotala iznosi 45 mm.Prvi drveni prag
ugraditi na udaljenosti do 30 cm od ab ploge.

Tipska kanalska resetke s okvirom Sirine 40 cm ugraduje se neposredno do tratnice na
kolosijecima u pravcu.Za dijelove kolosijeka u luku potrebno je izraditi trokutne detalja na
spojevima kanalske resetke s traénicom.na licu mjesta, prema nabavijenom tipu resetke.lspod
kanala je poterbno ugraditi podlozni heton kvalitete C12/15.Beton kanala i talozng okna je
kvalitete C30/37,Zastitni sloj betona 5cm. Za silaz u talozno okno potrebno je ugraditi lijevano
Zeljezne stupalike na medusobnom razmaku od 30 cm.Kanalska reSetka i kanalski pokipoac
na taloznom oknu su nosivosti 400kN Odvodna cijev za spoj taloZznog i kanalizacijskog okna
PEHD DN400mm je sa zastitnom ab oblogom najmanje debljine 25cm.Nakon izrade okana i
ugradnje odvodne cijevi potrebno je asfaltirati odtecene povrsine u razini kanalskog poklopa i
okolnog asfalta, nosivim asfaltnim slojem AC 22 base B70/100, A4 , debljine 8,0 cm habajuéim
slojem AC 8 surf B70/100 A4, debljine do 4 cm

8. BETONSKO KANALIZACIJSKO OKNO NA KOLEKTORU

Kanalizacijsko okno na kanalizacijskom kolektoru DN 1000m, dimenizija 1.7x1.2x2.1m,
predviedno je od armiranog betona C30/37, pravokutnog/kvadratnog tlocrta, debljine stijenke
dna okna, zidova i pokrovne ploce 30 cm. Armatura je B500B. Betoniranje se izvodi u
dvostranoj glatkoj oplati pomoéu pervibratora, a beton priprema i njegujei prema TehniCkom
propisu za betonske konstrukcije (NN, 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12). Zastitni sloj betona
5¢m. Kineta jeod betona C25/30 u pravilnom hidraulitkom obliku. Povréinu kinete treba
obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 ¢m i zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar
okna mora imati uzduzni nagib kao i ostali dio trase. Dubina kinete mora iznositi najmanje 1/2
promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna je 5 cm. Za silaz u oknopotrebno je ugraditi
ljevano zeljezne stupaljke na medusobnom razmaku od 30 cm.Kanalski poklopac na
kanalizacijskom kolektoru je dimenzija 60x60cm i nosivosti 600 kN

9. FAZNOST IZVODENJA RADOVA 1.FAZE

Radovi na 1.fazi sanacije podijelieni su u 5.podfaza, koje su odredene na nacin da se prvo
ugradi odvodni kanal s resetkom i sanira najkriti¢niji dic kolosijeka i skretnica, a zatim ostali
dijelovi kolosijeka i skretnica prema stupnju dotrajalosti i prometnom optereéenju.

PODFAZA 1 - Zamjena skretnica br. 46 i br.47, zamjena gradiva gornjeg ustroja u
skretnickim vezama i izrada armiranobetonskog odvodnog jarka i spoja na
postojeéi kanalizacijski kolektor.

PODFAZA 2 - Zamjena krizidta (skretnice br. 42, br.43, br.44 i i br.45) i kompletnog gradiva
gornjeg ustroja

PODFAZA 3 - Zamjena skretnica br. 40, br. 41, br. 47 i zamjena gradiva gornjeg ustroja u
skretnickim veza

PODFAZA 4 - Zamjena skretnica br.38 i br.39, zamjena kompletnog gradiva gornjeg ustroja u
skretnickim vezama i kolosijecima br.12 1 br.13 i podbijanje svih kolosijeka i
skretnica dopunom tucanika na projektiranu visinu

PODFAZA 5 - Zamjena gradiva gornjeg ustroja od km 0+900 do km 0+966 (kol
br.8,br.10,br.13 i br.14) i od km 0+900 do km 1005 (kol.br 12 ibr.13
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Prikaz faznosti gradnje u 1. fazi

U svakoj fazi se radovi izvode gradevinskim strojevima, s demontazom kolosijeka i skretnica,
uklanjajnjem zablaéenog tucanika, ugradnja novog tucanika, novih tracnica i pragova.Koosijeci
i skretnice se u svakoj fazi podbijaju na visinu na naéin da uzduZni nagib ne premalazi 2.5
mm/m'. Na kraju radova 4.faze, kad su zamijenjene sve skretnice iz 1.faze, svi kolosiejci i
skretnice se podbijju dopunom tucanika na projektiranu visinu prema uzduznom profifu.

Novo gradivo gornjeg ustroja { tracnice i pragovi) ugraduje se u sve skretnitke veze.
Za preostale kolosijeke moguca je djelomiéna ugradnja postojecih tracnica i pragova nakon

wiw r

pregleda i ¢iséenja (predvidivo cca 50% )
10. SIGNALNE | PRUZNE OZNAKE

Naon sanacije kolosijeku potrebno je postaviti sighalne oznake u skiadu s Pravilnikom o
znaéenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u Zeljeznickom prometu (NN
126/09, 128/10, 81/11). Signaini znakovi moraju biti presvuceni refiektirajuéom materijom.
~hektometarska oznaka,

-oznake nagiba pruge,

-oznaka mednik,

-oznake za obiljezavanje luka (PL, KL),

-oznake za kontrolu uzduznih i popreCnih pomaka traCnica zavarenih u NZK,

11. NACIN IZVOBENJA RADOVA

Radovi su predvideni na nadin da se demontiraju postojeci kolosijeci i skretnice koji su
zavareni u dugi trak. U svakom trenutku cijela Ranzirna skupina 2 je u funkciji, osim kolosijeka
na kojem se izvode radovi. Za kriziste (skretnice br. 42, br.43, br.44 i i br.45) se predvida
izvodenje radova u dane vikenda, odnosno smanjenog prometa u Ranzirnoj skupini 2 ili Obali
5.
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12. ZASTITA OD POZARA

Za vrijeme gradenja i uporabe kolosijeka izvodad se moras pridrzavati svih mjera iz zakona i
propisa iz podrudja zastite od pozara [ internog akta Lucke uprave Ploge:

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima, (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugrozZenosti
od pozara (NN 62/94, 32/97}

Pravilnik o ftehnickim normativima =za projektiranje i izvodenje =zavrénih radova u
gradevinarstvu (81. 21/90)

HRN EN 13501-1:2002 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponadanju u pozaru HRN U.J1.030/76 - zastita od poZara, pozarno opterecenje

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 | 142/03)

Pravilnik o obveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost
prema pozaru , NN 24/90 HRN EN koje propisuju karakteristike materijala te postupke u
rukovanju i kontroli vezane na protupoZarnu zastitu.

Pravilnik 682 o opremanju Zeljeznickih vozila aparatima za gasenje poZara (Sluzbeni viesnik
HZ Hrvatske Zeljeznice br. 3/00, 9/05, 3/06)

Pravilnik o zaétiti od poZara - (Sluzbeni vjesnik HZ Hrvatske Zeljeznice Holding d.o.o0., br. 2/09)
Plan i program posebnih mjera zastite od poZara u drustvima HZ Holdinga za 2010 godinu,
(Stuzbeni viesnik HZ Hrvatske Zeljeznice Holding d.o.o., br. 6/10), Pravilnik o zastiti od poZara
HZ Vuge viakova d.0.0.,S! vjesnik HZ, 11/10 idrugih vaZecih propisa.

Pravilnik o zaétiti od pozara HZ infrastrukture d.o.o.,S] viesnik HZ, 2/09,

Ranzirnoj skupini 2 ili Obali 5.

13. ZASTITA NA RADU

Pri radovima na sanaciji kolosijeka izvodad je duZan pridrzavati se vaZecih zakona i propisa iz
podrucja zastite na radu.i internog akta Lucke uprave Ploce.

Zakon o zadtiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN 6/84, 114/07)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN 42/68, 45/68)

Praviinik o tehnickim normativima za projektiranje | izvodenje zawrsnih radova u
gradevinarstvu (Sl. 21/90)

Zakon o zastiti od buke (NN br, 30/09, 55/13, 153/13)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Praviinik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elekfri¢nom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu orudima za rad (NN 18/91

14. ZBRINJAVANJE GRADEVINSKOG OTPADA
Po zavrietku radova svake podfaze potrebno je izvrditi uredenje i sanaciju gradilista.

Sve privremene prilaze gradili$tu treba urediti, a postojece ceste sanirati od o$te¢enja nastalih
prolazom gradevinskih strojeva. Predhodno oformljene deponije materijala u Luci Ploce
materijala potrebno je isplanirati i urediti na za to odobrenim mjestima.
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Ozn projekta: 00518-1ZP, Mjestoidatum izrade; Zagreh, Studeni 2018 List: 7/8




Projektantska tvrtka: GRANOVA d.o.o.
Poduzeée za projektiranje i graditelistvo

Bolniéka 51/3, 10088 Zagreb

Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 38 515;

MB: 0815853 OIB: 39632230563
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Sve privremene gradevine koje su bile potrebne tokom gradenja,oprema gradilidta, neutroeni
materijal, otpad i sl. treba ukloniti s gradiliSta i okolnog terena, te okoli$ dovesti u prirodno
stanje.

Potrebno je organizirati deponije, posebno za novi | posebno za postojei gradevinski
materijal, pragove, tra¢nice i kolosijecni pribor. Kod demontaZe postojeCeg kolosijeka, sve
dijelove kolosijeka rastaviti, izvrsiti klasifikaciju prema stupnju upotrebljivosti [ sloziti prema
vrstama i klasama.

U postupku razvrstavanja, drvenih Zeljeznickih pragova, pragovi se dijele u tri kategorije prema
pogodnosti za ponovnu uporabu. Pragovi razvrstani u trecu kategoriju, nisu vise pogodni za
uporabu. S takvih pragova potrebno je ukloniti podioZne ploge i drugi kolosijedni pribor, ogistiti
ih | skiadistiti na propisan nadin. Oni se otpisuju i progladavaju otpadom, a nakon toga s njima
se postupa u skladu s odredbama Zakona o otpadu i Pravilnika o gospodarenju otpadom
(NN23/07, 111/07).

Sva zablaéeni tucanicki zastor predstavija otpad, te je potrebno je njegovo zbrinjavanje
sukladno Zakonhu o otpadu i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 110/07).Postupci
zbrinjavanja otpada su odlaganje otpada na posebno pripremlienc cdlagaliste. prema odredbi
investitora. Rok za skladistenje za proizvodaca otpada propisan je Zakonom o otpadu ¢lankom
31. Proizvodaé otpada namjenjenog oporabi ili zbrinjavanju moZe vlastiti proizvedeni otpad
privremeno skladistiti na za to namjenjenom prostoru najduze godinu dana. lznimno uz uvjete
propisane zakonom, moze taj otpad privremeno skladistit najduze do tri godine.Po zavrSetku
izgradnje kolosijeka potrebno je urediti okoli§, ukloniti strojeve, i visak materijala.

Nakon izvodenja radova izvodad je duZan uspostaviti stanje koje je bilo prije izvodenja radova.

15. ISKAZ PROCJENIH TROSKOVA GRADNJE

PODFAZA 1  1.050.000,00 kN
PODFAZA 2  1.310.000,00 kN
PODFAZA 3  1.120.000,00 kN
PODFAZA 4  1.300.000,00 kN
PODFAZA b 900.000,00 kiN
UKUPNO 5.680.000,00 kN

Projektant:
Ivan Nosal, dipl.ing.grad.

HRVATSIA KOMORA IRZERIERR GRADEVINARSTVA
fvan Nesal ’

dipt it grade e
Eviektent in¥enfer gradevinariive

f 264
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Projektantska tvitka: GRANOVA d.o.0.
Poduzece za projektiranje i graditeljstvo

Bolnicka 51/3, 10090 Zagreb

Tel: 01/34 36 510; Fax; 01/34 36 515;

MB: 0815853 OIB: 39632230563
www.granova.hr; e-mail: granova@granova.hr

INVESTITOR: LUCKA UPRAVA PLOCE
Trg kralja Tomislava 21
20 340 Ploge
GRADEVINA: INDUSTRIJSKI KOLOSIJECI
U LUCI PLOCE
LOKACIJA; LUKA PLOCE
STRUK. ODREDNICA PROJEKTA: GRAPEVINSK]!
RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA: 005/18-1ZP

DATUM IZRADE:

NAZIV PROJEKTA:

STUDENI 2018

_SANACIJA KOLOSIJEKA
RANZIRNE SKUPINE 2-1.FAZA

{od km 0+900 do potetka ab ploée, km 1+156)

ii. A.2 TROSKOVNIK

Gradevina:industrijski kelosijeci u Luci Ploge. Nazlv projekta: Sanacija kolosijeka RanZime skupine 2-1.faza
|.okagija: Luka Plode Siruk. odrednica projekia: Gradevinshi, Razina razrade: lzvedbeni projekt
Ozn projekia: 005M8-1ZP, Mijestoi datum izrade; Zagreb, Stuedni 2018

Dio: I
Naslovnica 1A.2
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Projektanska tvrtka: CRANOVA d.o.o0.
Poduzede za projektiranje | graditeljstve
Bolnldka 5173, 10090 Zagreb
Tel: 01/34 36 510; Fax: D1/34 36 515;
MB: 0815853 OIB: 39632230563

www.granova.hr; e-mail; granova@grancva,hr

Red. Onis Radova Jediniénal Ukupna Jedini¢na Ukupna
broj P mjera Koligina |cijena (kn/dM) cijena (kn)
SANACIJA KOLOSIJEKA RANZIRNE SKUPINE 2 od km 0+900 do km 1+156 - 1. FAZA
PODFAZA 1- Zamjena skretnica br. 46 i br.47, gradiva gornjeg ustroja u skretni¢kim vezama i fzrada
armiranohetonskog odvodnog jarka

1. |GEODETSKI RADOVI

1.1. |Geodetsko iskoléenje kolosijetne osi, skretnica,
kanala s redekom, kanalizacisjkih okana i ostalih
to€aka profila sa postavljanjem osiguranja
iskoléenih todaka, oznadavanje toCaka profila, te
odrzavanie istih za cijelo vrijeme izvodenja
radova. Obradun pom' kolosijeka.

m' 137,00

1.2. |Provjera visine 1 smiera za svo viijeme izvodenja
radova.Obracun po m' kolosijeka. m’ 137,00
1.3. |Geodetsko snimanje osi saniranog kolosijeka sa
skretnicama i odvodnog kanala s kanaiizacijskim
oknima. Kolosijek je potrebno snimiti svakih 25
m u praveu | 10 m u luku i | snimku predati
investitoru.Obradun po m'".

m 137,00
UKUPNC GEODETSKI RADOVI :
2. |PRIPREWNINI | ZAVRSNI RADOVI
2.1. iCigéenje trase kolosijeka za izvodenje radova.
Obradun po m2. m2 400,00
2.2. |Uklanjanje razlicitih betonskih temelja, ploca,
stupova i rubnjaka i odvoz materijala na deponij m3 2,00

2.3. |Uklanjanje asfalta procijenjene debljine 12 cm |
ravno rezanje betona na rubu obale 5, za pravilnu
izvedbu ab kanala s reSetkom i odvoz materfjala
na deponij. m3 3,00
2.4. |lzrada probnog iskopa (8licy dimenzija 4x1x1.5 m
na mjestu kanalizacijskog kolektora. Stavka
ukljuéuje rezanje asfalta, iskop tamponskog i
mije$anog matetijala kategorije C i odvoz
iskopanog matetijala na deponij do 10 km. m3 6,00
2.5. |Zvarno uredenje terena uz kolosijeke.Stavka
obuhvaca Cis¢enje gradili$ta,saniranje ostecenih
povréina i ravnanje terena dopunom
dobljenca.Obraéun po m2 m2 500,00
UKUPNO PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI :

3. iDONJI USTROJ

3.1. |Strojni iskop zabladenog mijedanog materijala,
kategorija C izmedu zastornih prizmi prema
popre&nim presjecima. Stavka obuhvada utovar i
prijevoz na deponij udaljen do 2.5 km. Obradun
po m3 iskopaneg i cdveZenog materijala

m3 30,00
Gradevina:ind. ko. Luka Ploce SANAC[JA IND.KOL,U LUCI PLOCE
Ozn. projekta 005/18(-1ZP RANZIRNA SKUPINAZ2-1.FAZA DIC HA
Zagreb Studeni 2018 1ZVEDBENI PROJEKT . Poglaviie:2
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Projektanska tvrtka: GRANOVA d.o.c.
Poduzede za projekliranje I graditeisivo
Bolnicka 51/3, 1009G Zagreb
Tel: 91/34 36 510; Fax; 01/34 36 515,
MB: 0815853 0OIB: 39632230563

www.granova.hr; e-mail: granova@granova.hr

Opis Radova

Jedinicna
mjera

Ukupna Jediniéna

Ukupna

Koligina |cijena {kn/JM})

cijena (kn)

Strojni iskop zabladenog mijesanog materifala,
kategorija C za uzduZne drenaZzne rovove prema
popreénim presjecima. Stavka obuhvada utovar i
prijevoz na deponii udaljen do 2.5 km. Obraéun
po m3 iskopanog i odveZenog materijala

m3

170,00

3.3

Strojni iskop mijeSanog materiiala, kategorija C
za papreéni rov odvodnog kanal.a Stavka
obuhvada utovar i prijevoz na deponij udaljen do
2.5 km. Obraun pc m3 iskopanog i cdveZenog
materijala

m3

60,00

3.4.

Uredenje temelinog sraslog tla-posteliicana u
popreénom nagibu 5% i zbijanje do Ev, >60M
Pa.Obra&un po m2 pripremijene povrdine

m2

447,00

3.5.

Nabava doprema i ugradnja kamenitog materijala
16-32 u yzduZne drenaZne rovove.Obradun po m?

ma3

35,00

3.6.

Nabava doprema i ugradnja kamenitog materijala
0-32 uz odvodni kanal, taloZno okno i
kanalizaciisko okno.Obra¢un po m?

m3

15,00

3.7.

Nabava,doprema i ugradnja drenaZnog
materijala granulacije 8-32 mm za ispunu
drenaZnoyg rova do razine okolnog terena,
odnosno gornjeg ruba praga.

Obraun po m3 ugradenog betona

m3

96,00

3.8.

Nabava, doprema, i ugradnja drobljenca 8-16 za
manevarsku stazu, najmanje 3irine 80cm i
debljine d=10cm.

m3

13,50

UKUPNO DONJI USTROJ :

GORNJM USTROJ

4.1,

Demontaza kolosijeka od tradnica 48E1 na
drvenim pragovima u zastoru od tucanika,
sortiranje gradiva gornjeg ustroja i odvoz na
deponij prema zahtjovu investitora

48,00

4.2.

Demontaza skretnica 0SS 180-7° od tradnica
49E1 na drvenim pragovima u zastoru od
tucanika, sortiranje gradiva gornjeg ustroja i
odvoz na deponij prema zahtjevu investitora

kom

2,00

4.3.

Uklanjanje zablaéenog tucanika do kote
projekiirane posteliice prema popreénim
profiima.Stavka ukljudyje odvez iskopanog
materijalal na deponij udaljendo 2.5
km.Obradun po m3 iskopanog i odveZenog
materijala.

m3

126,00

4.4.

Nabava, doprema i ugradnja tucanika velitine
zrna  31,563mm  {(LArb<24)  ispitanog i
deklariranog u skladu s normom HRN EN 13450
u zastornu prizmu, u sloju najmanje debljine 20
cm ispod praga i najmanje 3irine 30 cm s Cela
praga.Obradun po m3 ugradenog tucanika.

m3

185,00

Gradevina:ind. ko. Luka Plote SANACIJA IND.KOL.U

Ozn. projekta 005/18!-1ZP
Zagreb Studeni 2018

LUCE PLOCE
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Projeklanska tvrtka: GRANOVA d.o.o.
Poduzece za projektiranje | graditeljstvo
Bolriéka 51/3, 10080 Zagreb
Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 36 515;
MB: DB158563 OIB: 36632230563

www.granova.hr; e-mall: granova@granova.hr

Red. . Jediniéna] Ukupna Jediniéna Ukupna
broj Opis Radova mjera | Kolitina [cijena (kn/dND| _ cijena (kn)
4.5, |Nabava, doprema, istovar i rasporedivanje novih
drvenih  impregniranih  pragova  dimenzije
260x26x16em s montiranim  podloZnim plogama
tipa tipa "K", kvalitete prema HRN EN 13145, na
priblizan pololoZaj prema iskolenim to¢kama
kolosijgka na osnom razmaku od 60 om.
Obradun po kom. kom. 74,00
4.6, |Nabava, doprema, istovar i rasporedivanje novih
traénica tip 49E1, mjere i kakvocéa prema HRN
EN 13674-1, na priblizan poloZzaj prema
iskoléenim totkama kolosijeéne osi. Ukupno
50x2=100 m'. Obradun po kg. kg 4.940,00
4.7. |Polaganje kolosijeka tip 49E1 na tucanitkom
zastoru sa drvenim pragovima.Stavka obuhvaca
nabavu, dopramu i ugradnju materijala gornjeg
ustroja "K' pri¢vrsni pribor, spojni pribor, ruéno
reguliranje kolosjeka po smjeru i visini, planiranje
zastorne prizme, te zavarivanje traénica.Obracun
po m' ugradenog kolosijeka m' 48,00

4.6. Nabava, doprema, montaZa i ugradnja nove

skretnice 0OS 180-7°-49E1-L, na drvenim

skretnickim pragovima. Rad obuhvada dopremu
metalnih dijelova skretnice i skretnicke grade do
mjesta ugradnje, montazu skretnice, zavarivanje
traénica i frostruko reguliranje po smieru i visini.

Obradun po komadu ugradene skretnice Kom. 2,00

4.4. iPrvo, drugo i trede reguliranje kolosijeka po
smjeru i visini uz dopunu tucanikaa. Obracun po
m' kolosijeka. m' 48,00
Ruéno podhiianje i reguliranje skretnica po
4.5. |smjeru i visini dopunom tucanika.Obracun po
komadu, kom. 2,00
Nabava, doprema, i ugradnja drebljenca 16-32
4.6. jzaispunu izmedu zastornih prizmi susjednih

kolosiieka. m3 25,00
Nabava, doprema i postavljanje tipskog mednika
4.7. s <
na odgovarajucoj lokaciji.Obragun po kom. kom 1.00
48 Nabava, doprema i postavijanje pruZne ocpreme

(PL, KL padokaz i sl}. Komplet kompl. 1,00
UKUPNO GORNJI USTROJ:

5. |ARMIRANOBETONSKI KANAL S RESETKOM

5.1. |Dobava i ugradanja tamponskog materijala 0-
31mm, debljine 15 cm ispod betonskog
kanala.Obragun po m3 ugradenog tampona. m3 8,30
8.2. |Dobava i ugradanja podloZnog hetona C12/15
ispod betonskog kanala.Obradun po m3

ugradencg betona. m3 6,00
Gradevinz:Ind. ko. Luka Ploge SANACIJA IND.KOL.U LUCI PLOCE
0z, projekta 005M18I-IZP RANZIRNA SKUPINA2-1.FAZA 010 LA
Zagreb Studeni 2018 1ZVEDBENI PROJEKT Poglavije:2
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Projektanska tvrika: GRANOVA d.o.o.
Poduzede za projekiiranje | graditeljstvo
Belnidka 5§1/3, 10080 Zagreb
Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 36 515;
MB: 0815853 OIB: 38632230563

www.granova.hr; e-mail: granova@granovahr

Red. ) Jedinigna| Ukupha Jedinicna Ukupna
broj Opis Radova miera | Kolitina [cilena (kn/dM)] _ cijena (kn)
5.3. |lzrada armirano-betonskog kanala debljine
stijenki 40 cm, s proSirenjima ab plocge debljine
45 ¢m, betonom razreda évrstoce C30/37
razreda izloZenosti XD3, i minimalnog zaétitnog
sfoja 50 mm. U stavci je ukljuena oplata i
ugradnja dilatacija na svakih cca.3-6 m',

m3 35,00

5.4. |Nabava, doprema i ugradnja tipske kanalske
redetke s okvirom §irine 40cm i nosivosti
40t.Obraéun se po m' ugradene reSetke. m' 120,00
5.5, |izrada trokutnih detalia na spojevima kanalske
resetke s tratnicom.lzrada detalja je u obvezi
izvodata prema nabavijenom tipu reSetke.Detalj
je s okvirom Sirine 40cm i nosivosti 40t.0bratun
po komadu. kom 20,00

56. Nabava, doprema i ugradnja armature u kvaliteti

B500B, prema nacrtu | iskazu armature.Obraéun
se po kg ugradene armature.

kg 2.314,00
5.7. Nabava, doprema i zavarivanje &eliCne Sipke B
500 B, ¢ 32 za medusobno povezivanje traénica.
Sipke su duljine 1.9 m, zavaruju se za noZicu
fratnice na razmaku 1.8-1.8 m i sluZe za
odrZzavanje razmaka tradnica.Obragun po kom.
kom 5,00

5.8. |Dobava i ugradnja &elitnog kutnika dimenzija
T5x70x7 za oblikovanje Zlijeba za prolaz vijenca
kotada.Kutnik se pricvrdéuje Eeliénim trakama
zavarivanjem za vrat i noZicu traénice, cdnosno
padloZnu plogu sa navarenim sidrima za beton
prema detalju iz projekta. Stavka ukljubuje sve
radove i opremu za ugradnju kutnika.Obracun po
m'. m' 18,00
5.9 |Kompletna izrada betonskog taloZnog okna
veligine,1.2x1.2x1.6 m, debljine stijenki 0.3 m.
Stavka uklju&uje nabavu i dopremu svih potrebnih
materijala | opreme, potrebne radove,
betonske,armiranobetonske, zidarske, tesarske,
ugradbu opreme i dr.

iskop mterijala kategorije C: m® 3,0

podlozni beton C12/15, d>10 cm: 0,4

beton C30/37za : m* 4,4

armatura B500B : kg 587

ankeri za poklopac: komplet

ugradnja poklopac, f 800 mm, 80t:kom 1

obrada spoja ab kanal-ab okno, 0,40x0,4: kom 2
obrada spoja cijev-ab okno, brive DN40: kom 1
montazne stupaljke(penjalice):kom 5

Obragun po 1 kompletno izradenom oknu

kom. 1,00
Gradevina:Ind. ko, Luka Plote SANACIJA IND.KOL,U LUCI PLOCE .
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Projekianska tvritka: GRANOVA d.o0.c.
Poduzeée za projektiranje I graditefisivo
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Red.
broj
5.10 |Kompletna izrada betonskog kanalizacijskog
okna velitine,1.7x1.2x2.3 m, debljine stijenki 0.3
m.Okno se izvodi na postoje¢em kanalizacijskom
kolektoru. Stavka ukljuduje nabavu i dopremu
svih potrebnih matetrijala i opreme, potrebne
radove, betonske,armiranobetonske, zidarske,
tesarske, ugradbu opreme i dr.

iskop materijala kategorije C: m* 10,7

podlozni beton C12/15: m* 0,5

heton C30/37za ; m? 6,1

armatura B500B : kg 690

ankeri za poklopac: komplet

ugradnja poklopac, f 800 mm, 60t:kom 1

rezanje postojeée kanalizacijske cijevi, L=1,2m
obrada spoja ciiev-ab okno, brtve DN100; kom 2
obrada spoja cijev-ab okno, brive DN40: kom 1
beton C16/2 za kinetu: m* 0,7

montaZne stupaljke{penjalice):kom &

Obragun po 1 kompleino izradenom oknu

Jediniéna{ Ukupna Jediniéna Ukupna
mjera Koligina | cijena &kn/JM) cijena (kn)

Opis Radova

kom. 1,00

511 Kompletna ugradnja odvodne cijevi PEHD DN
400 mm izmedu taloZnog okna i kanalizacijskog
okna i izrada armiranobetonske obloge debljine
dmin 25cm. Stavka ukljutuje nabavu i dopremu
svih potrebnih materijala | opreme, potrebne
radove, betonske,armiranobetonske, zidarske,
tesarske, ugradbu opreme i dr.

Iskop materijala kategarije C: m® 13,0

odvodna cijev PEHD DN 400mm: L=10m
gljunéant tampn 0-30 , d=16cm: m* 1,3
podiozni beton C12/15: m* 1,0

heton C30/37za ;. m® 6,1

armatura B500B, Q424 : kg 420

obrada spoja cijev-ab ckno, brtve DN400: kom 2
tamponski droblienac d=20-30cm: m® 2,7
montazne stupalike{penjalice):kom &

Obragun po m' kompletne ugradene cijevi.

m' 10,00

5.12 |lzrada nosivog asfaltnog sioja AC 22 hase
B70/100, A4 , debljine 8,0 cm, izmedu kolosijetne
plode saniranog kolosijeka |  postojedih
asfalfiranih  powrSina na ftrasi demontiranog
kolosijeka. Stavka obuhvaéa nabavu, polaganje i
zhijanje materiiala.lzvedba | kontrola kakvode
prema (HRN EN 13108-1) i tehnidkim svojstvima
i =zahtjevima =za gradevne proizvode za
proizvodnju. Obradun po m2. m? 30,00

Gradevina:lnd. ko. Luka Plode SANACIJA IND.KOL.U LUGI PLOCE
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Projektanska tvrtka: GRANOVA do.o,
Poduzede za projekiiranje i graditeljstvo
Bolnitka 51/3, 10080 Zagreb
Tel: 01/34 38 610; Fax: 01734 36 515;
MB: 0815853 QIB: 39632230563

www.granova.hr; e-mail: granova@granova.hr

Red. . Jedini¢na| Ukupna Jediniéna Ukupna
broj Opis Radova mjera Koligina |cijena {(kn/JM) cijena (kn)
5.13 |izrada habajucey sloja AC 8 surf B70/100 A4,
debline do 4 om, izmedu kolosijetne ploCe
saniranog kolosijeka i postojedih asfaltiranih
povr§ina na {rasi demontiranog kolosijeka,
izmedu tradnica | sa strane novog Kkolosijeka, te
na mijestima uskladenja visinske razlike izmedu
kolosiie€ne ab plote i postojedih asfalfiranih
povriine. Stavka obuhvadéa nabavu, polaganje i
zbijanje materijala, s izradom padova prema
uzduznom | poreénim padovima iz projekta.
Obraéun poc m2. n 30,00

UKUPNO AB KANAL S RESETKOM :

6. |OSTALI RADQV!

B.3. |Projektantski nadzor (pretpostavijeno: 2 izlaska
na teren mjesedno). Obradun prema izlasku. kom. 4,00
UKUPNO OSTALI RADOVI

REKAPITULACIJA :

1. |GEODETSKI RADOVI

2. |PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOV! :

3.  |DONJIUSTROJ

4. |GORNJ USTROJ KOLOSIJEKA

5. [ARMIRANOBETONSKI KANAL S RESETKOM

8. |OSTALI RADOVI

SVEUKUPNO :
Gradevina:Ind. ko. Luka Plode SANACIJA IND.KOL.U LUCI PLOCE
Ozn. projekta 005/181-IZP . RANZIRNA SKUPINAZ-1.FAZA DIO LA
Zagreb Studeni 2018 IZVEDBEN! PROJEKT Poglavije:2
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Projekianska tvrika: GRANOVA d.o.o0.
Poduzete za projekliranje i gradielsivo
Bolnicka 51/3, 10090 Zagreb
Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 38 515;
MB: 0815853 OIB: 39632230563

www,granova.hr; e-mail: granova@granova.hr

Red.
broj

Jedinina] Ukupna Jedinitha Ukupna
mjera Koli¢ina |cijena (kn/JM) ciiena {kn)

SANACIJA KOLOSIJEKA RANZIRNE SKUPINE 2 od km 0+900 do km 1+156 - 1.FAZA
PODFEAZA 2 - Zamjena krizita {skretnice br. 42, br.43, br.44 i i br.45) i kompletnog gradiva gornjeg ustroja

1. |GEODETSKi RADOVI

QOpis Radova

1.1. Geodetsko iskoldenje kolosijeéne osi, skretnica, |
ostalih togaka profila sa postavljanjem osiguranja
iskoléenih totaka, oznatavanje togaka profila, te
odrzavanie istih za cijelo vrijeme izvodenja
radova. Obradun pom' kolosijeka.

m' 130,00

1.2. |Proviera visine | smjera za svo vrijeme izvodenja
radova.Obracun po m' kolosijeka. m' 130,00
1.3, |Zavréno geodetsko snimanje osi saniranog
kolosijeka sa skretnicama. Kolosijek je potrebno
snimiti svakih 25 m u praveui 10 mu luku i
izraditi Zeljeznicku situacije u mjerilu
1:1000.0braéun po m' Kolosijeka. ' 130,00
UKUPNO GEODETSKI RADOVI :

2. _|PRIPREMNI! | ZAVRSN| RADOVI

2.1. |Ciséenje trase kolosijeka za izvodenje radova.

Obradun po m2. m2 500,00
2.2. |Uklanjanje razlitith betonskih temelia, ploca,
stupova i rubnjaka | odvoz materijala na deponi| m3 2,00

2.3. iZvarino uredenje terena uz kolosijeke. Stavka

obuhvaca &idéenje gradilista,saniranje ostedenih

povréina i ravnanje terena dopunom m2 250,00
UKUPNO PRIPREMN! | ZAVRSNI RADOVI :

3. |DONJIUSTROJ

3.1. |Strojni iskop zabladenog mijeSanog materijala,
kategorija C izmedu zastornih prizmi prema
popretnim presjecima, Stavka obuhvaca utovar i
prijevoz na deponij udaljen do 2.5 km. Cbradun
po m3 iskopanog | cdveZenog materijala

m3 32,00
3.2, |Strojni iskop zablaéenog mijeSanog materijala,
kategorija C za uzduZne drenaZne rovove prema
popre&nim presjecima. Stavka cbuhvada utovari
prijevoz na deponij udaljen do 2.5 km. Obradun
po m3 iskopanog | odveZenog materijala
m3 170,00

3.4. ]Uredenje temeljnog sraslog tla-postsljicana u
popretnom nagibu 5% i zbijanje do Ev, »60M
Pa.Obratun po m2 pripremijene povriine m2 450,00
3.5. |Nabava doprema i ugradnja kamenitog materijala
16-32 u uzduZne drenazne rovove.Obracun po m?

ma3 32,00
Gradevinaind. ko. Luka Plote SANACI_JA IND.KOL.U LUCI PLOCE
Ozn. projekta 006/181-1ZP RANZIRNA SKUPINA2-1.FAZA DIO ILA
Zagreb Studeni 2018 IZVEDBENI PROJEKT Poglaviie:2
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Projektanska tvrika: GRANOVA d.o.o.
Poduzede za projekliranje i graditeljstvo
Bolnitka 51/3, 10090 Zagreb
Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 36 §15;
MB: 0815853 OIB: 30632230563

varwr. granova.br; e-mall: granova@granova.hr

Opis Radova

Jediniéna
mjera

Ukupna

Jadinitna

Ukupna

Kolitina

cijena {kn/fJM)

cijena (kn}

Nabava,doprema i ugradnja drenaznog
materijala granulacije 8-32 mm za ispunu
drenaZznog rova do razine okolnog terena,
odrosno gornjeg ruba praga.

Obragun po m3 ugradenocg betona

m3

176,00

3.7.

Nabava, doprema, i ugradnja drohljenca 8-16 za
manevarsku stazu, najmanje Sirine 80cm |
debliine d=10cm.

m3

13,50

UKUPNO DONJI USTROJ :

GORNJI USTROJ

4.1

Demontaza skretnica OS 200-6° od traénica
49E1 na drvenim pragovima u zastoru od

tucanika, sortiranje gradiva gormnjeg ustroja i
odvoz na deponij prema zahtjevu investitora

kom

4,00

4.2

DemontaZa krizidta 200-8°, od fraénica 49E1 i
krizidta na drvenim pragovima u zastoru od
tucanika, sortiranje gradiva gornjeg ustroja i
odvoz na deponij prema zahtjevu investitera

kom

1,00

4.3,

Uklanjanje zabladenog tucanika do kote
projektirane posteljice prema poprecnim
profilima. Stavka ukljuuje odvoz iskopanog
materijalal na deponij udaljendo 2.5
km.Obraéun po m3 iskopanog i odveZenog
materijala.

m3

126,60

4.4,

Nabava, doprema i ugradnja tucanika veligine
zrna 31,5-63mm (LArb<24) ispitanog i
deklariranog u skladu s normom HRN EN 13450
u zastornu prizmu, u sloju najmanje debljine 20
cm ispod praga i najmanje Sirine 30 cm s dela
praga. Ohradun po m3 ugradenog fucanika.

m3

185,00

4.5,

Nabava, doprema, montaZa i ugradnja nove
skretnice OS 200-6°-49E1-1, na drvenim
skretnitkim pragovima. Rad obuhvaéa dopremu
metalnih dijelova skretnice i skretnitke grade do
mjesta ugradnje, montazu skretnice, zavarivanje
traénica | trostruko reguliranje po smjeru i visini.
Obradun po komadu ugradene skretnice

kom.

4,00

4.6,

Nabava, doprema i ugradnja krizi$ta 200-6°, od
tragnica 49E1 u zastoru od tucanika. Rad
obuhvaéa dopremu metalnih dijelova i skretnicke
grade do mjesta ugradnie, montaZu kriZista,
zavarivanje fraénica i trostruko reguliranje po
smijeru i visini.Obragun po komadu ugradenog
kriZista.

kom.

1,00

Gradevina:Ind. ko. Luka PloZe
Ozn. projekia 008/181-1ZP
Zagreb Studeni 2018

SANACIJA IND.KOL.U LUCI PLOCE
RANZIRNA SKUPINA2-1.FAZA
IZVEDRENI PROJEKT

IO ILA
Poglavije:2
List:8/19




Projektanska tvrika: GRANOVA d.0.0.
Poduzede za projektiranie i graditefjstve
Bolnitka 54/3, 10098 Zagreb
Tei: 09/34 36 510; Fax: 01/34 36 515;
MB: 0815853 QIB: 396322304683

www.granova.iir; e-mail: granava@graneva.hr

Red. : Jediniéna| Ukupna Jediniéna Ukupna
broj Opis Radova miera Koligina |cijena (knfdM)|  cijena (kn)
4.7. |Ruéno reguliranje skretnica i dijelova kolosiejeka
ispred | iza skretnica po smjeru i visini uz dopunu
tucanikaa. Obracun po m' kolosijeka.

m' 100,00

Nabava, doprema, i ugradnja drobljenca 16-32
4.8. |zaispunu izmedu zastornih prizmi susjednih

kolosijeka. m3 25,00
4 Nabava, doprema i postavijanje tipskog medhika

9. N o

na odgovarajucoj lokaciji. Obracun po kom, ko 200

410 Nabava, doprema i postavijanje pruzne opreme

(PL,KL padokaz i sl). Komplet kompl. 1,00
UKUPNO GORNJI USTROJ:

5. |OSTALIRADOVI

5.1. |Projektantski nadzor (pretpostavijeno: 2 izlaska
na teren mjesetno). Obradun prema iziasku. kom. 2,00
UKUPNC OSTALI RADCVI

REKAPITULACLJA :

1. |GEODETSKI RADOVI

2. |PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI :

3. |DONJIUSTROJ

4. |{GORNJI USTROJ KOLOSIJEKA

5. |OSTALI RADOVI

SVEUKUPNO :
Gradevina:Ind. ko. Luka Ploge SANACIJA IND.KOL.U LUCI PLOCE
Ozn. projekta C05/18I-1ZP RANZIRNA SKUPINA2-1.FAZA DIO LA
Zagreb Studeni 2018 1ZVEDBENI PROJEKT Poglavlje:2

Lis{:9/19




Projeklanska tvrtka: GRANOVA d.o.0,
Poduzede za projektiranje i graditeljstve
Bolnigka 5143, 10090 Zagreb
Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 38 §15;
MB: 0815853 (CiB: 30632230563

www.granova.hr; e-mail; granovag@@granova.hr

Red. . Jediniéna| Ukupna Jediniéna Ukupna
broj Opis Radova mjera Kolitina |cijena (knfJM) cijena (kn}

SANACIJA KOLOSIJEKA RANZIRNE SKUPINE 2 od km 0+900 do km 14156 - 1.FAZA
PODFAZA 3 - Zamjena skretnica br. 40, br. 41, br, 47 § gradiva gornjeg ustroja u skretnitkim vezama

1. IGEODETSKI RADOVI

1.1. |Geodetsko iskolEenje kolosijetne osi, skretnica i
ostalih todaka profila sa postavijanjem osiguranja
iskelgenih toaka, oznacavanje totaka profila, te
odrZzavanje istih za cijelo vrijeme izvodenja
radova. Obratun pom' kolosijeka.

m' 112,00

1.2. |Proviera visine i smjera za svo vrijeme izvodenja
radova.Obratun po m' kolosijeka. m' 112,00
1.3. |Geodetsko snimanje osi saniranog kolosijeka sa
skretnicama. Kolosijek je potrebno snimiti svakih
25 m u praveu | 10 m u [uku i i snimku predati
investitoru.Obraun po m'. m' 112,00
UKUPNO GEODETSKI RADOVI :

2. |PRIPREMNII ZAVRSN} RADOVI

2.1. |Ci¢enje trase kolosijeka za izvodenje radova.

Obraéun po m2. n' 500,00
2.2. |Uklanjanje razli¢itih betonskih temelfja, ploca,
stupova i rubnjaka i odvoz materijala na deponij m3 2,00

2.3. tZvarino uredenje terena uz kolosijeke.Stavka
obuhvaca Gigéenje gradilidta,saniranje o$teéenin
povr&ina | ravnanje terena dopunom
debljenca.Obradun po m2 m2 300,00
UKUPNO PRIPREMNI | ZAVRSN] RADOVI :

3. |DONJIUSTROJ

3.1. |Strojni iskop zabladenog mijeSanog materijala,
kategorija C izmedu zastornih prizmi prema
popreénim presjecima. Stavka obuhvaca utovar i
prijevoz na deponij udaljen do 2.5 km, Obratun
po m3 iskopanog i odveZenog materijala

m3 5,00
3.2. |Strojni iskop zabladenog mijeSanog materijala,
kategorija C za uzduZne drenazne rovove prema
popraénim presjecima. Stavia obuhvaca utovar i
prijevoz na deponij udaljen do 2.5 km. Obragun
no m3 iskopanog i odveZzenog materijala
m3 178,00

3.3. |Uredenje temeljnog sraslog tla-posteljicana u
popretnom nagibu 5% i zbijanje do Ev, >60M
Pa.Obradun po m2 pripremljene povrsine m2 740,00
3.5. [Nabava doprema i ugradnja kamenitog materifala
16-32 u uzduzne drenazne rovove.Obradun po m?

m3 71,00
Gradevina:Ind. ko. Luka Pioce SANACI_JA IND.KOL.U LUC! PLOGE
Qzn. projekta 005/18I-1ZP RANZIRNA SKUPINA2-1.FAZA DIO A
Zagreb Studeni 2018 12ZVEDBENI PROJEKT Peglavije:2
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Projekianska tvrika: GRANOVA d.0.0.
Poduzate za projeklirane i graditeljstve
Bolnitka 51/3, 10090 Zagreb
Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 36 §15;
MB; 0815853 (1B: 39632230563

www.granova.hr; e-mail: granova@granova.hr

Red, . dediniénal Ukupna Jedini¢na Ukupha
d . e — —
Opis Radova mjera Koligina |cijena (kn/dM) cijena (kn}

3.7. {Nabava,doprema i ugradnja drenaznog
materijala granulacije 8-32 mm za ispunu
drenaznog rova do razine okolnog terena,
odnosno gorhjeg ruba praga.
Qbradun po m3 ugradenog betona m3 176,00
3.8. [Nabava, doprema, i ugradnja drobljenca 8-16 za
manavarsku stazu, najmanje Sirine 80cm i
debljine d=10cm. m3 16,00
UKUPNO DONJI USTROJ ¢

4. |GORNJI USTROJ

4.1. i{Demontaza kolosiieka od traénica 49E1 na
drvenim pragovima u zastoru od tucanika,
sortiranje gradiva gornjeg ustroja i odvoz na
deponij prema zahtjevu investitora m' 64,00
4.2, |Demontaza skretnica OS 180-7° od tradnica
49E1 na drvenim pragovima u zastoru od
tucanika, sorfiranje gradiva gomjeg ustroja i
odvoz na deponij prema zahtjevy investitora kom 3,00
4.3, [Uklanianje zablatenog tucanika do kote
projektirane posteljice prema popretnim
profilima.Stavka ukljuuje odvoz iskopancy
materijalal na deponij udaljendo 2.5
km.Obragun po m3 iskopanog | odveZenog
materijala. m3 146,00
4.4. |Nabava, doprema | ugradnja tucanika veli€ine
zena  31,6-63mm  (LArb<24)  ispitanog i
deklariranog u skladu s normom HRN EN 13450
u zastornu prizmu, u sloju najmanje debljine 20
cm ispad praga i najmanje Sirine 30 cm s Cela
praga.Obradun po m3 ugradenog tucanika.

m3 185,00

4.5. |Nabava, doprema, istovar i rasporedivanje novih
drvenih  impregniranin  pragova  dimenzije
2680x26x16cm s montiranim  podloznim ploama
tipa tipa "K", kvalitete prema HRN EN 13145, na
priblizan pololoZaj prema iskoifenim totkama
kolosijgka na osnom razmaku od &0cm.
Obraéun po kom. kom. 103,00
4.6. {Nabava, doprema, istovar i rasporedivanje novih
tratnica tip 48E1, mjere i kakvoCa prema HRN
EN 13674-1, na priblizan poloZaj prema
iskol®enim totkama kolosijegne osi. Ukupno
B2x2=124 m'. Obradun po kg. kg 6.126,00
4.7, |Polaganje kolosijeka tip 42E1 na tucaniékom
zastoru sa drvenim pragovima.Stavka cbuhvada
nabavu, dopremu i ugradnju materijala gornjeg
ustreja "K" pricvrsni pribor, spojni pribor, rutno
reguliranje kolosjeka po smjeru i vistni, planiranje
zastorne prizme, te zavarivanje fradnica,Obratun

po m' ugradenog kolosijeka m 62,00
Gradevinz:nd. ko. Lika Ploge SANAGHA IND.KOL.U LUCI PLOCE
Ozn. projekta 005/181-1ZP RANZIRNA SKUPINA2-1.FAZA DIO LA

Zagreb Studeni 2018 IZVEDBENI PROJEKT Poglavlje:2
List:11/19




Projektanska tvrika: GRANOVA d.o.c.
Poduzeée za projekliranje i graditeljslvo
Bolnitka 5173, 10080 Zagreb
Tel: 01734 36 510; Fax: 01/34 36 515;
MB: 0815853 OIB: 395322305653

ww.granovair; e-mail: granova@granova,hr

Jediniénaj Ukupna Jediniéna Ukupna
mjera Koligéina |cliena (kn/dM) cijena (kn}

Opis Radova

486. |Nabava, doprema, montata i ugradnja nove skretnice
08 180-7°-49E1-L, na drvenim skretnickim
pragovima. Rad obuhvaéa dopremu metainih dijelova
skretnice i skretnitke grade do mjesta ugradnje,
montazu skretnice, zavarivanje tradnica i trostruko
reguliranje po smieru i visin,

Obratun po komadu ugradene skretnice kom. 3,00
4.4, iPrvo, drugo i treée reguliranje kolosijeka po
smijeru i visini uz dopunu fucanikaa. Obradun po
m’ kolosijeka. m' 62,00
Ruéno podbijanje i reguliranje skretnica po
4.5, |smijeru i visini dopunom tucanika.Obradun po
komadu. kom. 2,00
Nabava, doprema, i ugradnja drobljenca 16-32
4.8. |za ispunu izmedu zastornih prizmi susjednih

kolosijeka. m3 6,00
Nazbava, doprema i postavljanje tipskog mednika
47. e -
na odgovarajudoj kokaciji. Obragun po kom. kom 3.00
48 Nabava, doprema i postavijanje pruzne opreme

(PL KL, padokaz i sl). Komplet kompl. 1,00
UKUPNO GORNJ USTROJ:

5. |OSTALI RADOVI

5.1. |Projektantski nadzor (pretpostavljeno: 2 izlaska
na teren mjesecno). Obradun prema izlasku, kom. 2,00
UKUPNO OSTALI RADCV|

REKAPITULACIJA :

1. |GECDETSKI RADOVI

2. |PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI :

3. |DONJIUSTROJ

4. |GORNJI USTROJ KOLOSIJEKA

5. |OSTALI RADOVI

SVEUKUPNO :
Gradevina:Ind. ko. Luka Fiote SANACLJA IND.KOL.U LUCI PLOCE
Ozn, projekia 005/181-1ZP RANZIRNA SKUPINAZ-1.FAZA DI ILA
Zagreb Studeni 2018 [ZVEDBENI PROJEKT Poglavie:2
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Projeklanska tvrtka: GRANOWVA d.o.0.
Poduzede za projektiranje i graditeljsivo
RolniGka 51/3, 10090 Zagreb
Tel: D1/34 36 510; Fax: 01/34 36 §15;
MB: 0815853 (QiB: 39632230563

www.granova.hr; e-mail: granova@granova.hr

Red. - Jediniéna] Ukupna Jediniéna Ukupna
broj Opis Radova miera | Koli¢ina [cjena (kn/JM)| _ cijena (kn)

SANACIJA KOLOSIJEKA RANZIRNE SKUPINE 2 od km 0+900 do km 1+156 - 1.FAZA
PODFAZA 4- Zamjena skretnica br.38 i br.39, kompletnog gradiva gomjeg ustroja u skretnickim vezama i
kolosijecima br.12 i br.13 i podbijanje svih kolosijeka i skretnica dopunom tucanika na projektiranu visinu

1.  |GEODETSKI RADOVI

1.1. |Geodetsko iskoléenje kolosijetne osi, skretnicai
ostalih totaka profila sa postavljanjem osiguranja
iskolenih todaka, oznadavanje totaka profila, te
odrzavanje istih za cijelo vrijeme lzvodenja
radova. Obradun po m' kolosijeka.

m' 292,00

1.2, |Provjera visine i smjera za svo vrijeme izvodenja
radova.Obradun po m' kolosijeka. m' 292,00
1.3. |Geodetsko snimanje osi saniranog kolosiieka sa
skratnicama. Kolosijek je potrebno snimiti svakih
25 m u praveu | 10 m u luku i i snimku predat
investitoru.Obraun po m' kolosijeka. m' 292,00
UKUPNO GEODETSKI RADCVI

2. |PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI

2.1. |Ci8éenje trase kolosijeka za izvodenje radova.

Obratun po m2 . m2 330,00
2.2. iUklanjanje razlicitih betonskih temelja, ploca,
stupova i rubnjaka [ odvoz materijata na deponii m3 1,00

2.3. |Zvargno uredenje terena uz kolosiieke.Stavka
obuhvaéa &i¥éenje gradili§ta,saniranje ostecenih
povréina i ravnanje terena dopunom
dobljenca.Obrac¢un po m2 m2 260,00
UKUPNO PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI :

3. |DONJIUSTROJ

3.1. |Strojni iskop zahladenog mijeSanog materijala,
kategorija C izmedu zastornih prizmi prema
poprednim presjecima. Stavka obuhvacéa utovar i
prijevoz na deponij udaljen do 2.5 km. Obratun
po m3 iskepanog i odveZenog materijala

m3 70,00
3.2. |Strojni iskop zablagenog mijeSanocg materijala,
kategorija C za uzduZne drenaZne rovove prerma
poprefnim presjecima. Stavka obuhvacda utovar i
prijevoz na deponij udaljen do 2.5 km. ObraZun
po m3 iskopanog i odveZenog matetijfala
m3 130,00

3.4. jUredenje temeljnog sraslog tla-posteljicana u
popreénom nagibu 5% i zbijanje do Ev, >80M
Pa.Cbratun po m2 pripremijene povriine m2 1.270,00
3.5. |Nabava doprema i ugradnja kamenitog materijala
16-32 u uzduZne drenaZne rovove.Obradun po m?

m3 74,00
Gradavina:lnd, ko, Luka Plote SANACLIA IND.KOL.U LUCE PLOCE
Ozn. projekta 005/18l-[ZP RANZIRNA SKUPINAZ-1.FAZA DIO LA
Zagreb Sludeni 2018 IZVEDBENI PROJEKT Poglavlje:2
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Prejektanska turtka: GRANOVA d.o.0.
Paoduzede za projektiranje | graditeljsive
Bolnigka 51/3, 10090 Zagreb
Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 36 515;
MB: 0815853 (QIB: 39632230583

vaww.granova.hr; e-imall: granova@granova.hr

Red.
broj
3.7. [Nabava,doprema i ugradnja drenaznog
materijala granulacije 8-32 mm za ispunu
drenaznog rova do razine okoineg terena,
odnosho gornjeg ruba praga.
Obragun po m3 ugradenog betona m3 82,00
3.8. |Nabava, doprema, i ugradnja drobljenca 8-16 za
manevarsklt stazu, najmanje §irine 80cm i
debliine d=10cm. m3 13,00
UKUPNO DONJI USTROJ ¢

Jediniénal Ukupna Jediniéna Ukupna
mjera Koligina |cijena (kn/dM) cijena (kn}

Opis Radova

4. |GORNJI USTROJ

41. !DemontaZa kolosijeka od ftranica 49E1 na
drvenim pragovima u zastort od tucanika,
sortiranje gradiva gornjeg ustroja | odvoz na
deponij prema zahtjevu investitora m' 243,00
4.2. |Demonta¥a skretnica OS 180-7° od fraCnica
49E1 na drvenim pragovima u zastoru od
tucanika, sottiranje gradiva gornjeg ustroja [
odvoz na deponij prema zahtjevu investitora kom 2,00
4.3, |Uklanjanje zablaéenog tucanika do kote
projektirane posteljice prema popragnim
profitima.Stavka ukljuguje odvoz iskopanog
materijalal na deponij udaljen do 2.5
km.Obragun po m3 iskopanog i odveZenog
materijala. m3 315,00
4.4, |Nabava, doprema i ugradnja tucanika velicine
zrna  31,5-63mm  (LArb<24) ispitanog |
deklariranog u skladu s normorm HRN EN 13450
u zastornu prizmu, U sloju najmanje debliine 20
cm ispod praga i najmanje Sirine 30 cm s Cela
praga.Obradun po m3 ugradenog tucanika.

m3 435,00

4.5. |[Nabava, doprema, istovar i rasporedivanje novih
drvenih  impregniranih  pragova  dimenzije
260x26x168cm s montiranim  podloZnim plogama
tipa tipa "K", kvalitete prema HRN EN 13145, na
priblizan pololozaj prema iskoléenim tockama
kolosijeka na osnom razmaku od 60cm. Uporaba
postojecih pragova cca 50%. ObraZun po kom.

kom. 203,00

46. |Priprema i G&i36enje prethodne demontiranih
postojecih pragova za ugradnju s montiranim
podioZnim plotama tipa tipa "K", rasperedivanje
na priblizan pololoZaj prema iskoléenim tockama
kolosijeka na osnom razmaku od 60 cm.
Uporaba postojeé¢ih pragova cca 50%. Obracun
po kom, kom. 202,00
4.7. |Nabava, doprema, istovar i rasporedivanje novih
tradnica tip 49E1, mjere i kakvoda prema HRN
EN 13674-1, na priblizan poloZaj prema
iskoltenim totkama kolosijedne osi. Ugradnja
novih tradnica nakon pregleda stanja postojecih,
cca 50% , 243x2=486 m’'x0.5=243m'. Obracun po

kg. kg 12.004,00
Gradevinazind. ko. Litka Pleée SANACIJA IND.KOL.U LUCI PLOCE
Ozn. projekta 005/181-1ZP RANZIRNA SKUPINA2-1.FAZA DIO 1ILA
Zagreb Studeni 2018 {ZVEDBENI PROJEKT Pogtavije:2
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Projektanska lvrika, GRANOVA d.0.0.
Poduzete za projektiranje | graditeljsivo
Bolnitka 5173, 10090 Zagreb
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Jedini¢nal Ukupna Jediniéna Ukupna
mjera Koli¢ina |cijena (knfJM) cijena (kn}

Opis Radova

48. |Priprema i &&cenje prethedno demontiranih
tradnica tip 48E1, i rasporedivanje na priblizan
poloZaj prema iskoltenim totkama kolosijetne
osi.Uporaba cca 50% postojecih tragnica. Ukupno
243x2=486 m'x0.5=243m’. Obradun po Kkg.

kg 12.004,00

4.9. |Polaganje kolosijeka tip 49E1 na tucanitkom
zastoru sa drvenim pragovima.Stavka obuhvaca
nabavu, dopremu i ugradnju materijala gornjeg
ustroja "K* pridvrsni pribar, spojni pribor, ruéno
reguliranje kolosjeka po smieru i visini, planiranje
zastorne prizme, te zavarivanje tradnica.Obra&un
po m’ ugradenog kolosijeka m' 243,00
4.10. |Nabava, doprema, montaZa i ugradnja nove skretnice
0S 180-7°-49E1-L, na drvenim skretnickim
pragovima. Rad obuhvaéa dopremu metalnih dijelova
skretnice i skretniéke grade do mjesta ugradnie,
montazu skretnice i trostruko reguliranje po smjeru i
visini,

Obra&un po komadu ugradene skretnice kom. 2,00
4.11. |Prvo, drugo i trece reguliranje kelos{jeka po
smijeru i visini uz dopunu tucanikaa. Obratun po
m' kolosiieka. m' 243,00
Ruéno podbijanje i reguliranfe skretnica po
4.12. ismjeru i visini dopunom tucanika.Obracun po
komadu. kom. 2,00
Nabava, doprema, i ugradnja droblienca 16-32
4,13, |za ispunu izmedu zastornih prizmi susjednih
kolosijeka. m3 50,00

Nabava, doprema i postavljanje tipskag mednika

4.14. na odgovarajuéoj lokaciji.Obracun po kom.

kom. 2,00

Nabava, doprema | postavljanje pruzne opreme

4.15. (PL Kl padokaz i sl). Kompiet kompt. 1,00
Prvo, drugo i treée reguliranie kolosijeka svih
416 saniranih kolosiejka 1.faze po smieru i visini uz

dopunu tucanika na projektirani poloZaj i visinu.
Obradun po m' kolosijeka. n' 558,00
Ruéno podbijanje i reguliranje svih skretnica
saniranih u 1.fazi po smjeru i visini dopunom
tucanika na projektirani poloZaj i visinul.Gbragun
po komaduy, kom. 11,00
UKUPNO GORNJI USTRQ.:

4.17.

Gradavina:ind. ko. Luka Plode SANACIVJA IND.KOL.U LUCI PLOCE
Ozn. projekta 005/18i-1ZP RANZIRNA SKURINAZ-1.FAZA DIO LA
Zagreb Studeni 2018 IZVEDBENI PROJEKT Poglavije:2
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Projektanska tvrtka: GRANOVA d.o.o.
Poduzede za projekliranje i gradileljslvo
Belnitka 5113, 1008C Zagreb
Tel: 01/34 38 510; Fax: 01/34 36 615;
MB: 0815853 QIB: 30632230563

www granava.hr, e-mail: granove@granova.r

Red.
broj

Jedini¢nal Ukupna Jedini€éna Ukupna
mjera Koli¢ina |cijena (kn/JM) cijena {kn)

Opis Radova

5. |OSTALI RADOVI

5.1. |Projektantski nadzor (pretpostavijeno: 3 izlaska
ra teren mjese&no). Obradun prema izlasku. kom. 2,00
UKUPNO OSTAL] RADOVI

REKAPITULACIJA :

1. |GEODETSKI RADOV]

2. |PRIPREMNI | ZAVREN] RADOVI :

3. IDONJIUSTRO

4, |GORNJ{ USTROJ KOLOSHIEKA

5. {OSTALI RADOVI

SVEUKUPNO :
Gragevina:ind, ko. Luka Ploge SANACL‘JA IND.KOL.U LUCI PLOEE
Ozn. projekta 005/181-1ZP RANZIRNA SKUPINA2-1.FAZA DIO KA
Zagreb Studeni 2018 IZVEDBEN] PROJEKT Poglavije:2
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Projektanska tvrtka: GRANOVA d.o.o,
Poduzede za projekiiranje i graditeljstve
Bolnicka 6143, 10090 Zagreb
Tel: 01/34 36 £10; Fax: 01/34 34 515;
MB: 0815853 QIB: 32632230563

www.granova.hr; e-mail: granova@granova.hr

Red.

broj

Opis Radova

Jedinitha
mjera

Ukupna Jediniéna

Ukupna

Koligina |cijena (kn/JM)

cijena (kn)

SANACIJA KOLOSIJEKA RANZIRNE SKUPINE 2 od km 0+900 do km 1+15 6- 1.FAZA
PODFAZA 5- Zamjena gradiva gornjeg ustroja od km 0+300 do km 0+966 (kol br.9,br10,brA3 i br.14) 1 od km

0+900 do km 1005 {kol.br 12 br.13)

GEODETSKI RADQVI

1.1.

Geodetsko iskol&enje kolosijetne osi, skretnicai
ostalih todaka profila sa postavijanjem asiguranja
iskoléenih todaka, oznadavanje todaka profita, te
odrZavanje istih za clielo vrijeme izvodenja
radova. Obragun pom' kolosijeka.

270,00

1.2.

Provjera visine i smjera za svo viijeme izvodenja
radova.Chradun po im' kolosijeka.

270,00

1.3.

Geodetsko snimanje osi saniranog kolosijeka sa
skretnicama. Kolosijek je potrebno snimiti svakih
25 m u praveu i 10 m u luku {1 snimku predati
investiforu.Obradun po m' kolosijeka.

270,00

UKUPNO GEODETSKI RADOVI

PRIPREMNI [ ZAYRSNI RADOVI

2.1,

Ciscenje trase kolosijeka za izvodenje radova.
Obradun po m2 .

m2

500,00

2.2.

Uklanjanje razlititth betonskih temelja, ploca,
stupova i rubnjaka i odvoz materijala na deponij

m3

2,00

2.3.

Zvaréno uredenje terena uz kolosijeke.Stavka
obuhvacda &idéenje gradilista,saniranje ostecenih
povréina i ravnanje terena dopunom
dohljenca.Obra¢un po m2

m2

300,00

UKUPNO PRIPREMNI 1 ZAVRSNI RADOVI :

DCONJI USTROJ

3.1

Strojni iskop zabladenog mijeSanog materijala,
kategorifa G izmedu zastornih prizmi prema
popreénim presjecima. Stavka obuhvada utovar i
priievoz na deponi] udaljen do 2.5 km. Obragun
po m3 iskopanog i odveZenog materijala

m3

135,00

3.2.

Strojni iskop zablacenog mijeanog materijata,
kategorija C za uzduZne drenaZne rovove prema
popreénim presjecima. Stavka obuhvaéa utovar i
prijevoz na deponij udaljen do 2.5 km. Ohracun
po m3 iskopanog | odveZencg materijala

m3

105,00

3.4

Uredenje temeljnog sraslog tla-posteijicana u
poprednom nagibu 5% | zbijanje do Ev, >60M
Pa.Chradun po m2 pripremljene povrSine

m2

2.120,00

3.5.

Nahava doprema i ugradnja kamenitog materijala
16-32 u yzduZne drenazne rovove.Obradun po m#

m3

105,00

Gradevina:ind. ka. Luka Pioge
Ozn. projekta 005/183-1ZP
Zagreb Siudeni 2018

SANACIJA IND.KOL.U LUCI PLOCGE
RANZIRNA SKUPINA2-1,FAZA
IZVEDBENI PROJEKT

DIO LA
Poglavije:2
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Projeklanska tvrtka: GRANOVA d.0.0,
Poduzede za projektiranje i graditeljstvo
Bolnicka 51/3, 10080 Zagreb
Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 36 515;
MB: 0815853 OIB: 39632230563

www.granova.hr; e-mail: granova@granova.hr

Opis Radova

Jedinitna
mjera

Ukupna Jedini€na

Ukupna

Koli¢ina |cijena (kn/dM)

cijena {kn)

Nabava,doprema i ugradnja drenaznog
materijala granulacije 8-32 mm za ispunuy
drenaZnog rova do razine okolnog terena,
cdnosno gornjeg ruba praga.

Obragun po m3 ugradenog betona

m3

134,00

3.8.

Nabava, doprema, i ugradnja drobljenca 8-16 za
manevarsku stazu, najmanje sirine 80cm |
debljine d=10cm.

ma3

16,00

UKUPNO DONJIUSTRCJ .

GORNJI USTROJ

4.1.

Demontaza kolosijeka od fraénica 4951 na
drvenis pragovima u zastoru od tucanika,
sortiranje gradiva gornjeg ustroja i odvoz na
deponij prema zahtjevu investitora

270,00

4.2,

Uklanjanje zablaéenog tucanika do kote
projektirane posteliice prema popreénim
profilima.Stavka ukijuéuje odvoz iskopanog
materijalal na deponij udaljendo 2.5
km.Obratun po m2 iskopanog | odveZenog
materijala.

m3

355,00

44,

Nabava, doprema i ugradnja tucanika veliCine
zima  31,5-83mm  (LArb<24) ispitanog i
deklariranog u skladu s normom HRN EN 13450
u zastornu prizmu, u sloju najmanje debliine 20
cm ispod praga i najmanje $irine 30 cm s Cela
praga.Obragun po m3 ugradencg tucanika.

m3

405,00

4.5.

Nabava, doprema, istovar i rasporedivanje novih
drvenih  impregniranih  pragova  dimenzije
260x26x16cm s montiranim podloZnim ploéama
tipa tipa "K", kvalitete prema HRN EN 13145, na
priblizan pololoZaj prema iskoidenim totkama
kolosijeka na osnom razmaku od 60cm. Upraba
postojeéih pragova cca 50%.0bragun po kom.

kom.

225,00

4.6.

Priprema i ¢&i¢enje prethodno demontiranth
postojedih pragova za ugradnju s montiranim
podlaZnim piotama tipa tipa "K', rasporedivanje
na priblizan pololoZaj prema iskolfenim totkama
kolosiigka na osnom razmaku od 60 cm.
Uporaba postojedih pragova cca 50%. Obracun

po kom.

kom.

225,00

Gradevina:nd, ko, Luka Ploge
0zn, prejekia 005/181-1ZP
Zagreb Studeni 2018

SANACIJA IND.KOL.U LUCE PLOCE
RANZIRNA SKUPINAZ-1.FAZA
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Projektanska tvrika: GRANOVA d.c.0.
Poduzede za projekiiranje | graditefjsivo
Bolnitka 5113, 10090 Zagreb
Tel: £1/34 36 510; Fax: 01/34 36 515;
MB: 0815853 O!R: 39632230563

www.granova.hr; e-mail: granova@granova.hr

Red. . Jediniéna| Ukupna Jediniéna Ukupna
broj Opis Radova mjera | Koligina [cjena (/dM)] __cijena (kn)
4.7. |Nabava, doprema, istovar i rasporedivanje novih
tfralnica fip 49E1, mjere i kakvoéa prema HRN
EN 13874-i, na pribliZan poloZaj prema
iskolenim todkama Kkolosijeéne osi. Ugradnja
novit tradnica naken pregleda stanja postojecih,
cca 50%.Ukupno 270x2=540 m'x0.5=270.
Obragun po kg. kg 16.038,00
438. |Priprema i &i&cenje prethodno demontiranih
tratnica tip 49E1, | rasporedivanje na priblizan
polozaj prema iskoitenim totkama kolosijetne
osi.Uporaba cca 50% postojecih tragénica. Ukupno
243x2=486 m'x0.5=243m'. Obracun po kg.

kg 16.038,00

4.9, |Polaganje kolosijeka tip 49E1 na tucanitkom
zastory sa drvenim pragovima.Stavka obuhvaca
nabavu, dopremu i ugradnju matetijala gornjeg
ustroja "K' pridvrsni pribor, spojni pribor, ruéno
reguliranje kolosieka po smjery i visini, planiranje
zastorne prizme, te zavarivanje traénica.ObraZun
po m' ugradenog kolosijeka m' 270,00
4.10. {Prvo, drugo i treée reguliranje kolosijeka po
smjeru [ visini Uz dopunu tucanikaa. Obragun po
m' kolosijeka. m' 270,00
Nabava, doprema, i ugradnja drobljenca 16-32
4.41. |zaispunu izmedu zastornih prizmi susjednih

kolosijeka. m3 165,00
442 Nabava, doprema i postavljanje pruine opreme
™ [{PL,KL,padokaz | sl). Komplet kompl. 1,00

UKUPNQO GORNJI USTROJ:

5. |OSTALI RADOVI

5.1. |Projektantski nadzor (pretpostavijenc: 2 iziaska
na teren mjesedno). Obradun prema izlasku. kom. 1,00
UKUPNQ OSTALI RADOVI

REKAPITULACIJA :

1. |GEODETSKI RADCVI

2. |PRIPREMNI | ZAVRSNI RADCVI :

3. |DONJIUSTROJ

4. |GORNJIUSTROJ KOLOSIJEKA

5. |OSTALL RADOVI

SVEUKUPNO :

Projektant: lvan Nosal, dipling.grad
HEVATSIA KOMARR tFENIERR GRADEVIRARSTVA

fvan Mosal e
diiph Ing, grad.
Ghatient inferler gradevinuesiva M’
Ll 3 o ]
Gradevina:ind. ko. Luka Plode SANACLIA IND.KOL.U LUCE PLOCE
Ozn. projekta 006181129 RANZIRNA SKUPINA2-1.FAZA DIO LA
Zagreb Studeni 2018 |ZVEDBENI PROJEKT Poglavije:2
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Projektantska tvrtika: GRANOVA d.o.0.
Poduzede za projektiranje i graditeljstvo

Bolnitka 51/3, 10090 Zagreb

Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 36 515;

MB: 0815853 OIB: 396322305663
www.granova.hr; e-mail: granova@granova.hr

INVESTITOR: LUCKA UPRAVA PLOCE
Trg kralja Tomislava 21

20 340 Ploge

GRADEVINA: INDUSTRIJSKI KOLOSIJECI
U LUCI PLOCGE
LOKACIJA: LUKA PLOCE
STRUK. ODREDNICA PROJEKTA: GRADEVINSKI
RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA: 005/18-1ZP
DATUM IZRADE: STUDENI 2018

NAZIV PROJEKTA: SANACIJA KOLOSIJEKA

RANZIRNE SKUPINE 2-1.FAZA
(od km 0+900 do po&etka ab ploge, km 1+156)

II.A.3 TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Gradevina:Industrijski kolosijeci u Luci Ploce. Naziv projekta: Sanacija kolosijeka RanZirne skupine 2-1.faza Dio; LA
Lokacija: Luka Ploée Siruk. odrednica projekia: Gradevinski, Razina razrade: lzvedbeni projekt - Polavlje:3
Ozn projekta; 005/18-iZP, Mjestoi datum izrade; Zagreb, Student 2018 List; 1/25




Projektantska tvrtka: GRANOVA d.o.0.
Poduzeée za projektiranje i graditeljstvo

Bolnicka 51/3, 10090 Zagreb

Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 36 515

MB: 0815853 OIB: 39632230663
www.granova.hr; e-mall: granova@granova.hr

1. OPCE NAPOMENE

[zvedbeni projekt Sanacije industrijskih kolosijeka u Luci ploce izraden je u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13 i NN 65/17) | Zakonom o gradnji (NN 153/13 i NN 20/17) kojim su
propisani bitni zahtjevi za gradevinu. Navedeni zakoni obvezuju proizvodada gradevnin materijala,
projektanta izvedbenog projekta i izvodada radova na kontrolu i osiguranje kakvoée materijala,
gradevnih i drugih proizvoda, radova i cjelovite gradevine. Sve radove trebaju obavljati struéno
osposobljene osobe, uz stalni struéni nadzor. Za pocetak svake faze radova potrebna je prethodna
suglashost nadzornog inZenjera. U sludaju odstupanja od projekta, te u slugaju okolnosti koje nisLi
predvidene projektom, potrebno je konzultirati projektanta izvedbenog projekta. Izvoda€ radova je
duzan u potpunosti postivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Sva upotrijebliena gradiva, svi
gradevinski proizvodi | svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima iz projekta, vaZecih
odgovarajuéih hrvatskih normi, a u nedostatku istih europskih normi, propisa i pravila struke.Za
vrijeme izvodenja radova, uz stainu nazognost nadzornog inZenjera, potreban je kontinuirani
geodetski i povremeni projektantski nadzor.

Za svo vrijeme gradenja izvoda¢ na gradili§tu mora imati svu potrebnu dokumentaciju prema Clanku
135 Zakona o gradnji (NN 153/13).

2. KONTROLA KVALITETE GRADEVINSKIH RADOVA

Kontrola kakvoée sastoji se od ispitivanja pogodnosti materijala, tekuce kontrole, kontrolnog
ispitivanja i proviere kakvoce uskladistenih materijala.

Ispitivanje pogodnosti materijaia

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve propisane hrvatskim normama i
vazetom zakonskom regulativom.Uzorkovanje (uzimanje uzoraka) i ispitivanje svojstava materijala
obavljaju ovlastene pravne osobe kojima je jedna od djelatnosti | kontrola kakvoce.

Tekuca kontrola

Tekuéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnologkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja
proizvodad u vlastitom laboratoriju ili ih, o trosku proizvodaca, obavlja pravna osoba registrirana za
kontrolu kakvoée.Vrste tekuéih ispitivanja, kao i njihova ugestalost, propisana su hrvatskim
normama i vazeéom zakonskom regulativom ovisno o vrsti, koli¢ini i namjeni materijata.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavija se radi proviere uskladenosti kakvoce proizvoda sa svojstvima |
karakteristikama propisanim hrvatskim normama i vazeéom zakonskom regulativom. Kontrolna
ispitivanja, kao i uzorkovanje matetijala, moZe obavljati jedino pravna osoba koja je registrirana za
te poslove.Vrste i uGestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i vazeéom zakonskom
regulativom ovisno o vrsti i namjeni materijala.Za materijale i proizvode, koji podlijezu obveznom
atestiranju (Zakon o normizacijl NN 80/13), uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta (potvrde
o sukladnosti) obavlja iskijucivo oviadtena pravna osoba.

Gradevinaindustrijski kolosijeci u Luci Ploge, Naziv projekta: Sanacija kolosijeka RanZirne skupine 2-1.faza Dio: LA
Lokacija: Luka Ploge Siruk. odrednica projekta: Gradevinski, Razina razrade; lzvedheni projekt Polavije:3
Ozn projekta:  005M8-IZP, Mijestoi datum izrade; Zagreb, Studeni 2018 List: 2125
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Provjera kakvoée uskladistenog materijala

Kakvota uskladidtenog materijala (na deponijima, u silosima, cisternama i si.) utvrduje se
ispitivanjem u slijededim slucajevima:

s kada svojstva i karakteristike materijala nisu praceni tijekom proizvodnje,

o radi provjere svojstava | karakteristka prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja tvrtka ovlastena za kontrolu kakvoce.
3. DOKUMENTACHJA

lzvjedtaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala

lzviestaj o pogodnosti materijala mora sadrZavati ove podatke:

o naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum uzorkovanja i
zavrietka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala;

o  ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu;

o midljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

lzvjedce o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku  dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu i sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je
duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporucene koligine.

lzvjeSce o kontrolnom ispitivanju

lzvje§ée o konfrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

o  optidio: naziv proizvoda, podatke o proizvodadu i naruditelju,

»  mjesto, nadin i datum uzorkovanja, kolicinu uzoraka, zavrsetak ispitivanja,
e laboratorijsku oznaku uzorka,

» rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kakvoée materijala s obzirom na vrstu i namjenu

Atest (Potvrda o sukladnosti)
Za materijale koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog zavoda za normizaciju i
mijeriteljstvo, izdaje se atestna dokumentacija propisana Naredbom o obveznom atestiranju.

Uvjerenje o kakvo¢i proizvoda

Uvjerenje o kakvoéi proizvoda izdaje se nakon najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja

proizvoda kojima je ustanovljena propisana kakvoéa. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kakvoéi je

redovita evidencija rezultata tekuée kontrole. Rok valjanosti uvjerenja o kakvodi proizvoda iznosi

najvise jednu godinu.

Uvjerenje o kakvodi proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

e opéi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodadu i narugitelju, datum
uzorkovanja te laboratorijske oznake uzoraka,

e pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje,
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o ocjenu kakvoce i midlienje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kakvoée proizvoda, namjenu
materijala i svojstva primarne sirovine,

o rok valjanosti uvjierenja.

Stalnost kakvode proizvoda do isteka roka valjanosti uvjerenja o kakvoéi prati se kontrolnim

ispitivanjima.

Uvjerenje o kakvoci sirovine

kakvoca i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala

(primjerice asfaltna mje$avina) utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. po zavrenim ispitivanjima

izdaje se uvierenje o kakvodi | upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

uvjerenje o kakvoéi primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

o opéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruditelju, datum uzorkovanja |
zavretka ispitivanja te laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kakvoée i mislienje o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenuy,

o  rok vazenja uvjerenja.

lzvje§ée o provjeri kakvoée uskladidtenog materijala

lzvie§ée o provjeri kakvote materijala deponiranog na deponijima ili uskladistenog u silose,

cisterne i si., izdaje se na temelju laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati:

e opéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruditelju ili proizvodadu, datum
uzorkovanja i zavrsetka ispitivanja,

e namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

e pribliznu koliginu uskladidtenog materijala,

o rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnigkim uvjetima za tu vrstu materijala,

o naéin uzorkovanja i pribliznu koliinu skupnog uzorka,

s ocjenu kakvoce,

o mi&lienje o kakvodi i upotrebijivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.

4. PRIPREMNI RADOVI
Projekt organizacije gradenja

Pripremni radovi obuhvaéaju sve aktivnosti na pripremi, organizaciji i uredenju gradilista za

omoguéavanje primjene odgovarajuce tehnologije gradenja sa ciljem da se gradevina izgradi u

ugovorenom roku i u skladu s vaze€im zakonima i propisima. Radi toga izvodaé radova izraduje

Projekt organizacije gradenja koji treba sadrzavati najmanje sliedece:

e organizaciju i tehnologiju gradenja,

» izvedbeni projekt pripremnih radova i gradili$ne infrastrukture,

o pregledni plan gradenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe potrebnim
materijalima

e mijere zatite na radu i zastite od poZara

lzvodad je duZan osigurati vodu za potrebe gradilista, urediti prilazne ceste, osigurati rasvjefu i

pogonsku energiju, telefonske instalacije, priviemeni objekt za tehniko osoblje i radnike i sve

ostalo potrebno za uspjedno zavrdenje ugovorenih radova. Organizaciju gradili§ta sa shemom
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skladidtenja materijala, transporta i energetskih prikijutaka izraduje izvodad i treba je dati na uvid i
odobrenje investitoru.Svi elementi tehniéke zastite, prema vazedim propisima ukalkulirani su u
cijenu i. obuhvaceni faktorom gradilista. lzvodac radova U suradnji s nadzornim inZenjerom je
duZan pronadi i osposobiti lokacije za priviemeni smjestaj demontiranog gradiva gornjeg ustroja na
kolodvoru Novska i novog kolosijeénog i drugog materijala za industrijski kolosijek. Nadzorni
inzenjer, nakon prinvacanja projekta organizacije gradenja, upisom u gradevinski dnevnik dopusta
pacetak rada.

Primopredaja gradilista

[zvodenju pripremnih radova za gradenje gradevine mozZe se pristupiti na temelju odobrenja
investitora. Prije potetka gradenja.investitor predaje izvodaCu projektnu i drugu dokumentacij..
Prilikom primopredaie u gradevinski dnevnik se upisuju svi elementi vazni za primopredaju (popis
dokumentacije, vaZne geodetske toke na gradilidtu, posebne uvjete i ograni¢enja koji utjeu na
nadin gradenja i sl.). lzvodaé preuzima iskol¢enu trasu nakon obilaska svih iskol¢enih dijelova
gradevine prema (HRN U.E1.010). Gradiliste mora biti uredeno u skladu sa Zakonom o gradnji i
mora imati postavljenu plo&u kojom se oznaéava gradiliste (NN 42{14.}

Dinamika izvodenja radova

Izvodad je uz ponudu duzan priloZiti plan dinamike izvodenja radova s prijedlogom roka zavrsetka
radova. Ako investitor traZi odredeni rok zavrSetka, tada je izvodad duZan uz dinamicki plan
izvodenja dati nadin pojatanog angaZiranja kapaciteta kojim ée se moéi zadovoljiti traZeni rok.
Angaziranje planiranih kapaciteta podiijeZe stalnoj kontroli nadzorne siuZbe investitora. Kod
planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvieta za rad u nepovoljnim vremenskim
uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neée priznavati kao razlog za produlienje roka, niti
ée se posebno obragunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvijetima.

5. GEODETSK! RADOVI
Program geodetskih radova.
Geodetski radovi pri sanaciji industrijskih kolosijeka obuhvacaju:

« postavijanje i odrzavanje totaka operativnog poligona i repera

e iskol8enje i osiguranje pruZne osi

e iskoléenje i osiguranje profila

o iskoldenje i osiguranje uspravne kolosijeéne geometrije

o  obnavljanje i odrzavanje iskoléenih oznaka i plo¢a s ozhakama stacionaZza u cijelom razdoblju
od potetka radova do predaje svih radova investitoru.

o  sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekta na teren i obrnuto;
prikupljanje podataka u fazi izvodenja gradevinskih radova o podzemnim gradevinam Cije se
“osnovne lomne todke ne vide po zavr$etku gradenja, na nadin da se polozajno i visinski
snime sve karakteristine tocke, ali i druge potrebne totke, linije i oznake za potrebe izrade
izjave da je gradevina izgradena u skladu s geodetskim projektom.
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o prikupljanje podataka o izvedenom stanju gradevine na nadin da se poloZajno shime sve
todke gradevine prema nacrtu iskolSenja, glavne linije gradevine, te da se polozajno i visinski
snime popreéni profili gradevine, glavne tocke pojedinih vodova i sl. nakon dovrsetka gradnje
gradevine, za potrebe izrade izjave ovlastenenog inZenjera geodezije nakon dovrsetka
gradnje gradevine

° analiza izvedene gradevine u pogledu poloZajnog i vertikalnog odstupanja izvedene
gradevine u odnosu na projeKt, na osnovi prikupljenih podataka i obavljenih mjerenja.

lzvodad mora izraditi i nadzornom inZenjeru dati na odobrenje program geodetskih radova koii
treba biti izraden prema planu iskolCenja 1 drugim zahtjevima iz projekta i elaboratu
iskolenja.Program geodetskih radova mora obuhvatiti sve pruzne gradevine i biti izraden na nacin
da osigura sve potrebne geodetske radove i opremu za uspjesno izvodenje radova na
kolosijeku. Predvidena totnost mjerenja mora biti u skladu s geodetskim normama

Iskoléenje industrijskog kolosijeka.

Iskoléenje je geodetski prijenos vodoravhih | uspravnih elemenata iz situacije industrijskog
kolosijeka, odnosno kolosije¢ne osi i drugih vaznih elemenata na teren unutar obuhvata zahvata u
prostoru koji izvodi oviasteni inZenjer geodezije sukladno posebnom propisu. IskolCenje
industrijskog kolosijeka mora biti u skladu s planom iskoléenja iz projekta te predvideno
programom geodetskih radova.

Geodetska kontrola

lzvoditelj je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradilistu treba
redovno obnavljati iskoldenja gradevine poloZajno i visinski u skladu sa normom (HRN U.E1.010) 1
sva zapazanja unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja mora se vrsiti:

e stalna kontrola iskoldene trase i pruznih gradevina.

e kontrola osiguranja svih toaka

e Kkontrola postavijenih profila

o kontrola repera i poligonih totaka

s kontrolom obuhvatiti projektiranu geometriju (tlocrtne i visinske)

Izvodad radova duzan je obavljati (osiguravati) tekuéu kontrolu mjera | nagiba, evidenciju kategorija
materijala u iskopima, a dokaze o ispravnosti treba podnijeti nadzornom inZenjeru. Sve gotove
povrdine moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevima nadzornog inZenjera, glede uzduznih
padova, poprednih nagiba i zadovoliavajucih ravnosti.

Izrada situacijskog nacrta izgradene gradevine i geodetskog snimka izvedenog stanja

lzvodaé je duzan ankon zavrdene svake podfaze radova priloZiti investitoru, geodetski snimak
izvedenog stanja prema traZzenju investitora radi konadnog obracuna radova. Pri izradi snimka
izvedenog stanja treba se drzati vaZecih zakona i propisa.To¢nost mjerenja mora biti u skladu s
geodetskim normama
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6. ZEMLJANI RADOVI

lzvodad radova duzan je obavljati (osiguravati) tekucu kontrolu mjera i nagiba, evidenciju kategorija
materijala u iskopima, a dokaze o ispravnosti treba podnijeti nadzornom inZenjeru. Sve gotove
povréine moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevima nadzornog inzenjera, glede uzduznih
padova, popreénih nagiba i zadovoljavajucih ravnosti | projekiirane zbijenosti.

Priprema i éigCenje terena

Rad obuhvaéa demontiranje pruznih oznaka, raznih betonskih temelja, kosnju trave, sjetenje Siblja
i stabala, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na duZine pogodne za prijevoz,
vadenje korijenja, &iblia i panjeva, odnosenje $iblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila
kolosijeka na odlagaliste koje odredi nadzorni inZenjer.

o  kontrolu kakvocée obavlja se prema normi HRN U.E1.010
o wrste i kolitine radova predvidene su projektom ili ih odreduje nadzorni inZenjer.
o radovi se moraju izvoditi uz primjenu higijensko-tehnickih zastitnih mjera.

Iskop rovova za drenaze

Rad na iskopu rovova za drenaZe obuhvaca iskop materijala prema nacrtima iz projekta sa svim
potrebnim privremenim odlaganjem iskopanog materijala, te razastiranje ili odvoz viska materijala
nakon zatrpavanja rova. Rad obuhvaca | razastiranje materijala nakon odvoza na staino
odlagalite.

o iskop mora biti postupan,

s kontrolom utvrdena ravnost dna i projektirani padovi moraju biti ujednaceni na cijeloj duzini
rova

e izvedeni rov se preuzima kontrolom visine na svakom projektnom profilu i odstupanje vece

od 5 cm nede se preuzeti
® iskop kontrolirati prema projektu i odredbama HRN U. S4. 062,

Prijevoz materijala

Rad obuhvacéa prijevoz iskopanog materijala odredene kategorije od mjesta iskopa do mjesta
istovara, kao i prijevoz svih materijala koje je potrebno ugraditi u kolosijek.lzvodad je duzan u
potpunosti osigurati prijevoz na gradilistu i na javnim prometnim povrdinama, ptimjenom vozila
propisanog gabarita i dopustene nosivosti, sprjetavanjem nanodenja blata na koinik, a ako do toga
dode, &igcenjem kolnika.

° primjenjivati vozila veceg kapaciteta,

o primjenjivati vozila koja mogu obavijati vise radnjl.

Deponiranje materijala

Rad obuhvaéa oblikovanje i uredenje odlagalidta sa svim poslovima potrebnim za njegovu
stabilnost i uklapanje u okolinu. Izvodac je duzan oblikovati odlagali$ta na mjestima predvidenim
prema uputama nadzornog inZenjera.Potrebno je kontrolirati odvodnju na deponiji i oko deponije
prema geomehanickih karakteristika
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Obracéun radova
Rad na iskopu drenaZnih rovova se mijeri i obradunava po m * ' iskopanog , odvezenog i
deponiranog materijala

lzrada posteljice

Posteljica (ravnik posteljice, planum,) je zavrsni sloj nasipa ili usjeka, uredeno zamjensko tlo

ujednadene nosivosti, ravnosti i popretnog nagiba 5% i zbijenosti Ev2 =60MPa (MS=40MPa). Rad

na uredenju posteliice obuhvaca grubo i fino planiranje materijala 1 zbijanje valicima i

vibronabijagima do trazene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Rad mora

biti obavljen u skladu s projektom, propisima, i zahtjevima nadzornog inZeniera.

VlaZnost materijala ne smije varirati viSe od = 2% od optimaine viaZnosti odredene standardnim

Proctorovim postupkom.

Kontrola kakvoée materijala za izradu posteljice izvodi se prema vazedim hrvatskim normama

(HRN): U.B1.010, U.B1.012, U.B1.014, U.B1.0186, U.B1.018, U.B1.020, U.B1.022, U.B1.024,

U.B1.038, U.B1.042, U.E8.010, U.B1.046.

Tekuéa ispitivanja

Ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak

(Sz) i odredivanje modula stidljivosti (Ms) kruznom plodom @ 30 cm uredene povrdine posteljice.

Minimaina tekuca ispitivanja su:

e jedno odredivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m?,

e jedno odredivanje modula stigljivosti na 1.000 m?,

® jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 8.000m?.

) ispitivanje ravnosti popre¢nog pada posteljice na svakih 100 m,

e dozvoljeno odstupanje kote ravnika posteljice (planuma) od projektiranih je najvise + 3 cm.

® ravnost izradene posteliice mora biti takva da pri mjerenju letvom duzine 4 m u hilo kojem
pravcu, odstupanje ne bude vece od £3 cm.

Kontrolna ispitivanja

Metode ispitivanja su iste kao za tekuca ispitivanja. a njihov broj ovisi 0 materijalu temeljnog tla,

stanju viaznosti tla i slicno.

e minimalno jedno ispitivanje na svakih 3000 m” uredene posteljice

Obratun radova

Rad na uredenju posteliice se mjeri i obratunava po m *' izravane i zbijene povrsine.

7. GORNJI USTROJ

7.1. DemontaZa i uklanjanje gradiva pruznog gornjeg ustroja

Ovaj rad obuhvadéa sljedeée stavke:

- Demontaza kolosijeka tip 49E1 na drvenim pragovima s demontaZom pricvrshog priborom
sa pragova, sortiranje i slaganje po vrstama | odiaganje na privremeno odlagaliste Prilikom
rezanja kolosijeka duljina tracnica treba biti najmanje 20 m.

n Demontaza skretnice tipa 49E1 200-6°, tipa 49E1 180-7°,

n Utovar u vagone demontiranih tragnica 45E1 i kolosijeCnog pribora i i otprema po nalogu
nadzornog inZenjera.

= Utovar u vagone i otprema na zbrinjavanje drvenih pragova.
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Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, zahtjevima nadzornog inZenjera i ovim
uvjetima.U jediniénoj cijeni sadrzan je sav rad, materijal i oprema za potpunu demontazu gradiva
gornjeg ustroja, svi trogkovi prijevoza i sladidtenja, te sav rad i troskovi u otpremi demontiranog
gradiva pruznog gornjeg ustroja na odrediste po nalogu nadzornog inZenjera.

Obracun radova
Rad se mjeri | obratunava po m' demontiranog kolosijeka i komadu demontirane skretnice

7.2. Nabava, doprema i ugradnja kamenog agregata (tucanik} za kolosijecni zastor
krupnote zrna 31,5-63,0 mm

Tehnicki uvjeti

Kameni agregat (tucanik) za kolosijeéni zastor mora biti proizveden u kamenolomima od
jedinstvene stijenske mase istoga geoloskog izvora. Svojstva moraju biti ispitana i deklarirana, u
skladu s pripadaju¢om normom HRN EN 13450 najnovijeg izdanja i ispitnim normama na koje se
ona poziva, te mora udovoljavati odredbama ovih tehnickih uvjeta.

7a odredivanje granulometrijskoga sastava kamenoga agregata (tucanika) za kolosijecni zastor
primjenjuju se sita veli¢ine kvadratnoga otvora 80,0; 63,0; 50,0; 40,0; 31,5122,4 mm.

Zahtjevi za kvalitetu stjenske mase

lzvodaé mora uz ponudu priloZiti lzvieSée o ispitivanju kvalitete stjenske mase i lzvjesée o
ispitivanju kamenoga agregata (tucanika) za kolosijeéni zastor izdano od akreditiranoga
laboratorija od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za ispitivanja takve vrste. Na izviescu
mora biti istaknuta oznaka i broj akreditacije HAA.

lzvje&ée o ispitivanju kvalitete stjenske mase

U “lzvjedéu o ispitivanju kvalitete stienske mase” moraju biti ispitana fizitko mehanicka svojstva
stjenske mase:. Prema sljedecoj tablici.

Tablica 1. Kriteriji kvalitete stienske mase za kameni agregat (tucanik) za Zeljezni¢ki zastor.

R. broj | Ispitno svojstvo Mjerodavna norma | Zahtjev koji je potrebno ispuniti
1 Mineralogko — HRN EN 12407 Mineralogko-petrografski sastav
petrografska analiza stijenske mase
2 Tiadna évrstoéa u suhom | HRN EN 1926 Najmanja srednja vrijednost 140
stanju MPa
3 Upijanje vode HRN EN 13755 Najveéa srednja vrijednost 0,75 %
4 Gustocta kamena HRN EN 1936 Najmanja srednja vrijednost 2,70
t/m®
5 Prostorna masa kamena | HRN EN 1936 Najmanja srednja vrijednost 2,65
t/m®
6 Postojanost na mrazu HRN EN 12371 Postojan

lzvje$ée o ispitivanju kamenoga agregata (tucanika) za kolosijeCni zastor mora sadrzavati rezultate
sliededih ispitivanja:
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1. Kameni agregat (tucanik) mora imati veli¢inu zrna u rasponu odd=315mmdod=63mmi
granulometrijski sastav koji odgovara kategoriji sortiranja D u tablici 1. iz norme HRN EN
13450 najnovijeg izdanja, a graniéne krivulje prikazane su na slici u Prilogu 1 ovih tehnickih
uvjeta.

2. Sadrzaj sitnih Sestica veligine do 0,5 mm odreden sijanjem ne smije biti veéi od 1% (m/m)
prolaska kroz sito 0,5 mm koji odgovara kategoriji sitnih Eestica B u tablici 2. iz norme HRN
EN 13450 najnovijeg izdanja.

3. Sadrzaj finih Sestica veli¢ine do 0,063 mm odreden u skladu s normom HRN EN 833-1
najnovijeg izdanja, ne smije biti vec¢i od 1% {m/m) prolaska kroz sito 0,063 koji odgovara
kategoriji finih Sestica B u tablici 3. iz norme HRN EN 13450 najnovijeg izdanja.

4 Oblik zrma tucanika izrazen indeksom plosnatosti (istanjenosti) i ispitan prema normi HRN
EN 933-3 najnovijeg izdanja, ne smije imati vrijednost vetu od 15 koja odgovara kategoriji
plosnatosti (istanjenosti) Flys u tablici 4. iz norme HRN EN 13450 najnovijeg izdanja.

5. Oblik zrna tucanika izraZen indeksom oblika zrna i ispitan prema normi HRN EN 933-4
najnovijeg izdanja, ne smije imati vrijednost vedu od 20 koja odgovara kategoriji oblika zma
Slyo U tablici 5. iz norme HRN EN 13450 najnovijeg izdanja.

8.  Duljina zrna ne smije imati kategoriziranu vrijednost vetu od 8 koja odgovara kategoriji
duljine zma C u tablici 6. iz norme HRN EN 13430 najnovijeg izdanja.

7. Otpornost na droblienje odredena metodom Los Angeles u skladu s normom HRN EN 1097-
2 najnovijeg izdanja i prilogom C norme HRN EN 13450 najnovijeg izdanja, mora se
deklarirati koeficijentom Los Angeles LAgs prema tablict 7 norme HRN EN 13450 najnovijeg
izdanja. | mora odgovarati slijedeco vrijednosti:

LAgs < 24, za kolosijedni zastor s najvecom dopustenom masom po osovini teretnih viakova
veéom od 20 t/o do najvise 22,5 t/o,

Kontrola proizvodnje i kontrolna ispitivanja

Uzorke za provedbu ispitivanja moraju uzimati predstavnici ovladtenih pravnih osoba, u skladu s
normom HRN EN 932-1.Kontrolno ispitivanje sluzi nadzoru kakvoce isporutenoga kamenoga
agregata (tucanika) za kolosijecni zastor na mjestu ugradnje i provedi se ovisno o potrebi, a
neovisno o izvie$éima ispitivanja kvalitete stijenske mase i proizvedenoga kamenoga agregata
(tucanika) koje za isporugitelja tucanika izraduju ovlastene pravne osobe. Uzorkovanje kamenoga
agregata (tucanika) na gradilistu iz eljeznigkih vagona ili iz kolosijeka obavija se u skladu s
Prilogom A norme HRN EN 13450 najnovijeg izdanja. Ova ispitivanja mogu se povjeriti
akreditiranom laboratoriju od strane Hrvatske akreditacijske agencije.Rezultati ispitivanja uzoraka
uzorkovanih iz vagona ili iz kolosijeka moraju odgovarati kategoriji A degradacije kamenoga
agregata (tucanika) za kolosijeéni zastor tijlekom transporta sukladno Prilogu B tablici B.1. iz HRN
EN 13450 najnovijeg izdanja.

Prilog 1
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Obracéun radova
Rad na ugradnji zastora obratunava se pom 3’ ugradenog tucanika..

7.3. Nabava, doprema i ugradnja kamenog agregat za ispunu izmedu zastornih prizmi
krupnocée zrna 16-32 mm

Rad na izradi ispune izmedu zastornih prizmi kolosijeka izvodi se od zrnatog kamenog materijala
(drobljenac 18-32mm) nakon $to nadzorni inZenjer preuzme ispravno izvedenu podiogu i zastorne
prizme U smislu zbijenosti, praviinih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje.Uvaljana
povrdina mora imati projektom propisanu nosivost. Povréina mora biti niza za 10cm od gornjeg
ruba praga. Odstupanje od projektirane visine gornje plohe u zbijenom stanju mora biti u
granicama od + 3 cm,

Kontrola kvaliteta
Opéi tehnicki uvjeti, zahtjevi za kvalitetu stienske mase, kontrola proizvodnje i kontrolna ispitivanja
su prema uvjetima navedenim za tucanik

Obracun radova
Rad na ugradnji kamenog agregat za ispunu izmedu zastornih prizmi obratunava se po m?
kompletno ugradenog agregata.
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7.4. Kameni agregat za izradu zavr$nog sloja ispune izmedu kolosijeka {(manevarska staza)
krupnoce zrna 8-16 mm

Rad na izradi zavrénog (povréinskog) sloja ispune izmedu kolosijeka {(manevarska staza) zmatog
kamenog materijala (drobljenac 8-16mm) izvodi se nakon sto nadzorni inZenjer preuzme ispravno
izvedenu podlogu u smisiu zbijenosti, pravilnih nagiba i visinskih kota.

Sirina sloja je odredena projektom i iznosi 80cm. Debljina sloja zrnatog kamenog materijala u
zbijenom stanju ne smije biti manja od 10cm. Uvaljana povréina mora imati projektom propisanu
nosivost. Povréina mora biti u razini praga. Odstupanje od projektirane debljine sloja u zbijenom
stanju mora biti u granicama od +3 cm.

Kameni agregat krupnoée zrna 8-16 mm mora zadovoljiti tehnicke uvjete iz tablice2,ITS G2.014

R. broj | Ispitno svojstvo Mijerodavna norma | Zahtjev koji je potrebna ispuniti

1 Mineralogko — HRN EN 12407 mineralo$ko-petrografski sastav
petrografska analiza stijenske mase

2 Tlagéna SvrstoGa u sthom { HRN EN 1926 srednja vrijednost 120 MPa
stanju

3 Upijanje vode HRN EN 13755 srednja vrijednost 1,2%

4 Gustoéa kamena HRN EN 1936 srednja vrijednost 2,60 t/m®

5 Prostorna masa kamena | HRN EN 1936 srednja vrijednost 2,60 t/m®

6 Postojanost na mrazu HRN EN 12371 postoian

Kontrola kvaliteta
Opéi tehnitki uvjeti,zahtjevi za kvalitetu stjenske mase, kontrola proizvodnje i kontrolna ispitivanja
su prema uvjetima navedenim za tucanik

Obratun radova
Rad na ugradnji kamenog agregat za izradu manevarske staze obradunava se po m 3 kompletno
ugradenog nmaterijala.

7.5. Drveni pragovi

Tehnicki uvieti

Bukovi impregnirani kolosijeéni pragovi i hrastova impregnirana skretnitka grada moraju zadovoljiti

nize navedene tehnitke uvjete, u skladu s navedenim pripadaju¢im normama koje se odnose na

proizvod. Sredstva za impregnaciju moraju biti ekologki prihvatljiva u skladu s normama I

propisima.

Norme za isporuku kojima mora udovoljavati proizvod

° za profzvodnju, tehnigki pregled neimpregniranih pragova i temeline uvjete zastite pragova
HRN EN 13145 najnovijeg izdanja

e za impregnacijska sredstva HRN EN 13291 najnovijeg izdanja

° za postupak impregnacije pragova DIN 68811 najnovijeg izdanja

o za sustav kontrole kvalitete impregnacije HRN EN 351-1 najnovijeg izdanja
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° za ispitivanje sadrZaja benzo(a)pyrena u sredstvu za impregnaciju HRN EN 1014-3
najnovijeg izdanja

° osim toga, proizvod mora udovoljavati i nize navedenim dopunskim zahtjevima i
specifikacijama

Oblik, mjere i dopustena odstupanja

Pragovi moraju biti ravni, s medusobno okomitim stranicama i pravilnim pravokutnim poprecnim

presjekom,uz dopustena odstupanja od pravokutnoga oblika samo na gornjoj plohi.Duljina pragova

u prosudenom stanju iznosi 2600 mm.Popredni presjek pragova mora odgovarati obliku E1 (Form

E1) iz norme HRN EN 13145 najnovijeg izdanja.Mjere popretnoga presjeka oblka E1 u

prosusenom stanju trebaju biti:l = 260 mm,e = 160 mm,d = min 180 mm,r = min 110 mm.

Dopustena odstupanja od propisanih mjera u prosusenom stanju za $irinu (+10/-3 mm), visinu

(+10/-3 mm) i pravokutnost poprecnoga presjeka (odstupanje od 90° najvide 3°) u skladu s

normom HRN EN 13145 najnovijeg izdanja, totka 5.3., a za duljinu +30/-10 mm.-

Zahtjevi s obzirom na zdravost (dopustene pogreske) i propisanu kvalitetu neimpregniranih
pragova

U skladu s normom HRN EN 13145 najnovijeg izdanja, totka 8.2., za obiljeZja koja se odnose na

bukvu, odnosno europsko tvrdo drvo, uz dodatne uvjete u skladu s nacionalnim propisom:

o dopusteno odstupanje od osi praga po visini (progib) smije biti najvise 5 mm,

o  nezdrave kvrge dopustene su do promjera od 10 mm, ali samo izvan zone lezista tracnice,

e radijalne pukotine dopustene su do 250 mm od krajeva praga, Sirina pukotine max 5 mm,
sundeve pukotine dopudtene su na gornjoj plohi praga pod uvjetom da nisu povezane, pri
gemu duljina smije biti najvie 700 mm, Sirina najvise 3 mm, a dubina najvige 20 mm,

e paljivost je dopustena samo s donje strane do polovine visine praga, ali ne smije biti po cijeloj
duljini praga,okruzljivost nije dopustena,

e busotine insekata dopustene su ako ne ugroZavaju mehanitka svojstva pragova, ali samo
izvan zone lezidta tranice,

s  vodoravne pukotine nisu dopustene.

Zaétita od pucanja

Drveni pragovi moraju na odgovarajuéi nacin biti zasticeni od pucanja.Zastitu od pucanja pragova

treba izvesti okovima koji se zabijaju na &ela pragova. Za materijal koji se koristi za izradbu okova

treba priloZiti potvrda proizvoditelja. Uporaba zastitnih traka nije dopustena.

Bugenje rupa i zaravnavanje leZista za tracnice

Obvezatno je busenje difuznih rupa u sredini donjega lezidta praga. Zaravhavanje gornje plohe

praga u zoni leZi$ta tradnica obavlja se prema specifikaciii Nadzarnog inZenjera prije impregnacije,

U ovishosti o tipu | mjerama podloznih ploga koje se monfiraju na pragove.Busenie rupa za vijke za

prag (tifonski provrti) obavija se prema specifikaciji Nadzornog inZenjera, i to samo onda ako

Nadzorni inZenjer naruguje isporuku busenih pragova.

Prosudenost pragova prije impregnacije, trajnost, zastita drva

Nakon mehanitke obrade, kvalitativnoga preuzimanja i okivanja, pragovi se slazu u stokove i

iziazu prirodnom susenju. Mjesto na kojem Ce se obavljati suenje pragova mora biti navedeno u

ponudi.
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Prije postupka impregnacije obvezatno se provjerava prosudenost pragova pripremijenih za
impregnaciiu vaganjem. Impregnaciji pragova moZe se pristupiti kad je ravnotezni sadrZaj vode u
drvu od 22% do 28% odnosna kad je volumna masa bukovih pragova od 650 do 750 kg/m®,

U postupku proizvodnje i impregnacije pragova moraju biti ispunjeni uvjeti u skladu s normom HRN
EN 13145 najnovijeg izdanja, tocka 7. i 8., koji se odnose na bukvu.

Dopustena sredstva za impregnaciju i tehnologki postupak impregnacije

U skladu s uvjetima za zadtitu okolida i zdravlja, dopustena je primjena samo sredstva za
impregnhaciju tipa C s karakteristikama WEI GX-plus, koje ima svojstva jednaka ili bolja od danih u
normi HRN EN 13991 najnovijeg izdanja, tablica 1, razred C.

Isporuditel] je duZan pribaviti i dati na raspolaganje Nadzornom inZenjeru potvrdnu dokumentaciju
sredstva za impregnaciju, koja ukljuéuje tehnicke podatke o svojstvima sredstva za impregnaciju te
rezultate ispitivanja koje je provela nezavisha ustanova u skladu sa zahtjevima prema normi HRN
EN 13991 najnovijeg izdanja, tablica 1 te prilozi A i B, kao i rezultate o ispitivanju sadrzaja
benzo(a)pyrena u skladu s normom HRN EN 1014-3 najnovijeg izdanja.

Pragovi se moraju impregnirati modificiranim dvostrukim Rueppingovim postupkom prilagodenim
uporabi sredstva za impregnaciju tipa C s karakteristikama WE! GX-plus, prema dijagramu
impregnacije iz priloga B1 ove norme.

Za svaku seriju impregnacije isporugitelj je obvezan dati na raspolaganje Nadzornom inZenjeru
dokumentaciju o provedbi postupka impregnacije koja ukljutuje rezultate vaganja pragova prije i
poslije impregnacije, ispis podataka o tijieku impregnacije i ispis dijagrama tijeka impregnacije te
rezultate ispitivanja penetracije i retencije zastitnoga sredstva i kvalitete impregnacije u cjelini.

Za ugradnju se mogu koristiti i rabljeni pragovi s gore havedenim svojstvima

Obradun radova

Rad na ugradniji novih drvenih pragova obracunava se po komadu kompletno ugradenog praga s
podloZnom rebrastom plotom.Rad na ugradnji rabljenih drvenih pragova obraCunava se po
komadu kompletno ogidéenog i ugradenod praga s podloZnom rebrastom ploCom.

7.6. Nabava, doprema i ugradnja trainice tipa 49E1-R260)

Tehnigki uvjeti

Tra&nice moraju zadovoljiti odredbe norme HRN EN 13674-1 najnovijeg izdanja. Oblik i mjere
tratnice tipa 49E1 u skladu s internim strukovnim normama HZN G1.002/1 (traénica tipa 49E1)

Temeljni uvjeti proizvoda i kakvota materijala

- tranice: tip 49E1 (mijere | kakvoca prema HRN EN 13674-1
najnovijeg izdanja)}
- duljina traénica najmanje 20 m' (dugacke)
- rupe na krajevima ne buse se
- valjaonicke oznake sukladno normi HRN EN 13874-1 najnovijeg
izdanja
- tvorniéka kontrola: sukladno normi HRN EN 13674-1 najnovijeg
izdanja
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- kakvocéa materijala R260 prema normi HRN EN 13674-1 najnovijeg
izdanja

- posebni zahtjevi za materijal: termicki obradivi ¢elik (Eelik podoban za
pobolj$anje)

- tolerancije za tragnicki profil: profif kiase X prema HRN EN 13674-1 najnovijeg
izdanja ‘

- tolerancije za ravnost tranice: klasa A prema HRN EN 13674-1 najnovijeg izdanja

Uvjeti za zavarivanje tracnica

Tragnice duljine najmanje 20 m' smiju se zavarivati elektrootpornim ili aluminotermitskim
postupkom.Aluminotermitsko zavarivanje mora biti izvedeno u skiadu s normama HRN EN 14730-
11 HRN EN 14730-2 najnovijeg izdanja, pri Semu je mjerodavan strozi kritetij.

Elektrootporno zavarivanje tradnica pokretnim strojevima za zavarivanje na gradilistima izvan
stabilnih postrojenja mora biti izvedeno u skladu sa odredbama norme HRN EN 14587-2
najnovijeg izdanja

Za ugradnju se mogu koristiti i rabljene traénice s gore navedenim svojstvima.

Obracun radova

Rad na ugradnji novih tradnica obraCunava se po kg nabavijene, dopremljene i rasporedene
tranice na zastornu prizmu. Rad na ugradnji rabljenih tradnica obradunava se po kKomadu
kompletno pregledane, o&iééene i rasporedene tracnice na zastornu prizmu

7.7.  Pric¢vrsni pribor

Za pridvrécenje tracnice za drveni prag predviden je K kolosije¢ni privrsni pribor s podloZznom
plodom propisanih osobina i sa potrebnim atestima, u skladu sa sliedecim EN i HRN: lzvodad
moze koristiti | drugi dostupan priévrsni pribor prema odobrenju nadzornog inZenjera.

® Kolosijeéni prigvrsni pribor: HRN EN 13481 i HRN EN 13146

® Vezica za traénitki sustav tip 49E1 Uic 964-4, HZN G.1.041

o Rebrasta podioZna ploga za traénicu 49E1, UIC 864-6, , HZN G1.104 (bn)

° Prstenasti podlosci za kolosijeéne viike tipa Pp6, UIC 864-3, HZN G1.306/1

o Pridvrsni vijci oblika T s maticom, 864-2 JHZN G1.261/1(K)

] Vijci za drveni prag (tirfoni), UIC 864-1, HZN G1.243/1

® Dvostruki elastiéni prstenasti podlogci, UIC 864-3,HZN G1.302/

® Rebraste podlozne plote za tradnice tipa 48E1, UIC 864-6, HZN G1.107/1 (rebrasta
podloZna ploa za tradnice tipa 49E1 pragu, bez nagiba i HZN G1.108/1 (rebrasta podiozna
plota za tratnice tipa, 49E1 1:40 Sirine 160 mm)

Za ugradnju se moze koristiti i rabljeni pridvrsni pribor s gore navedenim svojstvima.

Obraéun radova
Rad ha nabavi, dopremi i ugradnji pri¢vrsnog prinbpra se posebno ne obradunava.Sav maerijal i
rad je sadrzan u stavci polaganje kolosijeka.
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7.8. Ugradnja skretnica

Opis rada

Skretnica mora biti konstruirana, ugradena i odrzavana prema temeljnim zahtjevima iz ¢lanka 81.
Pravilnika o tehniékim uvjetima za sigurmost Zeljeznikog prometa kojima moraju udovoljavati
sefjeznitke pruge (NN 128/08).Projektiranje i izrada skretnica je sukladno HRN EN 13232 1-6
Proizvodat skretnice dopremit ée, prije tehnitkog prijema jednu robel bravu za zaklju€avanje
skretnice. plan polaganja skretnica u mjerilu 1:50, s planom iskoléenja i geometrijskom shemom
kolosijeka u skretnici. Skretnice je prije isporuke potrebno montirati na montaznom stolu kod
proizvodata skretnica te prekontrolirati i zapisnicki preuzeti od strane nadzornog inZenjera.
Skretnica se ugraduje na pripremijenu i uvaljanu podiogu prethodno preuzetu od strane nadzornog
inzenjera. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete,
zahtjevima nadzornog inZenjera i ovim uvjetima

Skretnica 49E1-180-7°

- Tragnice | prijevodnice izradene iz materijala R260 (900 N/mm2)

- Traénice izradene iz profila 49E1

- Prijevodnice izradene iz profila 49E1 ojacane sa gelitnom trakom u vratu prijevodnice

- Ograniéenje pomicanja prijevodnica osigurano pomocu cepova

- Vodilice izradene iz profila 33C1 i materijala C320Cr

- Srce izradeno iz tradnica tipa 49E1 (krilne tracnice, glavni sifjak i sporedni $iljak povezani
uloznim Kladicama vijéanim spojem, bez zavarivanja)

- Klizni jastuci, zavareni, prilagodeni za prijevodnicu iz profila 49E1 {visoka prijevodnica}

- Mehanizam za prebacivanje skretnice (izolirana trodijeina motka, strelidasti zatvaragi, uklopnici,
skretnicki postavljag, poluga do postavijaca)

. Medutratnice izradene iz profila 49E1 sa pricvrsnim priborom za drveni prag (rebrasta podlozna
ploga, pri¢vrsna kapica, stojedi vijak sa maticom, vijak za drveni prag sa dvostrukom elasti¢nom
podlodkom)

- Prijevodni¢ki aparat, medutragnice i srciste povezani duplim plo¢ama i vezicama za klasicni
sastav

- Kruti pricvrsni pribor {,K* pribor)

Skretnica 49E1-200-°6

- Traénice i prijevodnice izradene iz materijala R260 (900 N/mm?2)

- Traénice izradene iz profila 49E1

- Prijevodnice izradene iz profila 49E1 ojatane sa gelitnom trakom u vratu prijevodnice

- Ograniéenje pomicanja prijevodnica osigurano pomocu Gepova

- Vaodilice izradene iz profila 33C1 i materijala C320Cr

- Srce izradeno iz tragnica tipa 49E1 (krilne fracnice, glavni siljak i sporedni giljak povezani
uloznim kladicama vijsanim spojem, bez zavarivanja}

- Klizni jastuci, zavareni, prilagodeni za prijevodnicu iz profila 49E1 (visoka prijevodnica)

- Mehanizam za prebacivanje skretnice (izolirana trodijelna motka, streliCast zatvaradi, uklopnici,
skretnitki postavijag, poluga do postavljaca)
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- Medutraénice izradene iz profila 49E1 sa pri¢vrsnim priborom za drveni prag (rebrasta podiozna
ploga, priévrsna kapica, stojedi vijak sa maticom, vijak za drveni prag sa dvostrukom elastiénom
podlogkom)

- Prijevodnicki aparat, medutraénice i srcidte povezani duplim plo€ama i vezicama za klasicni
sastav

- Kruti prigvrsni pribor (,K* pribor)

Kriziste 6°

-~ Tragnice izradene iz materijala R260 (800 N/mmZ)

- Tradnice izradene iz profila 49E1

- Kriziste se sastoji od 4 skretnice 49E1-200-6° zajedno sa 2 dupla i 2 prosta srca

- Srca izradena iz tragnica tipa 49E1 (traénice spojene uloZnim kladicama i povezane vijéanim
spojem, bez zavarivanja)

- Kruti prigvrsni pribor (,K* pribor)

Kontrola kvalitete kod ugradnje

Mijere elemenata na skretnicama prije ugradnje u kolosijek, moraju biti u skladu sa tehnickom
dokumentacijom | mjernim fistama prema kojima je skretnica preuzeta kod proizvodada skretnica.
U slugaju da se kompletna skretnica od proizvodaga isporuguje specijalnim vagonima za prijevoz
skretnica, ista se moze ugraditi direktno u kolosijek. Prilikom ugradnje skretnice |zvodat je duZzan
sve elemente (geometrijske mjere, Sirinu kolosijeka, smijer, niveletu i ostalo) uskladiti sa HRN EN
13231-2. Traénice u skretnici se moraju zavariti prije uspostave zeljeznickog prometa.

Obracun radova

Ugradnja skretnice obuhvaca nabavu, utovar, dopremu, istovar, montaZu i ugradnju sa
zavarivanjem u kolosijek, reguliranje po smjeru i visini, a obradunava se po komadu propisno
ugradene skretnice.

7.9. Polaganje kolosijeka

Rad obuhvaéa stavke polaganja tratnica, reguliranja kolosijeka po smjeru i visini, oslobadanja
napona | zavrénog zavarivanja tracnica u dugi trak tragnica (DTT).Tracnice se polazu na prethodno
poloZene pragove preuzete od nadzornog inZenjera.

Kontrola kvalitete kod ugradnje

Da bi se pojedinatne tragnice polozile potrebno je utwrditi i, od strane nadzornog inZenjera,
preuzeti sve prethodne faze radova, odnosno utvrditi da je prvi sloj zastorne prizme propisane
debljine | trazene zbijenosti, te da su pragovi s kolosijeénim priborom pravilno postavijeni. Tragnice
je zatim potrebno poloziti u pricvrsna mjesta i pricvrstiti kolosije&nim priborom, kolosijek grubo
regulirati po smjeru i visini i nakon toga pojedinatne tracnice zavariti u DTT. Zavarivanje tracnica
se ne smije raditi na temperaturama manjim od +5°C | veéim od +35°.Nakon provedenog postupka
zavarivanja, zavare je potrebno obraditi te izvrditi provieru geometrije zavarenog mjesta i
geometrije u podrucju zavara:

Graniéne dopusétene vrijednosti na mjestu zavara su:

Odstupanje po visini zavara 2 mm
Odstupanje po Sirini zavara 3 mm
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Granitne dopustene vrijednosti vozne povrsine na podrugju zavara (po visini, na duljini 1 m) su:
NadviSenje zavara +0.3mm

Udubljenje zavara -0.2mm
Ravnost zavara na duljiini brusenja -0.2mm
Najveéa duljina brusenja vozne povrsine 600 mm

Granitne dopustene vrijednosti voznog ruba na podrudju zavara (po $irini, na visini 14 £ 1 mm
ispod gornjeg ruba tracnice) su:

Izbogenje voznog ruba na duljini 1 m + 0.5 mm
Udubljenje voznog ruba na duljini 1 m - 0.5 mm
Najveéa duljina brusenja voznog ruba 300 mm

Graniéne dopustene apsolutne vrijednosti visinske razlike voznog ruba na podrudju zavara (na
duljini 1 m mjerene uredajem za mjerenje ravnosti) su;
Vozna povriina (apsolutna vrijednost) 0.3 mm
Vozni rub (apsolutna vrijednost) 0.3 mm

Reguliranje kolosijeka

Reguliranjem kolosijeka je potrebno urediti kolosijek po smjeru i visini u skladu s projektom,
nadopuniti i na propisani oblik urediti zastornu prizmu i po potrebi pritegnuti kolosijeéni pribor.Po
»avréenim radovima na polaganju kolosiieku mora se obrusiti vozna povréina tracnice na Sirinu
kolosijeka 1435mm.Geometrijske mjere gotovog kolosijeka moraju biti unutar dozvoljenih granica
odstupanja za pruge kategorije C, v=20km/h:

U pravcu

Poveéanje &irine kolosijeka ~ +40 mm,Smanjenje Sirine kolosijeka - 9mm

U luku

Povecanje $irine kolosijeka  +40 mm,Smanjenje Sirine kolosijeka - 0 mm

Odstupanje kolosijeka po visini + 26 mm

Strojno reguliranje kolosijeka se moze obavljati pri temperaturama koje mogu odstupati do + 15 0C
od potrebne temperature tp.

Oslobadanje naprezanja u dugom traku tracnice

Da bi se tratnice u DTT-u oslobodile naprezanja potrebno je utvrditi od strane nadzornog inzenjera
da je geometrija Kkolosijeka u granicama dozvolienin odstupanja.Oslobadanje dugih trakova
tragnica od unutarnjih naprezanja podrazumijeva oslobadanje od viaénih ili tlagnih sila u frenutku
nastupanja potrebnog stupnja temperature. U svrhu oslobadanja naprezanja u DTT-u potrebno je
djelomi&no otpustiti elastiéni priévrsni pribor, razrezati tratnicu, potpuno otpustiti priGvrsni pribor,
dignuti tradnicu s leZidta i spustiti na valj¢i¢e. Po dostizanju potrebne temperature u fracnicama iste
je potrebno vratiti u leZista pragova, djelomigno pritegnuti priévrsni pribor, zavariti i na kraju
potpuno pritegnuti priévrsni pribor. Temperatura kod koje se tradnice polazu natrag u lezista moze
odstupati za do £ 3 oC od potrebne temperature tp.Nakon oslobadanja naprezanja u DTT-u
pristupa se zavrénom zavarivanja i formiranju DTT-a. Kod zavrdnog zavarivanja tradnica, pored
temperature okoline koja moze biti izmedu +5°C i +35°C, posebnu brigu voditi i o potrebnoj
tempe'raturi tradnice tp pri kojoj se obavija zavarivanje. Potrebna temperatuta tracnice fp u
kontinentalnom dijelu Hrvatske iznosi 22,5 oC + 3 oC.
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Nakon zavrénog zavarivanja traénica u DTT potrebno je pratiti i voditi evidenciju o pomacima
dugog traka. Lokacije ugradnje stalnih oznaka za praéenje pomaka DTT-a su dane u glavnom
projektu.

Za cijelo vrijeme izvodenja radova na polaganju tradnica, zavarivanju i zavrénom zavarivanju i
formiranju DTT-a se moraju voditi detaljni podatci o kretanju temperature.

Kod tehnitkog prijema potrebno je dostaviti 2 primjerka gore navedene dokumentacije u
papirnatom obliku i istu dokumentaciju u elektronskom obliku

Obracun radova

Rad na polaganju kolosiefk se obragunava se po m' propisno polozenog kolosijeka.

7.10. Signalne oznake i znakovi

Na industijskom kolosijeku je potrebno postaviti sliedeée signalne oznake u skladu s Pravilnikom o
znadenju i uporabi signala, signainih snakova i signalnih oznaka u Zeljeznickom prometu (NN
126/09, 128/10, 81/11). Signalni znakovi moraju biti presvudent reflektirajuéom materijom.

HZN P.B8.031-1 Signalni znak 'Mednik'

HZN P8.003a-2 PruZne oznake za vodoravne lukove

HIN P.B8.001-1 Oznaka za kontrolu uzduznih i poprednih pomaka trag. zavarenih u NZK
HZN P.B8.012-1 Signalna hektometarska oznaka

HZN P.B8.013-1 Signalne oznake nagiba pruge

QObraéun radova
Stavka ugradnje novih signalnih oznaka i znakova obuhvaca nabavu, utovar, dopremu, istovar,
montazu i ugradnju novih signainih oznaka i znakova, ukljuéujuéi izradu betonskih temelja.

9. BETONSKI RADOVI

9.1. Opéenito

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uviet za postizanje zahtijevanih svojstava betona
i konstruktivnin elemenata u fazi gradenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je
Tehnickim propisom za betonske konstrukeije (NN 139/09, 14/10, 125/10).

Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema todki A.2.2. TPBK-a. Sustav potvrdivanija
sukladnosti betona je 2+.

Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom
nadzornog inZenjera.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskin elemenata, u cilju ubrzanja gradenja,
dopustena je samo uz poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz zahtjevanih svojstava
prethodnim ispitivanjima.

9.2, Proizvodnja betona

Proizvodad je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi
sfiedede aktivnosti:

a) Podetno ispitivanje

b)  Stalnu unutamju kontrolu proizvodnje

c) lspitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

Gradevinaindustrijski kalosijeci u Luci Ploge. Naziv projekta: Sanacija kolosijeka RanZirne skupine 2-1.faza Dio: ILA
Lokacija: Luka Ploge Struk, odrednica projekta: Gradevinskl, Razina razrade: lzvedbeni projekt : Polavije:3
Ozn projekia: 005/18-ZP, Mjesto i datum jzrads; Zagreb, Studeni 2018 List: 19125




Projektantska fvitka: GRANOVA d.o.o.
Poduzede za projektiranje i graditeljstvo

Baolnitka 51/3, 10090 Zagreb

Tel: 01/34 36 510; Fax: 01/34 36 515;

MB: 0815853 QIB: 39632230563
www.granova.hr; e-mail: granova@granova.hr

9.2.1. Pocetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mara biti dokazan podetnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1
Dodatak A. Za pofetna ispitivanja projekiiranog betona odgovoran je proizvodat. Pocetnim
ispitivanjem utvrduju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva sviezeg i odvrslog betona.

Priie upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave znaéajnije promijene u sastavnim
materijalima mora se obaviti podetno ispitivanje. U slucaju betona zadanog sastava i betona
normiranog zadanog sastava nisu potrebna pocetna ispitivanja proizvodaca.

9.2.2, Stalna unutarnja kontrola proizvodnje

Unutarnja kontrola proizvodnje ukfjuCuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i odrZavanije
kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Proizvodag u tom postupku
mora izvriti sliedece:

1. Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvornicku kontrotu proizvodnje,

2 Imenovati osobu odgovornu za provodenje radnji u postupku ogjenjivanja sukladnosti
gradevnog proizvoda,

3. Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja
sukladnosti. (Priruénik, radne upute i zapise)

9,2.2.1. Sastavni materijali

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadrzavati stetne primjese
u koli¢inama koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature.

Moraju biti pogodni za namjeravano koristenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati
odgovarajuéu ispravu o sukladnosti.

6.2.2.1.1.Cement

7a izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehnickim propisom za betonske konstrukcije
(NN 139/09, 14/10, 125/10), prilog C i normom HRN EN 197, koja uvietuje sastav, svojstva i
kriterije sukladnosti obiénog cementa. Smiju se upotrijebiti samo oni cementi koji imaju potvrdu
sukladnosti s uvjetima odgovarajuée vaZece norme, izdane po ovladtenoj hrvatskoj instituciji.

9.2.2.1.2. Agregat

74 izradu betona moze se upotrebljavati obitni | teski agregat propisani Tehni¢kim propisom za
betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10), prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani
agregat propisan normorm HRN EN 13055.

Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje
oviaitena hrvatska institucija Za sve vrijeme izvodenja betonskih radova u prostor za uskladistenje
pojedinih  frakcija agregata smiju se uskladistiti samo vrste agregata odabrane prema
projektiranom sastavu betonske mjedavine.

0.2.2.1.3. Voda za spravijanje betona

Voda za spravijanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008.

Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) moZe se upotrijebiti bez potrebe prethodne proviere
uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piée, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih
ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.
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9.2.2.1.4. Kemijski dodaci
Mogu se upotrijebiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934.

Smiju se upotrijebiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene
norme koju je izdala ovladtena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom
normom mogu se upotrijebiti samo uz odgovarajuce tehniko dopustenje nadleZznog ministarstva ili
institucije koju to ministarstvo ovlasti.

9.2.2.1.5. Mineralni dodaci
Prema HRN EN 208-1, primjenjuju se mineralni dodaci tip | i tip [L.

Mineralni dodaci tipa | moraju zadovoljavati norme EN 12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za
pigmente). Mineralni dodaci tipa Il moraju zadovoljavati norme HRN EN 450 (za lebdeéi pepeo) i
HRN EN 13283 (za silikatnu prasinu).

Ostali mineralni dodaci mogu se upotrijebiti samo ako vadovoljavaju uvjete odgovarajuce hrvatske
norme ili tehnitkog dopustenja izdanog od nadieznog ministarstva ili institucije koju je to
ministarstvo oviastilo.

V\rsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br.
22 norme HRN EN 206-1.

9.2.2.2. Projektiranje betona

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati
tako da zadovoljavaju svojstva uvijetovana za sviezi i odwrsli beton, ukljucivo konzistenciju,
gustoéu, &vrstodu, trajnost, zastitu ugradenog Celika od korozije, uzimajuéi u obzir proizvodni
proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji ukljuguju transport, ugradnju, zbijanje,
njegovanje i moguce druge tretmane ili obrade ugradenog betona.

9.2.2.3. Tvorni¢ka kontrola proizvodnje betona

Odgovornost, nadlezna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrduje radove
koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrdeni dokumentiranim sustavom kontrole
proizvodnje.

To se posebno odnosi na osoblie kojemu je potrebna organizacijska sloboda i autoritet za
minimiziranje rizika od nezadovoljavajuéeg betona i za identificiranje i izvje$tavanje o svakom
problemu kvalitete betona.

9.2.3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvidenom planu

9.2.3.1. Sviezi beton

Konzistencija betona utvrduje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 |
HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvodaca betona.

Kolitinu cementa, vode, agregata ifi mineralnih dodataka utvrduje se prema otpremnici betona sa
proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinaéno utvrdena vrijednost vodocementnog faktora ne smije
biti veta za vise od 0,02 od graniéne vrijednosti.
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Koligina mikropora uvuéenog zraka utvrduje se prema HRN EN 12350-7 i mora zadovoljavati
uvjete navedene u tablici A.2. TPBK-a. Donja granica je uvjetovana vrijednost od -0,5 % do max
1,0% prema HRN EN 206-1.

Posebna svojstva betona moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN 206-1.
Konzistencija betona mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN 206-1.

Sukladnost ispitivanja sviezeg betona se prihvaca zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u
skladu sa uvjetovanim graniénim vrijednostima ifi graniénim razredima ili zadanim vrijednostima
ukljuéujuéi dozvoljene tolerancije i maksimaino dopusteno odstupanje od traZene (uvjetovane)
vrijednosti.

9.2.3.2. Oc¢vrsli beton

Utvrdivanje &vrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1-
oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390-
2 - izrada | njegovanje uzoraka za ispitivanje Gvrstoce.

Tlatna &vrstoéa betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3. Tladna &vrstoc¢a utvrdena je na
uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim sludajevima moZe se posebno uvjetovati
ispitivanje pri starosti manjoj ili vecoj od 28 dana.

Minimalni broj uzoraka za prihvacanje sukladnosti se odreduje prema Tablici 13 HRN EN 208-1.

Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo potetnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35
rezultata ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (hakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu
koji ne prelazi 12 mjeseci).

Uzorkovanje se vrdi prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi
prilagodbe konzistencije. Rezuitat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinadnom uzorku ili prosjek
rezultata kada su uzorci na isti nadin uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.

Sukladnost s karakteristitnom tlaénom &vrstoéom betona (fck) je potvrdena ako su oba kriterija iz
Tablice 14. HRN EN 206-1 za podetnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena.

9.2.3.3. Svojstva trajnosti

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona
kod kojeg su uvjetovana svojstva trajnosti. 7a dokaz tih svojstava odgovoran je proizvodac betona.

Ispitivanja svojstava trajnosti proizvodad¢ je duzan provoditi u skladu s normama danim u TPBK,
Prilog A. toka A.1.

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti ¢e se prihvacati prema pojedinacnim izvjestajima za
pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPBK.

9.3. Isporuka betona

Prilikom svake isporuke betona na gradiliste proizvodal betona duzan je izdati otpremnicu koja
mora sadrzavati podatke prema toki 7.3 HRN EN 206-1.

9.4, Kontrolni postupci na gradilistu

9.4.1. SvjeZi beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centraine betonare (tvornice betona), odgovorna
osoba obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja
svojstava svjeZeg betona.
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Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukeiju u skladu sa zahtjevima norme HRN
ENV 13670-1, HRN EN 206-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake
otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, ked
opravdane sumnje, ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u protzvodnii.

9.4.2, Ocvrsli heton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna
osoba obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivania
svojstava cbvrslog betona.

Utvrdivanje &vrstode obavija se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1-

oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390-
2.

lzrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje Cvrstoce. Tladna &vrstoéa betona utvrduje se prema
normi HRN EN 12390-3.

Uzima se jedan uzorak za istovrshe elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida
ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog
proizvodada.

Ako je koligina ugradencg betona veca od 100 m® za svakih slijedecih ugradenih 100 m® uzima se
po jedan dodatni uzorak betona.

Za svaki prednapeti montaZni nosa¢ potrebno je uzeti najmanje 2 uzorka i Euvati ih u istim uvjetima
kao i nosa¢. Prije unoenja sile prednapinjanja ispitivanjem jednog od uzoraka treba dokazati
minimalnu tiaénu évrstoéu zahtijevanu projektom. Drugi uzorak ispitati nakon 28 dana.

9.4.3. Ocjenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne &vrstoce betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka
sa gradilidta i dokazivanjem karakteristine tladne &vrstote betona provodi se primjenom kriterija iz
Dodataka B norme HRN EN 206-1 «Ispitivanje identi¢nosti tlatne Cvrstoce.

Ispitivanje i dokazivanje identiCnosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom skupu za kaji je
proizvodadevom ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tlatna &vrstoca sukladna karakteristicnom
dvrstocom (fu).

Za slugaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlatne gvrstoGe betona treba na dijelu konstrukeije u
koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlagne &vrstoée provesti naknadno ispitivanje tlaéne
&vrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 | ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

g.5. lzvodenje betonskih radova

9.5.1. Opéenito

Izvodad radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme
HRN EN 13670 - Izvedba betonskih konstrukcija — 1. dio: Opéenito i TPBK prilog J.

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton — 1. dio:
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvedaé odnosno
izvodad je duzan dostaviti odgovarajucu ispravu o sukladnosti.
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PROJEKTIRANA SVOJSTVA BETONA

maks. | razred ; razred najveci zastl’gm
y p razredi . . sloj
Element m3 vel. Svrstot 1 . . | konzistenc | sadrzaj
izioZzenosti . : betona
zrna e ije klorida (mm)
Podiozni beton 32 C12/15 X0 S3 Ci 0,20
Beton
odvodnog 3 | caorsy | XCAXD2 3 Cl020 | 40-50
XF4
kanala
Beton okana 32 C30/37 XCQF)EDZ S4 C1 0,10 40-50

9.5.2. Ugradnja betona
Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN EN 13670, totkama 8, 91 101 Dodatak F

9.5.3. Njega betona
Beton U ranom razdoblju treba zastititi u skiadu s HRN EN 13870, toéka 8.5.

9.5.4, Oplata i skele
Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN EN 13670, tocka 5. i Dodatak C.

9.5.5. Povriinska obrada

Sve vidijive plohe betona trebaju biti glatke i ujednacene boje, a osobito one na najuodliivijim
mjestima. Za svako odstupanje od projekia, hadzorni inZenjer je duZan izvijestiti Projektanta i
Investitora. U ciliu postizanja projektiranog izgieda ploha, nuZno je koristiti odgovarajucu oplatu i
adekvatno ugradivati beton.

9.5.6. Armatura

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane TPBK-om. Svaki proizvod treba biti
jasno oznaden i prepoznatljiv.

Ugradnju armature potrebno je provesti u skladu s HRN ENV 13670-1, toc¢ka 6; HRN ENV 13670-1
Dodatak C te prilogom J TPBK-a. Osobito podtivati projektom predvidene razmake i zastitne
siojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne moze zapoleti bez prethodnog detaljnog
pregleda armature od strane nadzornog inzenjera i njegove dozvole.

9.5.7. Cementni mortovi

Cementi mortovi moraju se pripremiti i ugraditi prema propisima za heton.

Osnovni parametri utvrdivanja sastava moraju bii V/C-faktor, konzistencija i gustoéa, a osnovna
uvjetovana svojstva, évrstoéa, prionljivost na podloguy, vodonepropusnost i otpornost na mraz.
Svojstva, naéin primjene i program kontrole i dokazivanja kvalitete cementnih mortova moraju biti
definirani projektom konstrukeije i projektom betona.

Obracun radova
Ugradnja betona obracunava se u m *.U stavci je ukljuéena oplata sav pomoéni pribor i materijal,
ukljugivo njega betona i skidanje oplate.
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40. BETONSKA OKNA | ODVODNA CIJEV

Betonska okna, odatna oprema i pribor, ki$na resetka i i odvodna cijev izaduju se rema donjeim
tehni¢kim zahtjevima

Betonska kontrolna okna, HRN EN 1916:2008; HRN EN 1917:2008

Brtve, HRN EN 681-1-4:2007

Lijevano Zeljezni poklopci i kigne resetke, HRN EN 124:2005

Lijevano Zeljezne penjalice, HRNEN 124:2005

Polietilenske cijevi DN 400 (PE) HRN EN 12666-1:2005

Obracun radova

Izrada betonskih okana ¢e se obradunuti po kmadu kompietno izvedenog okna , poklopcem i
penjalicam. U stavci je ukljucena oplata sav pomoéni pripor | materijal, uklju¢ivo njega betonai
skidanje oplate.

Projektant:
lvan Nosal, dipl.ing.grad.

HAVATEKA KONORA INEENIERR CRADEVINARSTVA
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