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1. OPCI TEHNICKI PODACI

1.1 OPIS PROJEKTA
1.1.1 Lokacija gradilista

Hrvatska luka PloCe je prirodna luka na Jadranskom moru izmedu Splita i Dubrovnika,
sjeverozapadno od uSc¢a rijeke Neretve. Geografske koordinate Luke su sljedeée: geografska
8irina 43° 02’ N i duljina 17° 25’ E. Pomorska karta za Luku Plo¢e nosi broj 3675.

Radovi predvideni ovom dokumentacijom za nadmetanje izvoditi ¢e se u akvatoriju obala 5i 7,
prilaznom kanalu luci PloCe te na slobodnim lu¢kim povrSinama izmedu Kontejnerskog
terminala i Terminala rasutih tereta na zapadnom dijelu luke.

1.1.2 Osnovni podaci o projektu

Kako bi se brodski teret Sto ekonomicnije prevozio, kontinuirano se poveéava veliina
brodskih jedinica. Tako se i u luci Plo€e kontinurano radi na povec¢anju dimenzija lu¢kog
akvatorija, a sve u cilju omoguc¢avanja prihvata Sto vecih brodova koji uplovljavaju u luku.

a./ Akvatorijobala5i7

Podmorskim iskopima koji su obavljeni u u zadnjih dvadesetak godina dubina akvatorija obale
5 je sa-12,0 m povec¢ana na dubinu -13,75 m do -15,0 m.

Izgradnjom kontejnerskog terminala /Obala 7/ 2009. godine dio akvatorija uz obalni rub u Sirini
cca 36,0 m iskopan je na dubinu -15,0 m, dok je ostatak pripadajuceg akvatorija
kontejnerskog terminala iskopan na dubinu od -13,75 do -15,0 m.

Kako bi se omogucilo uplovljavanje kontejnerskih brodova gaza cca -14,0 m na kontejnerski
terminal /obala 7/, potrebno je cijeli akvatorij obala 5 i 7, uklju€ujuci i neizgradenu obalu 6 sa
istoCne strane akvatorija, iskopati na dubinu -15,0 m.

Ukupni obujam podmorskog iskopa akvatorija obala 5 i 7 iznosi cca 33.200 m3.

b./ Prilazni kanal luci Plo¢e

Prema najnovijoj maritimnoj studiji, za sigurno uplovljavanje, pristajanje i isplovljavanje
brodova gaza od cca -14,0 m, koji bi pristajali na obale 5 i 7, potrebno je povecati minimalnu
Sirinu prilaznog kanala sa sadasnjih 112,0 m na 130,0 m sa dubinom -15,0 m.

Kako se radovi na povec¢anju dimenzija prilaznog kanala luci PloCe izvode fazno, krajem 2022.
godine zavr$eno je jaruzanje dijela prilaznog kanala ¢ime su dimenzije kanala u Sirini cca
112,0 m povecéane na dubinu -15,0 m.

U okviru planiranih radova za 2023. godinu, minimalna Sirina prilaznog kanala s dubinom -
15,0 m bila bi cca 120,0 m.

Ukupni obujam podmorskog iskopa radi poveéanja Sirine prilaznog kanala luci Plo¢e u 2023.
godini bio bi cca 17.250 m3
1.1.3. Obujam radova

Radovi predvideni ovom dokumentacijom za nadmetanje sastoje se od podmorskog iskopa
l/jaruzanjal, transporta iskopanog materijala te njegova odlaganja na ranije formiranu deponiju
smjestenu izmedu Kontejnerskog terminala i Terminala rasutih tereta.
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Ukupni volumen podmorskog iskopa iznosi cca 50.450 m3. Glavni radovi su:
- iskol&enje lokacije podmorskog iskopa
- uredenje deponije za odlaganje iskopanog materijala
- podmorski iskop cca 50.450 m3 pjeskovitog materijala do dubine -15,0 m
- transport i odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na deponiju

- batimetrijski snimak po zavrSetku radova podmorskog iskopa

1.1.4 Raspoloziva dokumentacija

Sastavni dio dokumentacije za nadmetanije je situacija dijela lu¢kog podrucja u mjerilu 1:7000
/Prilog 1/, na kojoj je ucrtana trasa kanala i podrucje jaruzanja /podmorskog iskopa/ te lokacija
deponije za odlaganja iskopanog materijala. Na situaciji su takoder prikazane moguce trase
cjevovoda kojim se iskopani materijal transportira do deponije.

Na situaciji u mjerilu 1:4000 /Prilog 2.1/ detaljnije je je prikazana trasa prilaznog kanala sa
trenutnim dubinama te oznaceno glavno podrucje podmorskog iskopa kojemu treba dodati i
podmorski iskop pokosa sa sjeverne, zapadne i isto€ne strane kanala.

Takoder, na situaciji u mjerilu 1:2000 /Prilog 2.2/ detaljnije je prikaza akvatorij obala 5i 7 sa
trenutnim dubinama te oznaceno podru€je podmorskog iskopa kojemu treba dodati i
podmorski iskop pokosa sa isto¢ne strane kanala /obala 6/.

Na prikazanim karakteristicnim poprec¢nim profilima akvatorija obala 5 i 7 i prilaznog kanala
luci PloCe /Prilog 6/, koji su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, vidljiva su podrucja sa
najvecim intezitetom podmorskog iskopa.

Takoder, sastavni dio u dokumentacije za nadmetanje je i situacija u neposrednoj blizini
podrucja podmorskog iskopa sa ucrtanim pozicijama geotehniCkih busotina te geomehanicki
profili tla za oznaCene busotine /Prilog 4, Prilog 5/. 1z ovih geotehnickih profila vidljiv je sastav i
karakteristike tla podrucja na kojem se izvodi podmorski iskop

Osim toga, naruditelj posjeduje i ostalu tehniCku dokumentaciju koja moze posluziti
ponuditeljima za davanje Sto kvalitetnije ponude. Radi se o geodetskim snimcima postojeceg
terena, elaboratima o geotehni¢kim istraznim radovima na lokacijama deponija, batimetrijskim
snimcima akvatorija u blizini deponija te dataljniji podaci o mareografskim mjerenjima,
morskim mjenama, vjetru i temperaturama u blizini podrucja obuhvata.

Ovu dokumentaciju ponuditelji mogu pregledati u prostorijama narucitelja za vrijeme trajanja
natjecaja.

1.2. PLAN IZVEDBE | PROGRAM IZVODBENJA RADOVA
1.2.1. Opcenito

Izvodac Ce izraditi detaljan dinamicki plan izvodenja radova te ¢e ga 5 dana prije pocCetka
radova dostaviti Inzenjeru na odobrenje. Takoder, izvoda¢ ¢e izraditi Program izvodenja
radova, u kojem ¢e detaljno opisati aktivnosti na pripremi prilaznog kanala za bagerski iskop
te nacin uredenja deponije za odlaganje iskopanog materijala. U navedenom programu
takoder treba detaljno obraditi aktivnosti podmorskog iskopa, transporta i odlaganja iskopanog
materijala na deponiju.
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1.2.2. Redosljed radova

Izvodac treba planirati svoje kapacitete i organizaciju gradiliSta na nacin da sve predvidene
izvede kvalitetno i u skladu sa ugovorenim rokovima.

Izvodac Ce opisati uvjete rada u smjenama za izvodenje noénih radova i/ili za rad nedjeljom ili
praznikom, ukoliko ih bude.

Ako izvodac kasni u odnosu na odobreni program izvodenja radova viSe od 30 dana, duzan je
podnijeti na odobrenje revidirani program izvodenja, navodeéi mjere koje predlaZze da se
otkloni zaostatak.

Ako izvodac ne postize potrebnu dinamiku radova podmorskog iskopa u najkracem roku ¢e to
ispraviti, angaziranjem dodatnih strojeva i/ili osoblja.

Ukoliko se bolja dinamika moze postic¢i drugacijom organizacijom radova i/ili gradilita izvodac
Ce prijedlog dati na pregled nadzornom inzenjeru te na odobrenje naruditelju.

1.2.3. Radna snaga, plovila i oprema za izvodenje radova

Ponuditelj ¢e u svojoj ponudi na prilozenim obrascima dostaviti popis radne snage i opreme
potrebne za izvodenje radova podmorskog iskopa, iz kojeg ¢e se vidjeti sastav i kvalifikacije
radne snage te vrsta, kapacitet i broj plovila, opreme i ostalih sredstava potrebnih za izvodenje
predmetnih radova.

1.2.4. Program rada

Ponuditelj ¢e u svojoj ponudi izraditi Program rada gdje ¢e biti naveden nacin izvodenja te
redosljed i dinamika izvodenja radova. Naruditelj ¢e iz prilozenog programa steéi uvid u
ozbiljnost ponuditeljeva pristupa nacinu izvodenja radova, odnosno uvid u njegovu stru¢nu
sposobnost i ozbiljnost.

1.3. PODACI O OKOLISU
1.3.1. Referentna razina /kota/

Referentna razina /kota/ za sve radove na kopnu je geodetska nula dok je referentna kota za
sve radove u moru hidrografska nula. Odnos izmedu hidrografske nule i geodetske nule
/HDKS sustav/ na osnovu mareografskih mjerenja u Luci PloCe za razdoblje 01. 03. 2002. —
31.12. 2019. je:

HN - GO =21,95cm
gdje je geodetska nula normalna nula Trsta.

Isto tako, narucitelj ¢e izvodacu prije poCetka radova dostaviti batimetrijski snimak akvatorija
prilaznog kanala u vaze¢em HTRS96 koordinathom sustavu sa dubinama izrazenima u
odnosu na hidrografsku nulu u digitalnom obliku u .dwg formatu izraden od ustanove
ovlastene za obavljanje hidrografskih mjerenja.

1.3.2. Klimatski podaci

Drzavni hidrometeroloSki zavod Republike Hrvatske sa sjediStem u Zagrebu pripremio je
tablicu s prikazom meteroloskih podataka za podrucje Plo¢a /vremenski period 1980. — 2005./.
U tablici su prosjecne mjesetne odnosno godisnje vrijednosti najvaznijih parametara za cijeli
promatrani period:
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Broj Koli¢ine | Srednja Max Min Broj Relativna
kisnih oborina temp. temp. temp. dana s vlaga
dana u mm zrakau | zrakau | zrakau | vjetrom zraka

°C °C preko 6)

(dani) (mm) °C °C °C (Bofor) %
SIJECANJ 9.8 100.6 6.8 17.0 -8.9 3.8 64
VELJACA 9.0 89.1 7.3 234 -5.2 3.2 60
OZUJAK 9.4 101.3 10.4 23.7 -5.6 4.0 63
TRAVANJ 10.6 82.1 13.8 27.8 -1.0 3.6 64
SVIBANJ 8.6 60.2 18.6 32.3 1.3 2.3 63
LIPANJ 6.7 46.6 22.3 36.0 9.0 1.7 61
SRPANJ 3.4 27.7 251 37.6 13.5 2.2 56
KOLOVOZ 3.8 46.2 24.9 42.8 12.7 1.6 59
RUJAN 6.5 89.2 20.8 34.3 9.0 1.6 65
LISTOPAD 10.3 113.9 16.4 28.6 23 2.6 69
STUDENI 11.5 161.6 11.3 26.0 -2.8 3.9 67
PROSINAC 1.7 141.2 7.8 19.0 -3.8 4.4 65
GODISNJE | 101.3 1059.7 15.5 42.8 -8.9 35.0 63

Slijede joS neke vazne napomena (dopune) u pogledu klimatskih posebnosti za podrucje
Ploc¢a:

Temperature

Klimatske prilike odredene su jadranskim tipom mediteranske klime za koju je karakteristiCan
zimski vlazni i ljetni suhi dio godine. U ljethom periodu podrucje je karakteristicno po velikoj
insolaciji i znacajnoj vjetrovitosti. Na klimatske prilike, medutim, utjeCu i neke izrazito lokalne
pojave kao $to su: reljef, blizina mora, kanjon Neretve.

U gornjoj tablici prikazane su srednje mjese¢ne i godidnje temperature zraka za period od
1980. do 2005. godine. 1z nje je vidljivo da je prosjeCna godiSnja temperatura u navedenom
periodu iznosila 15.5 °C. Prosje¢na temperatura u mjesecu sije€nju iznosila je 6.8°C, a u
mjesecu srpnju iznosila je 25.1 °C.

Maksimalna temperatura zabiljezena u promatranom razdoblju je 42,8 °C, dok je minimalna
zabiljezena temperatura -8,9 °C.

Na slici 2. prikazan je pregled viSegodiSnjih apsolutnih maksimalnih temperatura za podrucje
Plo€¢a. Maksimalna vrijednost temperature zabiljezena je u mjesecu srpnju 1988. god sa
vrijednoS¢éu od 36.5 °C.
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Padaline

Koli¢ina padalina pokazuje dva izrazita ekstrema: ljetho suho razdoblje (srpanj - kolovoz) i
zimsko vlazno razdoblje (listopad - sije¢anj). U ljethom razdoblju prosje¢na koli¢ina padalina
ne prelazi 50 mm, dok je u zimskom razdoblju prosje€na koli¢ina padalina izmedu 100 i 200
mm. U nekim godinama deSava se da tijekom srpnja uopée ne padne kiSa, a da u mjesecu
studenom i prosincu bude i do dvadeset kiSnih dana.

Prosjeéna godisnja koli¢ina padalina je 1.059,70 mm.

Vijetar

RELATIVNE CESTINE VJETRA 1Z POJEDINOG SMJERA ZA
RAZDOBLJE 1985 - 1994

Slika 1. Relativne €estine vjetra iz pojedinog smjera

Najucestaliji vjetrovi u ovom podrucju su bura, jugo i maestral. Bura je po uCestalosti i jacini
dominantan vjetar. PuSe sa sjevera prema jugu, priblizno niz kanal Vlaska - more. Jugo je
drugi vjetar po uCestalosti i jacini. Puse iz smjera jugoistoka, bo¢no na kanal Vlaska - more.
Jugo puse tijekom cijele godine, no najceSée zimi. Maestral je ljetni vjetar koji puse s
jugozapada. Po jacini je daleko slabiji od bure i juga. Ostali vjetrovi kao i stanje atmosfere bez
vjetra po ucestalosti su daleko manje zastupljeni.

Na slici 1. prikazane su relativne Cestine vjetra iz pojedinog smjera za viSegodiSnje razdoblje.
NajCeSci vjetrovi javljaju se iz smjerova NNE, NE i ENE., a potom iz smjera W.

Na slici 2. prikazane su srednje brzine vjetra iz pojedinog smjera za viSegodiSnje razdoblje.
Najjaci vjetrovi javljaju se iz smjera SE i W sa prosjeCnim brzinama oko 6 m/s. ProsjeCna
brzina vjetra iz smjera NNE iznosi 4 m/s.

Na slici 3. prikazane su maksimalne brzine vjetra iz pojedinog smjera za razdoblje 1985. —
1994.
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SREDNJA BRZINA VJETRA (m/s) IZ POJEDINOG
SMJERA ZA RAZDOBLJE 1985 - 1994

Slika 2. Srednja brzina vjetra iz pojedinog smjera

MAKSIMALNA BRZINA VJETRA (m/s) 1Z POJEDINOG
SMJERA ZA RAZDOBLJE 1985 - 1994

Slika 3. Maksimalna brzina vjetra iz pojedinog smjera

1.3.3 HidroloSki podaci

Valovi

Vjetroviti valovi koji mogu imati zna&ajniji utjecaj na lu¢ko podrucje su oni iz sektora S do SW.
Kako vjetrovi iz ovog smjera mogu imati satnu ja€inu u dvadesetogodiSnjem povratnom
periodu od 17 m/s za smjer SW i 20 m/s za smjer S, za poziciju u dubokom moru ispred ulaza
u plovni put /kod rta ViSnjica/ prema Groen-Dorrenstein dijagramu elementi valova bili bi:



JaruZanje akvatorija obala 5 7 i prilaznog kanala luci Ploce

Tehnicke specifikacije - Stranica-9

SMJER BRZINA PRIVJETRISTE | VISINA | PERIODA | DULJINA
VJETRA
m/s F (km) H13 (m) T (s) L (m)
S 20,0 8,5 1,60 3,5 19,1
SW 17,0 9,0 1,40 3,4 18,0

Uzimajuci u obzir smjer valova, orijentaciju kanala, visinu morskog dna, nanose i ispiranje,
smatra se da je zadana visina valova u luci (Hs) kod okretista i vanjske luke 1.5 m, a kod
vezova 0.75 m.

Morske struje

Na plovhom putu izmedu poluotoka PeljeSca i kopna morske struje prate opce kretanje
morskih struja na ovom dijelu Jadrana — NW, s iznimkom samog u$éa rijeke Neretve koje
stvara SW struju u neposrednom okruzeniju.

Kao posljedica opéeg strujanja iz rijeke Neretve, kanala Vlaska te samog zaljeva Luke PlocCe
morske struje imaju razliCite smjerove i brzine kretanja.

Povrsinsko strujanje u zoni us¢a Neretve, odnosno akvatorija ispred ulaza u Luku PloCe iznosi
od 50-70 cm/s /1,0-1,5 ¢v/h/, a struje se kre¢u uglavnom u smjeru SW. PovrSinsko strujanje u
ulaznom kanalu iznosi cca 25 cm/s 70,5 ¢v/h/, a kre¢u se u smjeru S.

Strujanja na dubini -5,0 m u zoni uS¢e Neretve, akvatorija ispred ulaza u Luku Plo¢e i samog
ulaznog kanala u Luku Plo€e znatno su manja od povrsinskog strujanja. Pod izrazitim su
utjecajem plime i oseke, imaju pravilan periodicki tok i iznose cca 8-10 cm/s /0,2 ¢v/h/.

Morske mjene

Dinamika izmjene morskih razi je poludnevnog perioda na ve€em dijelu Jadrana pa i na
luCkom podrucju. Na osciliranje vodene mase Jadrana, uz gravitacijsko djelovanje Mjeseca i
Sunca, utjeCu oscilacije koje dolaze iz Jonskog mora.

Za kontinuirano pracenje izmjena morskih razi u Luci Plo¢e je 2002. godine instaliran
mareograf.

IzvieS¢a o mjerenjima na mareografskoj postaji PloCe u razdoblju od 01. ozujka 2002. do 31.
prosinca 2019. godine, kojeg je izradio Hrvatski hidrografski institut iz Splita, nalazi se u arhivi
narucitelja i biti ¢e na raspolaganju izvodaCu za sve radove vezane za ovaj ugovor. lako je
period promatranja relativno kratak, rezultati se mogu usvojiti kao mjerodavni za ovaj projekt.

1.4 RADNO PODRUCJE

Osim akvatorija obala 5 i 7 i prilaznog kanala luci Plo€e u kojem se izvode bagerski radovi,
radno podrucje obuhvaéa transportne koridore kojima se iskopani materijal cjevovodima
transportira do deponije i samu deponiju iskopanog materijala, koja se nalazi izmedu
Kontejnerskog terminala i Terminala rasutih tereta.

Radno podru¢je na kojem se izvode bagerski radovi, transportni koridori i deponija za
odlaganje iskopanog materijala prikazani su na situaciji 1:7000 /Prilog 01/.
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Izvodac Ce o vlastitom troSku ishoditi sve potrebne dozvole za kretanje plovila, opreme, vozila
i osoblja, koje su nuzne za nesmetano kretanje unutar lu¢kog podrucja i luckog akvatorija, a
sve u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama kao i ostalim propisima kojima se regulira
kretanje na malograni¢nim prijelazima. Isto tako, lzvodacj ¢e za sav alat, opremu i strojeve
kao i gorivo i ostali materijal pripremiti svu dokumentaciju koja se trazi pri koridtenju podrucja
slobodne zone.

Izvodac ¢e narucitelju podnijeti na odobrenje svoj prijedlog uredenja radnih podrucja u roku od
10 dana od potpisa ugovora.

Nakon zavrSetka radova, izvoda¢ c¢e rascistiti i vratiti podruje u prvobitno stanje na
zadovoljstvo nadzornog inZenjera odnosno narucitelja.

1.4.  SMJESTAJ ZA RADNIKE 1ZVODACA
Izvoda¢ ¢e po vlastitom izboru i svom troSku organizirati smjestaj radnika izvan radnog
vremena /spavanje, njihov prijevoz do gradilista, prehranu na gradilitu i izvan njega/.

Smijestaj radnika izvodac ¢e o svom troSku organizirati izvan lu¢kog podrucja.

1.6. 1ZVJESCA 1ZVODBACA | DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Izvodac ée svakodnevno voditi azurnu evidenciju o stanju izvedenih radova. Ta evidencija ¢e
se drzati na gradiliStu i izmedu ostalog ¢e sadrzavati i originalne specifikacija i nacrta na
kojima su prikazani radovi predvideni ugovorom.

1.6.1. MjesecCna izvjeSc¢a izvodaca
Izvoditelj e za vrijeme izvodenja radova podnositi mjeseCna izvjeS¢a koa trebaju prikazati:
- stanje radne snage
- stanje opreme
- op¢e napredovanje radova u odnosu na dinamicki plan
- sve ostalo $to procijeni da je vazno

1.6.2. Dokumentacija na gradilistu

Izvoda¢ ¢e svakodnevno voditi azurnu evidenciju stanja radova kroz gradevinski dnevnik i
gradevinsku knjigu. Uz to, duzan je na gradilistu imati i ostalu dokumentaciju propisanu
Zakonom o gradnji Republike Hrvatske: rijeSenje o upisu u sudski registar, rjeSenje za voditelja
radova, izvedbenu dokumentaciju, odobreni Program rada sa tehnologijom izvodenja radova,
atestnu dokumentaciju, dokumentaciju o mjerenjima i drugu dokumentaciju vaznu za ovaj
projekt.

Izvodac je takoder na gradilistu imati Plan gradiliSta s programom mjera zas$tite na radu i
zastite od poZara izraden u skladu sa vaZzeéim zakonima i propisima.

Sva gore navedena dokumentacija mora u svakom trenutku biti dostupna nadzornom
inZenjeru i nadleZnim drzavnim inspekcijama.
1.7. STANDARDI

Radovi ¢e se izvoditi u svemu prema ovim tehnic¢kim specifikacijama, nacionalnim normama u
Republici Hrvatskoj i vazeéim tehnic¢kim propisima.
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1.8. NACRTI | DOKUMENTI

Projektna rjeSenja ugradena u projektnu dokumentaciju po kojoj ¢ée se izvoditi predmetni
radovi smatrat ¢e se osnovom za izradu ponude te odredivanje radnih postupaka i metoda
gradenja. Podnosenje ponude tumaciti ce se kao dovoljan dokaz da je Izvoditelj obavio
detaljan uvid u stvarno stanje projektne i ostale tehni¢ke dokumentacije.

Ukoliko bi tijekom izvodenja radova po ugovoru doslo do odstupanja od podataka i rieSenja
prvobitno navedenim u ugovornim dokumentima, bit ¢e odgovornost izvodaca da pismeno
obavijesti nadzornog inZenjera o takvom neslaganju, a nadzorni inZenjer Ce tada izdati,
takoder u pismenom obliku, odgovaraju¢e upute. Naruitelj neée prihvatiti nikakva
potrazivanja izvodacCa radova koje bi uzrokovale takve izmjene, ako nije dokazano pismenim
putem.

1.8.1. Dokumentacija koju osigurava narucitelj

Sastavni dio natjeCajne dokumentacije su tehniCke specifikacije ukljuCujuéi graficke priloge,
kojima je definirano podrucje i opseg predvidenih radova.

Narucitelj ¢e po potpisu ugovora ovu dokumentaciju u elektronskom obliku dostaviti izvodacu.

Osim ove dokumentacije, narucitelj posjeduje batimetrijske te geodetske snimke dijela lu¢kog
podru€ja na kojem se izvode predmetni radovi. Isto tako, narucitelj posjeduje geotehnitke
elaborate o izvedenim geotehni¢kim istraznim radovima na lokaciji podmorskog iskopa ili u
neposrednoj blizini. Ova dokumentacija biti ¢e za vrijeme trajanja natjeCaja dana na uvid
ponuditeljima u prostorijama narucitelja. Po sklapanju ugovora, ako bude potrebno, ova
tehni¢ka dokumentacija ili njen dio biti ¢e ustupljena izvodacu na koristenje.

1.8.2. Dokumentacija koju osigurava izvodac
1.8.2.1. Izvedbena dokumentacija

Nakon stupanja ugovora na snagu te nakon Sto naruditelj izvodaCu dostavi tehniCku
dokumentaciju za izvodenje predmetnih radova, a prije poCetka izvodenja radova, izvodac je
duzan izraditi dokumentaciju za izvodenje radova sukladno propisima i normama graditeljstva
te uzancama struke.

Osnova za izradu dokumentacije za izvodenje tehniCke specifikacije sa grafickim prilozima iz
dokumentacije za nadmetanje odnosno ugovorne dokumentacije. lzvoda¢ ¢e narucitelju
dostaviti detaljnu tehnologiju izvodenja sa dinamikom izvodenja, svim potrebnim izvedbenim
detaljima, naginom izvodenja, strojevima i opremom. Gore navedenu dokumentaciju izvodac
Ce izraditi u 3 /tri/ primjerka te je dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje najmanje 5 /pet/
dana prije poCetka radova.

Za vrijeme izvodenja radova izvodaC c¢e kontinuirano azurirati stanje izvedbene
dokumentacije.

1.8.2.2. Projekt izvedenog stanja

Izvodac radova duzan je tijekom izvodenja radova biljeziti izmjene uzrokovane napredovanjem
radova te registrirati eventualne izmjene u odnosu na projektnu, odnosno izvedbenu
dokumentaciju po kojoj se izvode radovi te pripremati nacrte izvedenog stanja. Po zavrSetku
radova podmorskog iskopa izvodac¢ ¢e napraviti batimetrijski snimak izvedenog stanja i
dostaviti ga narudcitelju.
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Batimetrijska izmjera ovog dijela lu¢kog akvatorija /podrucja obuhvata/ treba biti izraden od
ustanove Hrvatski hidrografski institut — Split ili druge tvrtke koja ima ovlastenje za obavljanje
ove djelatnosti /RjeSenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture/.

Ukoliko batimetrijsku izmjeru ne izvodi Hrvatski hidrografski institut - Split, sukladno vazec¢em
Zakonu o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) svi prikupljeni i
obradeni podaci o batimertijskoj /hidrografskoj/ izmjeri koji se predaju investitoru moraju biti
sluzbeni, tj. pregledani i ovjereni od strane Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita.

Batimetrijski snimak polozajno treba biti izraden u HTRS96/96 i WGS 84 koordinatnim
sustavima sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku nulu u tiskanom i digitalnom
obliku.

Izvodacg je ovjereni batimetrijski snimak duzan dostaviti narucitelju u 3 /tri/ primjerka /hard
copy/ u mjerilu 1:500.

Batimetrijski snimak u digitalnom obliku treba biti izraden u HTRS96/TM i WGS 84
koordinatnim sustavima u .dwg formatu.

1.8.2.3. TroSkovi izrade dokumentacije

Prije, za vrijeme i nakon izvodenja ugovorenih radova, izvoda¢ je duZan pripremati raznu
dokumentaciju na osnovu koje ¢e se izvoditi radovi, a takoder i dokumentaciju izvedenog
stanja te ostalu dokumentaciju. Sve troSkove izrade dokumentacije, ukljuCujuéi i izradu
batimetrijskog snimka podrucja obuhvata nakon zavr8etka radova jaruZanja snnosi izvodac
radova.

Kako troskovi izrade projektne dokumentacije nisu iskazani u posebnoj stavci ponudbenog
troSkovnika, izvodac ¢e sagledati ove troSkove te ¢e ih ukljuiti u svoju ponudu na nacin da ih
ukalkulira i preraspodjeli u stavku ponudbenog troSkovnika odnosno cijenu 1,00 m3 iskopanog
materijala.

1.8.3. PodnoSenje, pregled i odobravanje tehni¢ke dokumentacije Izvodaca

Izvoda€ ¢ée, kako se to trazi u ugovoru, podnositi nacrte i ostalu tehniCku dokumentaciju
inZenjeru na pregled ili odobravanje najmanje pet /5/ dana prije izvodenja radova prikazanim u
doti¢noj tehnickoj dokumentaciji.

Kad izvoda¢ bude spreman dati inzenjeru na pregled i/ili odobrenje odredene nacrte i
dokumente, on ¢e podnijeti tri /3/ primjerka jasno Citljivih radnih kopija istih u prikladnom
formatu, osim ako u drugim poglavljima ovih specifikacija nije drugacije navedeno.

U roku od tri /3/ dana nakon primitka radnih kopija nacrta i dokumenata od izvodac¢a, nadzorni
inZenjer ¢e pregledati dostavljenu dokumentaciju te ¢e, ukoliko ona zadovoljava, vratiti jednu
kopiju izvodaCu te pismeno dati odobrenje za izvodenje predmetnih radova. Kopije ovih
odobrenih nacrta i dokumenata Cuvati ¢e se u uredu izvodaca na gradilistu.

U slu€aju da nadzorni inZzenjer ima primjedbi na dostavljene nacrte i dokumenta, Izvoditelj ¢e u
iste popraviti odnosno dopuniti te ih dostaviti nadzornom inzenjeru. Nadzorni inzZenjer Ce iste
pregledati i odobriti u roku od tri /3/ dana od njihove dostave.

Nikakvi stalni radovi nece se zapoceti sve dok doti¢ne nacrte i dokumente ne odobri inzenjer.
Prije poCetka rada inZenjer i Izvoditelj trebaju napraviti zajednicki pregled da provjere da li
odobreni nacrti i dokumenti udovoljavaju u cijelosti. Sva neslaganja i nedostaci, ukoliko se
utvrde, moraju se ispraviti prije poCetka izvodenja radova.
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Ako je potrebno revidirati nacrte i/ili dokumente nakon njihova pregleda i/ili odobravanja,
izvodac ¢e ih ponovno podnijeti inZenjeru na ranije navedeni nacin.

Svi radovi koji se izvedu prije nego Sto inzenjer odobri nacrte i dokumente po kojima se oni
izvode biti ¢e na rizik izvodaca.

InZenjerovo odobrenje lzvoditeljevih nacrta i dokumenata nece osloboditi izvodaca njegovih
obveza po ovom ugovoru.

1.8.4. Pravo na izmjenu projekta i tehni¢ke dokumentacije

Kad se kao rezultat iskapanja, dodatnih ispitivanja, mjerenja, istraznih radova ili ne€eg drugog
dobiju dodatne informacije na osnovu kojih se utvrdi da bi bilo pozeljno napraviti izmjene u
projektnim rjeSenjima, odnosno izmjene u dimenzijama prilaznog kanala, naru€itelj pridrzava
pravo da napravi one neizbjezne izmjene koje su po misljenju inzenjera potrebne ili pozeljne i
odgovaraju stvarnim uvjetima na terenu.
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2. TEHNICKI OPIS RADOVA
2.1.UvOD

Predmet radova predvidenim ovom dokumentacijom za nadmetanje je podmorski iskop cca
50.450 m3 pijeskovitog materijala, ¢ime bi minimalna Sirina prilaznog kanala bila cca 120,0 m
sa dubinom -15,0 m, dok bi cijeli akvatorij obala 5 i 7 imao dubinu -15,0 m.

Nakon zavrSetka predvidenih radova akvatorij obala 5 i 7 i prilazni kanal luci Ploe imali bi
slijedeée karakteristike:

al. Akvatorijobala 5i7

Dubina akvatorija -15,0 m /u odnosu na hidrografsku nulu/
Sirina akvatorija 240,0 m
Nagib pokosa 1:1,5, 1:2,5

b./ Prilazni kanal

Dubina kanala: -15,00 m /u odnosu na hidrografsku nulu/
Sirina kanala:  cca 120,00 m — cca 220,0 m
Nagib pokosa 1:2,5

2.2. LOKACIJA | VOLUMEN PODMORSKOG ISKOPA

Na situaciji dijela luckog podrucja u mijerilu 1:7000 /Prilog 1/ prikazano je podrucje
podmorskog iskopa /jaruzanja/ sa deponijom za odlaganje iskopanog materijala. |1z situacije je
vidljivo da se radovi jaruzanja izvode u akvatoriju obala 5 i 7 te rubnim dijelovima prilaznog
kanala luci Plo¢e. Na situaciji su takoder prikazane moguce trase cjevovoda kojim se iskopani
materijal transportira do deponije.

Na situaciji u mjerilu 1:4000 /Prilog 2.1/ detaljnije je prikazana trasa prilaznog kanala te je
oznaceno glavno podrucje podmorskog iskopa.

Buduc¢i da je radovima jaruzanja izvedenim tijekom 2022. godine minimalna Sirina prilaznog
kanala u dubini -15,0 m pove¢ana na 112,0 m, radovima predvidenim ovim tehni¢kim
specifikacijama Sirina kanala u dubini -15,0 m biti ¢e 120,0 m.

Zbog prisustva kamenog materijala na dijelu zapadnog ruba prilaznog kanala, proSirenje
prilaznog kanala uglavhom c¢e biti sa istoCne strane kanala, dok ¢e manje proSirenje biti na
sjeverozapadnom dijelu. Podrucja odvijanja radova jaruzanja odnosno odnosno projektirane
dimenzije kanala prikazane su na situaciji 2.1. Ovome podrucju treba dodati i radove jaruzanja
pokosa prilaznog kanala, koje se izvodi u nagibu 1:2,5.

Takoder, na situaciji u mjerilu 1:2000 /Prilog 2.2/ detaljnije je prikazan akvatorij obala 5i 7 sa
trenutnim dubinama te oznaceno podruéje podmorskog iskopa na dubinu -15,0 m, kojemu
treba dodati i podmorski iskop pokosa sa isto€ne strane kanala /obala 6/. 1z situacije je vidljivo
da su najvece koli€ine iskopa predvidene u sredini akvatorija i u pokosu neizgradene obale 6,
a maniji dio uz obalni rub obala 5i 7.

Na prikazanim karakteristicnim poprecnim profilima akvatorija obala 5 i 7 i prilaznog kanala
luci PloCe /Prilog 6/, koji su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, vidljiva su podrucja sa
najvecim intezitetom podmorskog iskopa.
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Takoder, na poprecnim profilima je vidljivo da je zbog postizanja dubine kanala od -15,0 m i
odrzanja nagiba pokosa 1:2,5 nuzno izvesti radova i na samom pokosu. Time se podrucje
izvodenja radova jaruzanja osim minimalno cca 120,0 m Sirine kanala proSiruje za cca 20,0 m
sa zapadne do max. 40,0 m sa istoCne strane, ¢ime ukupna Sirina jaruzanja iznosi cca 180-
cca 200,0 m.

Ukupni volumen podmorskog iskopa /jaruzanja/ predviden ovim tehniCkim specifikacijama
iznosi cca 45.460 m3 pjeskovitog materijala.

2.3. PODMORSKI ISKOP, TRANSPORT | ODLAGANJE ISKOPANOG MATERIJALA

Radovi predvideni ovom natje€ajnom dokumentacijom sastoje se od podmorskog iskopa,
transporta iskopanog materijala te njegova odlaganja na deponiju. Glavni radovi su:

- iskol&enje lokacije podmorskog iskopa
- podmorski iskop cca 50.450 m3 pjeskovitog materijala do dubine -15,00 m
- transport i odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na deponiju

- batimetrijski snimak po zavrSetku radova podmorskog iskopa

2.3.1. Prekidi u izvodenju radova zbog pomorskog prometa u kanalu Vladka - more

Rad na podmorskom iskopu prilaznog kanala luci PloCe obavljati ¢e se svakodnevno, uz
povremene prekide radi nesmetanog uplovljavanja, boravka na vezu i isplovljavanja teretnih
brodova sa luckih obala i terminala smjeStenih sjeverno od prilaznog kanala te trajekata i
putni¢kih brodova i brodica sa Putni¢ke obale te vremenskih nepogoda.

Uzmu li se u obzir podaci o uplovljavanju trgovackih brodova u luku Plo¢e u zadnje tri godine
/262 broda u 2022./ te planirano povecanje u ovoj godini, predvida se da ¢e prilaznim kanalom
2023. godine u ovaj dio luke PloCe uploviti cca 25-30 broda mjesecno, a isto toliko ¢e ih
isploviti.

Osim trgovackih brodova koji uplovljavaju u Luku Ploc¢e, prilaznim kanalom redovito plove
trajekti, prvenstveno u linijskoj plovidbi na relaciji Plo€e — Trpanj. Prilaznim kanalom takoder
plove plove i putnicki brodovi i jahte, narocito tijekom turistiCka sezone, te razne manje lokalne
brodice. Red plovidbe trajekta na relaciji Plo€e — Trpanj /i obratno/ je u prilogu.

2.3.2. Iskol&enje lokacija podmorskih radova

Izvodal ¢e prije poCetka radova izvrSiti pozicionirnje /iskolCenje/ rubova prilaznog kanala
odnosno podru¢ja podmorskog iskopa geodetskom opremom te oznaciti podrucje radova
plutaju¢im oznakama na vidljiv nacin. Izvoda¢ je duzan tokom izvodenja radova odrzavati
postavljene oznake radi pravilnog iskopa i njihove kontrole.

Pozicioniranje trase podmorskog iskopa izvesti ¢e se na osnovu situacije prilaznog kanala
/batimetrijska snimaka/ izradene prije poCetka radova od ustanove Hrvatski hidrografski
institut — Split ili druge ovlastene tvrtke /RjeSenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture/.

Batimetrijski snimak akvatorija prije poCetka radova izraden sukladno vazecem Zakonu o
hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) sa ucrtanom trasom prilaznog
kanala i dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku nulu.u digitalnom obliku narucitelj ¢e
dostaviti izvodacu nakon potpisa ugovora.

2.3.3. Podmorski iskop pjeskovitog materijala

Nakon iskolCenja trase kanala i podrucja izvodenja radova te pripreme deponije za odlaganje
iskopanog materijala, nadzorni inZenjer ée odobriti poCetak radova podmorskog iskopa.
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Kako bi se planirani radovi izveli precizno, bez velikih prekopavanja, tijekom izvodenja radova
potrebno je vrsiti stalnu kontrolu, a ako je potrebno, kontrolu ¢e povremeno vrsiti ovlasteni
ronilac, uz suradnju sa geodetskom sluzbom. Obzirom da se radovi odvijaju u relativho
nepovoljnim uvjetima, posebnu pozornost treba posvetiti odrzavanju linije iskol€enja.

2.3.3.1 Plovni bager refuler /jaruzalo/

Obzirom da se iskopani materijal odlaze na deponiju na lu¢kom podrucju, podmorski iskop
odvija se plovnim bagerom refulerom /jaruzalo/ na nacin se pijesak, mulj i voda snaznim
crpkama usisavaju te cijevima transportiraju i odlazu na uredenu deponiju. Podrucje iskopa te
pozicija deponije za odlaganje iskopanog materijala prikazani su na situaciji 1:7000, /Prilog 1/.

2.3.3.2. Cjevovod za transport iskopanog materijala

Trasa cjevovoda kojim se iskopani pjeskoviti materijal transportira i odlaze na deponiju zavisi
od trenutne lokacije mjesta bagerskog iskopa. Nakon $to cjevovod od jaruzala dode do kopna,
cjevovod nastavlja do zapadne strane deponije te u zavisnosti od lokacije podmorskog iskopa
do mjesta odlaganja unutar deponije.

Minimalna udaljenost mjesta iskopa od mjesta odlaganja iznosi cca 300,0 m, a maksimalna
cca 800,0 m. Krajnji polozaji jaruzala i trase cjevovoda od plovnog bagera do mijesta
odlaganja na deponiji prikazani su na situaciji MJ: 1:7000 — Prilog 1.

Prije poCetka izvodenja radova, lzvodal radova ¢e zajedno sa nadzornim inzenjerom
pregledati podrucje te odabrati optimalnu trasu cjevovoda.

TroSkove radova potrebnih za pripremu trase i polaganje cjevovoda te troSkove odrzavanja
cjevovoda tijekom transporta iskopanog materijala izvoda¢ nece posebno iskazivati nego ¢e ih
ukalkulirati u jedini¢nu cijeni 1,0 m3 iskopanog materijala.

2.3.3.3. Deponija za odlaganje iskopanog materijala

Deponija se nalazi na neizgradenom lu¢kom podrucju, izmedu Kontejnerskog terminala i
sjeverno od Terminala rasutih tereta, a ve¢ su na nju odloZene velike koliine pjeskovitog
materijala tijekom izgradnje luckih terminala. Zadnje deponiranje materijala na deponiju bilo je
tijekom jaruzanja odnosno povecanja dimenzija prilaznog kanala luci Plo¢e 2022. godine,
kada je deponirano cca 45.000 m3 pijeska od podmorskog iskopa.

Lokacija deponije prikazana je na situaciji 1:7000 /Prilog 1/.

Obzirom na veliku povrSinu deponije te relativno mali volumen jaruzanja, deponija ¢e biti
dostatna za odlaganje pjeskovitog materijala iz podmorskog iskopa.

Prije po€etka jaruZanja i odlaganja iskopanog materijala izvoda¢ je duzan pripremiti deponiju
za prihvat predvidenog volumena pjeskovitog materijala. U okviru tehnologije izvodenje
radova izvoda€ e napraviti plan uredenja deponije i dostaviti ga nadzornom inzenjeru na
odobrenje.

Nakon Sto nadzorni inzenjer odobri plan izvodenja radova i uredenja deponije, izvodac ce

obnoviti postoje¢e odnosno izgraditi nove zastitne nasipe, urediti odvodne kanale sa istocCne i
juzne strane deponije i preljevne gradevine /ispuste u more/ sa zapadne strane deponije.

Procis¢ena morska voda se preko ispusta u more izlijeva u bazen omeden starom i novom
djigom te dalje u more.

Nakon $&to izvodac€ uredi deponiju, nadzorni inZzenjer Ce je pregledati i dati odobrenje za
pocCetak bagerskih radova.
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Kako bi stekao uvid u stanje deponije i obujam radova potrebnih za prihvat materijala iz
podmorskog iskopa, ponuditelj ¢e prije davanja ponude pregledati deponiju te steci sliku o
stanju i kvaliteti obrambenih nasipa, odljevnih kanala i ispusta u more te predvidjeti troskove
njenog uredenja za prihvat iskopanog materijala.

Nacin odlaganja iskopanog materijala treba biti takav da se sprije€i odlaganje materijala izvan
deponije. Ukoliko ipak dode do odlaganje materijala izvan odredenog odlagalista, izvodac¢ ¢e o
svom troSku ovaj materijal odlozZiti na sluzbeno odlagaliste materijala.

TroSkove eventualnog popravka deponije odnosno njenog osposobljavanja za nesmetano
odlaganje pjeskovitog materijala i ispuStanja vode u more te troSkove odrzavanje deponije
tijekom izvodenja radova izvodac¢ nece posebno iskazivati, nego ¢e ih ukalkulirati u jedini¢nu
cijenu 1,0 m3 podmorskog iskopa, transporta i odlaganja na deponiju.

2.3.4. Batimetrijski snimak po zavrSetku radova

Nakon zavrSetka radova izvodaC ¢e o svom troSku od ovlastene ustanove naruditi
batimetrijsku izmjeru podrucja zahvata /podrucje podmorskog iskopa/ te ga dostaviti
narucitelju

Batimetrijski snimak dijela akvatorija /podru¢ja obuhvata/ treba biti izraden od ustanove
Hrvatski hidrografski institut — Split ili druge tvrtke koja ima ovlastenje za obavljanje ove
djelatnosti /RjeSenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture/.

Ukoliko batimetrijski snimak ne izraduje Hrvatski hidrografski institut - Split, sukladno vaze¢em
Zakonu o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) svi prikupljeni i
obradeni podaci o batimertijskoj /hidrografskoj/ izmjeri koji se predaju investitoru /LuCka
uprava Plo¢e/ moraju biti sluzbeni, tj. pregledani i ovjereni od strane Hrvatskog hidrografskog
instituta iz Splita.

Batimetrijski snimak polozajno treba biti izraden u HTRS96/TM i WGS koordinatnim sustavima
sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku nulu u tiskanom i digitalnom obliku.

Izvodacg je ovjereni batimetrijski snimak duzan dostaviti narucitelju u 3 /tri/ primjerka /hard
copy/ u mjerilu 1:500 u WGS 84 koordinatnom sustavu.

Batimetrijski snimak u digitalnom obliku treba biti izraden u HTRS96/TM koordinatnom
sustavu i WGS 84 koordinatnom sustavu u mjerilu 1:500 u .dwg formatu.

Izvodac troSkove izrade batimetrijske izmjere nece posebno iskazivati, nego ¢e ukalkulirati u
jedini¢nu cijenu bagerskih radova.

2.4. SASTAV | KARAKTERISTIKE TLA

Na osnovu geotehnickih istraznih radova izvedenih na samoj lokaciji i neposrednoj blizini
zahvata kao i iz dosadasnjih radova podmorskog akvatorija obala 5 i 7 i prilaznog kanala luci
PloCe mozZe se pretpostaviti karakteristi¢ni sondazni profil terena. Gledajuéi prema dolje, radi
se o pijesku, pradinastom (SM) rahle do srednje zbijenosti, prahu, pjeskovitom (ML), srednjeg
do konzistentnog stanja te glini (CL/CH), niske plasticnosti (prasSinasta), srednjeg
konzistentnog stanja. PoloZaj budotina prikazan je u prilogu br. 3, a sondazni profili terena u
neposrednoj blizini iskopa nalaze se u prilogu 4. Investitor takoder posjeduje elaborate o
geotehnickim istraznim radovima, te ih po potrebi moZe dati na uvid ponuditeljima.
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2.5. TEHNICKI UVJETI IZVODENJA RADOVA

Podmorski iskop akvatorija obala 5 i 7 i prilaznog kanala luci Ploe, bez obzira na nacin
iskopa, transporta i odlaganja iskopanog materijala na deponiju mora se odvijati na siguran
nacin, u skladu sa vazeé¢im zakonima, pravilnicima i propisima Republike Hrvatske.
Istovremeno, odvijanje radova ni na koji nac¢in ne smije ugroziti sigurnu i nesmetanu plovidbu
prilaznim kanalom luci PloCe i akvatorijem obala 5 i 7 trgovackih i putni¢kih brodova te ostalih
manijih plovila.

Plovni objekti trebaju biti propisno oznacen kako je to predvideno Pravilnikom o izbjegavanju
sudara na moru. Sve sajle kojima su plovni objekti vezani trebaju biti oznacene s crvenim
zastavicama postavljenim na svakih 10 m.

Sidrene betonske blokove treba postaviti izvan plovnog puta da ne predstavljaju opasnost za
plovidbu. Sajle i sidrene blokove postaviti na nacin da se brodicama /€amcima/ osigura stalan
i siguran prolaz plovidbu brodova kanalom.

LuCka uprava Ploce radio putem vrsiti ée koordinaciju te odobravati uplovljavanje odnosno
isplovljavanje brodova u prilazni kanal luci Plo€e i akvatorij obala 5i7..

Za vrijeme uplovljavanja, isplovljavanja i manevriranja brodova treba ukloniti plovni bager i sve
prepreke /sajle, cjevovod za transport materijala i sli¢no/ te osigurati siguran prolaz za plovila.

Kako bi se na vrijeme sa trase plovnog puta uklonio bager sa cjevovodom i sva oprema za
sigurno uplovljavanje brodova, Lucki kontrolni centar ¢e o uplovljavanju brodova
pravovremeno obavijestiti izvodaca radova. Prema dosadasnjem iskustvu, a uzimajuci u obzir
i potrebnu rezervu, izvoda¢ ¢e o uplovljavanju brodova u prilazni kanal luci PloCe i akvatorij
obala 5 i 7 biti obavijeSten cca 2 sata prije.

Buduci da vrijeme potrebno za oslobadanje plovnog puta za uplovljavanje brodova zavisi od
vrste i veliine jaruzala, njegove trenutne pozicije na podrucju podmorskog iskopa, nacina
sidrenja i duzine cjevovoda, vrijeme potrebno za sigurno oslobadanje plovnog puta te nacin
pravovremenog obavjestavanja izvodaca dogovoriti ¢e prije poCetka ugovorenih radova.

Investitor i izvodac takoder ¢e dogovoriti vrijeme i nacin pravovremenog obavjeStavanja
izvodaca o vremenu isplovljavanju brodova koji plove podruéjem odvijanja radova jaruzanja..

Plovni objekti no¢u trebaju biti osvijetljeni potrebnim signalnim svjetlima. Kad se ne izvode
radovi, na plovhom objektu je potrebno osigurati dezurstvo. Isto tako u periodu kada se ne
izvode radovi, sve prepreke /sajle, cjevovod i sli¢no/ trebaju biti uklonjene te se treba
omoguciti normalna plovidba kanalom.

U slu€aju loSih vremenskih uvjeta plovne objekte i pripadajucu opremu potrebno je izmjestiti
sa trase kanala i propisno osigurati i oznaciti.

Plovni objekt treba biti opremljen je radio stanicom. Veza se ostvaruje cjelodnevno preko VHF
kanala 9 i 16, a komunikacija sa lu¢kim kontrolnim centrom na kanalu 9.

Plovni bager takoder treba biti opremljen sa GPS sustavom kako bi u svakom trenutku mogli
odrediti njegov to¢an polozaj.

Radi kontrole izvedenih radova, predstavnici narucitelja i izvodaca radova povremeno ce vrSiti
kontrolu dubina na podrucju podmorskog iskopa.
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6. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Izvoditelj radova ¢e na gradiliStu drzati svu tehniCku dokumentaciju predvidenu vazecéim
Zakonom o gradnji i vazec¢om gradevinskom regulativom. Ova dokumentacij treba biti
dostupna nadzornom inZenjeru na njegov zahtjev. Na gradiliStu je potrebno imati:

Situaciju sa ucrtanom trasom iskopa
Izvedbene nacrte

Gradevinski dnevnik

Brodski dnevnik

o bk wh =

Ostalu dokumentaciju predvidenu zakonom

2.7. DUBINA ISKOPA, NAGIB POKOSA | DOPUSTENA ODSTUPANJA

Dubina /kota/ iskopa kanala je -15,00 m, mjerec¢i od hidrografske nule (hidrografska nula je na
koti + 21,95 cm u odnosu na geodetsku nulu Trsta.

Nagib pokosa akvatorija obala 5i 7 je 1:1,5 /obala 7/ i 1:2,5 /obala 6/, a prilaznog kanala luci
Ploce 1:2,5.

Za vrijeme izvodenja refulerskih radova izvoda¢ ¢e vrsiti stalnu kontrolu radova kako bi
postigao zadane dimenzije ili izbjegao prekopavanje. Ukoliko se kontrolnim mjerenjima tijekom
izvodenja radova ili batimetrijskim snimkom ovlastene ustanove po zavrdetku radova ustanovi
da izvoda¢ podmorski iskop nije izveo u skladu zadanim parametrima, obaviti ¢e dodatne
iskope kako bi se postigle zadane dimenzije kanala. Dodatne troSkove naknadnog
batimetrijskog snimka snosi izvodag.

Izvodac je duzan odrzavati plutajuce oznake kojima je definirana trasa iskopa do zavrSetka
bagerskih radova.

2.8. OBRACUN IZVEDENIH RADOVA

ObraCun izvedenih radova vrsiti ¢e se po sistemu gradevinske knjige, $to znaéi da ce
Izvoditelju biti priznate i plaéene sve stvarno izvedene koli¢ine bagerskog iskopa izvedene u
skladu sa tockom 2.7. Dubina iskopa i dopustena odstupanja /bez obracuna prekopavanja/,
bilo da su predvidene osnovnim ugovorom ili odlukom nadzornog inZenjera.

Odstupanje prilikom podmorskog iskopa prilaznog kanala preko zadanih parametara ide na
troSak izvodaca, Sto znadi da ée izvodacu biti obracunate i plaéene samo one koli€ine koje su
iskopane u skladu sa zadanim dimenzijama. lzvodacu necée biti priznato prekopavanje u
odnosu na zadane dimenzije!

Kao osnova za obra¢un volumena izvedenih radova biti ¢e batimetrijski snimak podrucja
jaruzanja izraden o troSku izvodaCa nakon zavrSetka radova i batimetrijski snimak podrucja
jaruzanja izraden prije poCetka radova sa dubinama iskazanima u odnosu na hidrografsku
nulu.

Batimetrijski snimci podrucja jaruZanja izradeni prije poCetka i nakon zavrSetka radova
jaruzanja trebaju biti izraden od ustanove Hrvatski hidrografski institut — Split ili druge tvrtke
koja ima ovlaStenje za obavljanje ove djelatnosti /RjeSenje Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture/, odnosno u skladu sa tockom 2.3.4. ovih tehni¢kih specifikacija
/2.3.4 .Batimetrijski snimak po zavrSetku radova/.

Na osnovu viSegodiSnjeg snimanja i ronilackih pregleda pretpostavlja se da na lokaciji
bagerskog iskopa nema nikakvih predmeta i prepreka koje bi otezavale izvodenje radova.
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Ponuditelji prije davanja ponude mogu obici lokaciju predvidenju za izvodenja radova te uz
pomo¢ ronioca ili neki drugi nacin utvrditi postojeCe stanje u cilju davanja Sto kvalitetnije
ponude. Osim toga, ponuditelji mogu kod davanja ponude provjeriti i tocnost postojeceg
batimetrijskog snimka. Naknadne primjedbe na postojeée stanje neée se uvaziti.

2.9. ZAVRSETAK RADOVA

Vrijeme izvodenja bagerskih radova sadrzi pripremne radove, bagerske radove te
batimetrijsku izmjeru nakon zavrsetka radova kojim se utvrduju nove dubina lu¢kog akvatorija
odnosno potvrduje da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom.

ZavrSetak radova je dan kada izvoda¢ dostavi narucitelju batimetrijski snimak dijela lu¢kog
akvatorija na kojem su izvedeni ugovoreni radovi izraden od ovladtene ustanove sukladno
vazetem Zakonu o hidrografskoj djelatnosti iz kojeg je vidljivo da su radovi izvedeni u skladu
sa ugovorom odnosno tehnic¢kim specifikacijama.

3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

1. Podmorski iskop i odlaganje iskopanog materijala izvodi se prema usvojenim tehnickim
parametrima

2. Narucitelj je duZan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Narucitelj je duzan prije poCetka radova dostaviti izvodacu imena osoba ovlastenih za
obavljanje nadzora nad izvedbom ugovoreni radova.

4. lIzvodac je duzan svog ovlaStenog predstavnika - rukovoditelja radova - imenovati prije
pocCetka radova i o tome pismeno izvijestiti narucitelja.

5. Narucitelj se obavezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim
zakonom predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodaCa radova obilaziti
radiliSte i s rukovoditeljem radova zajednicki rieSavati nastale probleme.

6. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narucitelj ¢e rjeSavati s izvodacem preko
osoba ovlastenih za obavljanje nadzora.

7. lzvodac€ se obvezuje da Ce redovito upisivati u gradevinski odnosno brodski dnevnik sve
potrebne podatke koje je duzan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za obavljanje nadzora
omoguciti svakodnevni uvid ovu dokumentaciju

8. Osobe ovlastene za obavljanje nadzora duzne su redovito potpisivati dnevnik o izvedenim
radovima.

9. Obavijest o zavrdetku radova izvodac je duzan narucitelju dostaviti pismeno.

10. Po zavrSetku ugovorenih radova narucitelj je duZan zatraZiti primopredaju izvedenih
radova u svrhu utvrdivanja ispunjenja ugovora.

11. Primopredaja izvedenih radova izmedu izvodaca i narucitelja obaviti ¢e se u najkracem
mogucem roku.

12. Primopredaja radova izmedu izvodaCa i naruditelia obuhvaca utvrdivanje opsega
izvedenih radova te konaéni obradun radova.
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4. TROSKOVNIK RADOVA
4.1. TEHNICKI UVJETI

4.1.1. Uvodne napomene

U slu€ajevima potrebe izmjene ili nadopune izvedbenih nacrta, odluku o tome donositi ¢e
sporazumno nadzorni inzenjer i predstavnik izvodaCa radova, a tu ¢e odluku unositi u
gradevinski dnevnik.

Svi problemi placanja nastali uslijed ovako definiranih izmjena ili dopuna i nakon ugovaranja
jedini¢nih cijena, rjesiti ¢e se sporazumno izmedu narucitelja i izvodaca.

4.1.2. Posebni uvjeti

Radove treba izvesti to€no prema opisu troSkovnika, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin
rada i posebne osobine finalnog produkta izvodac je duzan pridrzavati se uobi¢ajenog nacina
rada, uvazavajuci odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.

Sav materijal za ugradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postoje¢im
gradevinskim propisima.

4.2. VRSTE RADOVA

Vrste radova, opisane u ovom poglavlju su sljedece:
- iskol¢enje lokacije podmorskog iskopa
- podmorski iskop pjeskovitog materijala do dubine -15,0 m
- odlaganje materijala iz podmorskog iskopa na pripremljenu deponiju
- batimetrijski snimak po zavrSetku radova podmorskog iskopa

4.3. OBRACUN RADOVA

U ovom troskovniku izlozene cijene odnose se na jedinicnu mjeru izvrSenog rada. Prema
tome, jedinine cijene obuhvacaju sav rad, materijal, reziju gradilita i uprave poduzeca
izvodaca, sva drustvena i socijalna davanja, takse i dozvole za ulaz u Slobodnu zonu odnosno
luCko podrucje te dobit poduzeéa. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente
koji odredjuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troSkovnika

Osim gore navedenog, jedini¢na cijena m3 podmorskog iskopa uklju€uje i:

- mobilizaciju i demobilizaciju radne snage, plovnih objekata, strojeva i opreme potrebne
za za izvodenje radova te raspremanja gradilista

- iskolCenje, oznaCavanje i odrzavanje trase podmorskog iskopa, transportnih putova i
deponije za odlaganje iskopanog materijala

- pripremu trasa cjevovoda za polaganje transportnog cjevovoda od jaruzala do
deponije, polaganje cjevovoda, troSkove odrzavanja trase i cjevovoda te raspremanje
cjevovoda i uredenja trase nakon zavrSetka radova

- podmorski iskop, transport i odlaganje iskopanog materijala na predvidenu deponiju

- eventualni popravak odnosno uredenje deponije materijala na kopnu prije pocetka
radova jaruzanja te odrZavanje deponije za vrijeme izvodenja radova jaruzanja
uklju€ujuci obrambene nasipe, odljevne kanale, ispust u more i ostale dijelove deponije
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- povremene zastoje usljed prolaska plovila koji uplovljavaju ili isplovljavaju akvatorija
obala 5 i 7 te prlaznog kanala, boravka brodova na vezu obala 5 i 7 te eventualne
zastoje usljed vremenskih nepogoda

- izradu izvedbene dokumentacije definirane ovim tehniCkim specifikacijama /metode
izvodenje, nacrti, elaborati, kontrolna mjerenja, izvjestaji .../

- izradu batimetrijskog snimka podru¢ja podmorskog iskopa nakon zavrSetka radova u
HTRS96/TM koordinatnom sustavu i WGS koordinatnom sustavu sa prikazom dubina u
odnosu na hidrografsku nulu, izraden i ovjeren u skladu sa Zakonom o hidrografskoj
djelatnosti

- uredenje radnog podrucja nakon zavrSetka radova, odnosno njegovo vracanje u stanje
kakvo je bilo prije po¢etka radova

- sve ostale pripremne i pomoéne radove i troSkove prije, tijekom i nakon izvodenja
radova potrebne za izvodenje bagerskih radova

Obracun izvedenih radova vrsit ¢e se po sistemu gradevinske knjige.

4.4. NEPREDVIDENI RADOVI

Osim radova predvidenih projektnom dokumentacijom, odnosno troskovnikom radova, mogu
se pojaviti nepredvideni radovi, odnosno radovi koji nisu predvideni dokumentacijom za
nadmetanje. Koli€ina nepredvidenih radova obracunat ¢e se po sistemu gradevinske knjige po
jedini¢nim cijenama koje ¢e usuglasiti nadzorni inZzenjer i predstavnik izvoditelja.

4.5. ZAVRSNI RADOVI
4.5.1. Raspremanije gradilista

Po zavrSetku glavnih radova, potrebno je sve radne povrSine, deponije i pristupne puteve
dovesti u stanje koje odgovara prijaSnjem izgledu terena.

TroSak zavrsnih radova na raspremanju gradiliSta treba ukalkulirati u jedini€nu cijenu
radova podmorskog iskopa.



