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1.   UVODNE INFORMACIJE

1.1 Uvod

Ove specifikacije su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i biti će mjerodavne za izradu ponuda, izbor najpovoljnijeg ponuditelja i sastavljanje ugovora.

Za njihovu izradu koristili smo glavni projekt: 
Rekonstrukcija i sanacija lučke ceste C-7;
Company Sulić d.o.o. –  Ploče, studeni 2022. 
Glavni projekt će po sklapanju ugovora biti na raspolaganju izvođaču kao sastavni dio ugovorne dokumentacije. Ovdje pripremljene specifikacije  smatramo sasvim dovoljnim za dobru pripremu ponude. Naručitelj stoji na raspolaganju za sve ostale podatke koje ima u sklopu svoje arhive.

1.2
Važnost nadogradnje lučke infrastrukture
Lučka uprava Ploče intenzivno radi na implementaciji razvojnih programa a naročito projekta Integracije trgovine i transporta. Uz to, intenzivno se radi i na održavanju postojeće prometne infrastrukture koja je isto tako važna za optimalnu funkcionalnost luke.

Izgradnjom novih lučkih terminala otvorila se mogućnost da se postojeće lučke ceste kao i skladišne površine, na kojima se do sada intezivno odvijao lučki promet, rekonstruiraju ili saniraju, a neke površine i prenamjene za skladištenje i manipulaciju drugih vrsta tereta. Kao dio sveobuhvatne sanacije oštećenih lučkih površina i cesta planirana je i sanacija ceste „C-7“.

Predmet ovog nadmetanja je rekonstrukcija i sanacija lučke ceste 'C-7', uključujući i pripadajući sustav odvodnje.
1.3
Program radova (Vremenski plan)

Temeljem dostupnih informacija i vlastitih procjena, Naručitelj planira realizaciju radova po ovom ugovoru u roku 9 (devet) mjeseci.
U sklopu svoje ponude, svaki ponuditelj je dužan dostaviti svoj programa radova  temeljen na ovim specifikacijama i vremenskom planu Naručitelja. Program radova treba sadržati: metode rada, postupke, opis opreme za izvođenje, redoslijed i vremenski plan izvođenja.

U sklopu pripreme za početak radova, izabrani ponuditelj će svoj Program radova revidirati, uskladiti i dostaviti nadzornom inženjeru na odobrenje. Usklađeni program će biti dio gradilišne dokumentacije i biti će ažuriran u ugovorenim intervalima.

1.4.
Područje zahvata i opis lokacije   

Područje na kojem se planira izvesti sanacija lučke ceste nalazi se na sjeverozapadnom dijelu luke. Ovaj dio luke, koji je izgrađen sredinom prošlog stoljeća, i dalje se koristi za pretovar, manipulaciju i skladištenje raznih vrsta tereta. Za normalno funkcioniranje ovog prostora izvedene su vodovodne instalacije, sustav oborinske odvodnje, elektroinstalacije i primarna kabelska instalacija slabe struje.
Obzirom na njegovu starost i svakodnevnu izloženost velikom opterećenjima lučke pretovarne mehanizacije i tereta, najveći dio lučkih površina i ostale prateće infrastrukture u jako je lošem stanju i potrebna je njegova hitna sanacija.

Do danas je izvedena sanacija oštećenih obalnih konstrukcija, dijela cesta, najvećeg dijela željezničkih kolosijeka, dijela zaobalnih skladišnih površina i prateće infrastrukture. Sanacijom preostalih skladišnih površina, cesta i sustava oborinske odvodnje ovaj dio luke biti će potpuno obnovljen. 

Kako će se zbog veličine zahvata i velikih troškova sanacija lučkih površina izvoditi etapno, određeni su prioriteti te u skladu s njima pripremati će se projektna dokumentacija i izvoditi sanacijski radovi. 

U okviru sanacijskih radova koji su predmet ovog nadmetanja, izvesti će se sanacija cijele prometnice 'C-7', uključujući i pripadajući sustav odvodnje.
1.5.
Ostale informacije   

1.5.1  Uvjeti građenja i pristup gradilištu 

Općenito

Naručitelj će odrediti prostor koji Izvođač može koristiti za normalno i nesmetano izvođenje radova. Izvođač će pripremiti operativni plan izvođenja radova, kojim će se definirati radno područja, prostor za skladištenje materijala i opreme te druge pojedinosti vezane za izvođenje radova po projektu. 

Izvođač je odgovoran za osiguranje uskladištenog materijala, opreme, vozila i mehanizacije. Ukoliko je neophodno može o svom trošku, izraditi ogradu i organizirati službu čuvanja gradilišta.

Smještaj radnika izvan radnog vremena, njihov prijevoz i prehrana su obveze izvođača.

Pristup gradilištu, promet na području gradilišta i promet van gradilišta

Izvođač će o svom trošku osigurati sve potrebne dozvole za ulaz osoblja i vozila i njihovo  nesmetano kretanje unutar lučkog područja u skladu s regulativama Slobodne zone i prijelaza međunarodne granice. Za ulazak u lučko područje Izvođač može koristiti Glavni ulaz  (Ulaz br. 1) kao i ulaz za pješake (Ulaz br. 2) pri čemu je dužan pridržavati se regulative prijelaza granice propisanim izlazno/ulaznim postupcima i rutom od postojećeg glavnog ulaza do ulaza u gradilište. Prometni propisi i aktualna prometna situacija se mora poštivati na čitavoj ruti. Sav kamionski promet u prijevozu roba i transport vozila ostalih korisnika na lučkom području, uključujući i druge izvođače odvijati će se istom rutom.
Za vrijeme izvođenja radova na sanaciji prometnice „C-7“, Izvođač treba učiniti sve potrebne radnje kojima će uz posebnu prometnu regulaciju omogućiti redovito odvijanje prometa u tom dijelu luke.
Izvođač ne smije ometati funkcioniranje lučkog sustava ni otežavati promet drugih sudionika, vodeći računa da se ne zadržava, parkira ili ostavlja materijal i opremu na površinama izvan područja zahvata.  
Čistoća i sanitarni uvjeti 

Obveza je Izvođača da gradilište održava u čistom i urednom stanju u skladu s planom gradilišta. Smeće i otpad koji nastane za vrijeme gradnje je dužan odlagati na primjeren način. Takvi materijali se ne smiju bacati u more, paliti niti ostavljati na prostoru luke nego je Izvođač dužan pronaći odgovarajuću lokaciju za odlaganje. Troškovi odlaganja (korištenja deponije), troškovi transporta i ostali troškovi s tim u vezi idu na teret Izvođača radova.
 1.5.2 
Korištenje lokalne raspoložive infrastrukture. 

Naručitelj će dozvoliti Izvođaču korištenje raspoloživih postojećih izvora električne energije i vode u skladu s objektivnim mogućnostima, bez ugrožavanja ostalih korisnika na lučkom području. 

Izvođač će snositi sve troškove priključivanja na postojeće instalacije, troškove potrošnje i troškove instaliranja vlastitih izvora. Izračun potrošnje izvršiti će se po trenutnim tržišnim cijenama i proceduri koja će bit usklađena sa predstavnikom Naručitelja. Naručitelj će Izvođaču osigurati svu potrebnu pomoć u rješavanju njegovih temeljnih zahtjeva, što neće podrazumijevati Naručiteljevu odgovornost u nikojem smislu. 

Izvođač mora ispoštovati sve zahtjeve zakonodavca  u opskrbi elekričnom energijom. 

1.5.3     Materijali za ugradnju
Ukoliko drugačije nije ugovoreno, sav ugrađeni materijal mora biti nov, neupotrijebljen i najnoviji aktualni tehnološki proizvodi u dizajnu i materijalu. Alternativni  materijali, iste ili bolje kvalitete od specificirane u referencama, će biti prihvatljivi ukoliko ih nadzorni inženjer  pismeno odobri. Zahtjev za odobrenje, popraćen odgovarajućom tehničkom dokumentacijom i cjelovitim opisom razlika između specificiranih reference i predloženog mora biti ispostavljen u pisanoj formi najmanje 10 dana prije planiranog početka ugradnje. 

1.5.4   Usklađenost standarda

Sve reference iz Ugovora koje upućuju na specifične standarde za materijal i opremu se moraju ispoštovati, radovi moraju biti propisno izvedeni i atestirani, primjenjene sve klauzule zadnjeg izdanja relevantnih standarda važećih u vrijeme izrade dokumentacije za nadmetanje. Drugi standardi koji osiguravaju istu ili bolju kvalitetu mogu biti prihvaćeni uz prethodnu pismeno odobrenje nadzornog inženjera. Razlike među specificiranim i predloženim alternativnim standardima moraju biti detaljno opisane od strane Izvođača i prihvaćene od strane nadzornog inženjera istim postupkom opisanim u stavci 1.5.3.  
1.5.5   Tehnička dokumentacija koju osigurava Naručitelj
Naručitelj posjeduje glavni projekt koji će biti ustupljen izvođaču prije početka izvođenja radova. Glavni projekt, odnosno Specifikacije i Troškovnik koji su pripremljeni u skladu s glavnim projektom će biti sastavni dio ugovorne dokumentacije.
Ukoliko dođe do novih spoznaja i potreba za izmjenama za vrijeme izvođenja radova, Izvođač ili nadzorni inženjer mogu inicirati izmjene. Postupak u takvim okolnostima dat je u uvjetima Ugovora
1.5.6  Tehnička dokumentacija koju osigurava Izvođač 

Prije početka radova će dostaviti tehnologiju izvođenja radova na odobrenje nadzornom inženjeru. 

Prije početka radova će izraditi detaljan geodetski snimak područja zahvata, odn. snimak početnog (nultog) stanja. 
Za vrijeme izvođenja radova, Izvođač će voditi svu gradilišnu dokumentaciju i sve ostalo u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji Republike Hrvatske, kao što je to propisano za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola. Izvođač će, na temelju Programa kontrole i osiguranja kvalitete (izvedbeni projekt) izraditi odgovarajući program tekućih ispitivanja.
Po završetku radova Izvođač će u sklopu završnog izvješća izvođača izraditi dokumentaciju izvedenog stanja. Dokumentacija će minimalno sadržavati 3 kompleta crteža, detaljnu i cjelovitu listu upotrijebljenih materijala. Dokumentacija će se isporučiti i u digitalnom formatu, na CD ili DVD mediju. Izvođač će također dostaviti geodetski snimak terena nakon izgradnje, izrađen od ovlaštenog geodete.
